Reg. & objednavatePa: .o.......... / 2021
Reg. €. zhotovitela: ..........uceeee.

Zmluva o dielo

uzatvorena podPa § 536 a nasl. zikona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva®)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. ObjednavateP:  Trnavska vodarenska spoloénost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pugik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Sigka, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Andrej Kalina, PhD.

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo u¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného siidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)
a
2. Zhotovitel’: FERRMONT, a.s.
So sidlom: Trencianska 1320/89, 020 01 Puchov
Statutarny zéastupca: In g. Radovan Lahoda — predseda predstavenstva
Ing. Tomas Focko — ¢len predstavenstva
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:

- vo veciach technickych: Ing. Ivan Chromek
ICO: 31619916
DIC: 2020441907
IC DPH: SK 2020441907

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo u¢tu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapisany v Obch. reg. Okresného siidu Trengin, odd. Sa, vlozka ¢. 10737/R.
(dalej ako ,,zhotovitel™ a objednéavatel’ a zhotovitel spolu ako ,,zmluvné strany*)

Clanok IL
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zvézuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpeCenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,Realizdcia obtoku usadzovacej
nddrie na COV Zelened* (dalej tiez len »dielo®). Dielo pozostava z realizacie obtoku primérnej
usadzovacej nadrze linky A na Cistiarni odpadovych vod Zelene, ktory je nevyhnutny pre
realizaciu jej rekonStrukcie v buducnosti (vratane vykonania obhliadky primérne; usadzovacej
nadrze linky A a zistenia miery nevyhnutnych oprav a udrzby) a jeho prevadzky pocas trvania
rekonstrukénych prac realizovanych odliSnym zhotovitelom. V ramci realizacie diela zhotovitel
zrealizuje odstavenie a efektivny systém obtoku primarnej usadzovacej nadrze linky A v
rozsahu podl'a projektovej dokumentacie Specifikovanej v ods. 3 tohto ¢lanku zmluvy. Obtok
usadzovacej nadrze linky A je docasného charakteru, nakolko obtok bude v prevadzke len



pocas Il. etapy rekonstrukcie systému nitrifikacie s predpokladanym trvanim v dizke 82 dni - od
1. marca 2021 do 21. maja 2021 (zmena dizky trvania rekonstrukcie aj datumov zadatia aj
skonCenia rekonStrukénych prac je pripustny, Co zhotovitel akceptuje) a do =zacatia
rekonStruk¢nych prac musi byt’ obtok (dielo) zrealizovany a pocas trvania rekonstrukénych prac
musi byt' v spolahlivej prevadzke tak, aby sa dosiahol ucel rekonstrukénych préc, resp. aby
tento UCel nebol ohrozeny. Po skonceni II. etapy rekonstrukcie systému nitrifikdcie zhotovitel’ v
ramci realizécie diela vykond demontaZzne prace a uvedenie povrchy, do ktorych v mieste
realizacie diela zasiahol, do pévodného stavu.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne a v€as vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutl cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Detailny rozsah diela a Specifikdcia prac si uvedené v projektovej dokumentacii vyhotovenej
zhotovitelom (d’alej ako ,)PD*) a v cenovej ponuke zhotovitela &. 14326/2021 zo dia 4.
februara 2021 (d’alej tiez aj ,,cenova ponuka“), ktora tvori neoddelitelnti sticast’ zmluvy ako jej
priloha €. 1.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze¢ ma PD na Gcely realizacie diela k dispozicii, s touto je riadne
oboznameny, nakol’ko ju sam vyhotovil, a zavizuje sa vykonat' dielo v stlade s PD. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované a s realizaciou diela za
tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel' povinny vyhotovit' v stilade s PD a
zavdznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred zadatim realizdcie prac na
zhotovovani diela Specifikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel’ povinny si nechat’
tieto pokyny technického dozora pisomne odsuhlasit, inak nesie zodpovednost za vznik
pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to, Ze dielo prepracuje podl'a pokynov objednavatela
na vlastné naklady.

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smemic, predpisov pre
vystavbu a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych a t¢innych na Gizemi SR.

Clanok I1I.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' dielo v rozsahu podl'a ¢lanku II. zmluvy (s vynimkou
demontaznych prac) v termine do 1. marca 2021, dielo sa zavizuje prevadzkovat’ (ponechat’
v previdzke) do skoncenia II. etapy rekonStrukcie systému nitrifikdcie v mieste realizdcie
diela a demontiZne prace sa zhotovitel zavizuje vykonat” do 15 dni od dorudenia
oznamenia objedndvatel’a o skonéeni II. etapy rekonstrukcie systému nitrifikacie v mieste
realizacie diela. Zhotovitel je povinny zacat’ realizéciu diela do 5 dni odo dia platnosti zmluvy,
pricom objednavatel' sa zavdzuje poskytnt' sudinnost v sivislosti s odovzdanim miesta
realizacie diela. Termin odovzdania staveniska si zmluvné strany dohodnti emailom. V pripade,
ak dojde k zmene terminov zadatia a skoncenia Il. etapy rekonstrukcie systému nitrifikacie v
mieste realizécie diela, je mozné v relacii na tGto skuto¢nost zmenit aj termin zatatia a
skonCenia prevadzkovania diela bez nutnosti uzatvorenia dodatku k zmluvu, pricom takto
zmenené terminy sa zhotovitel’ zavizuje akceptovat’.

Miestom realizécie diela je objekt primarnej usadzovacej nadrze; linka A, Cistiarert odpadovych
vod Zelened,; Loka odpoc¢ivadlo 9502 Zelene¢ (zapisana na LV & 993 pre Okres Trnava, Obec:
Zeleneg, k. 0. Zeleneg).

V pripade, ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢&lanku,
objednévatel’ sa zavizuje riadne ukoncéené dielo prevziat' aj v tomto skorSom termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celeho diela objedndvatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v stlade s cenovou
ponukou, pricom predmetny protokol sa spisuje az po vykonani demontaZnych prac spadajticich
pod realizdciu diela. V protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela sa uvedu pripadné
vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Objednavatel’ je vSak oprdvneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak ma dielo vady alebo
nedorobky, a to aZ do doby ich odstranenia.
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Zhotovitel' vyhlasuje, Ze spifia podmienky odbornej sposobilosti na realizaciu diela a
objednévatel’ sa zhotovitelovi zavdzuje poskytnit’ sucinnost nevyhnutne potrebnii na
zrealizovanie diela.
Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v sulade so zdkonom ¢.

18/1996 Z. z. o cenach a vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodne;j
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnl cenu zahfnajucu vSetky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 18.792,43 €
DPH 20% 3.758,49 €
Cena celého diela spolu s DPH: 22.550,92 €

Slovom : dvadsat'dvatisicpat’stopét'desiat Eur, 92 centov

Prenesenie dailovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zakona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o
DPH").

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢nad a nemennd, zahfiiajuca vSetky néklady zhotovitela na realizaciu diela a splnenie
povinnosti podl'a €l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov. Navysenie zmluvnej ceny
zhotovenia diela je mozné iba na zéklade pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dévodu
preukazatelne vykonanych naviac prac nad ramec cenovej ponuky, odsihlasenych
objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany berti na vedomie prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac
podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci
realizacie diela, ktoré nepodliehaju preneseniu danovej povinnosti, je zhotovitel' opravneny
fakturovat’ objednavatel’'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato Gétovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a G¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdanitel'ného
plnenia, priCom v pripade prenosu dafiovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat’” slovni informdciu ,,prenesenie danovej povinnosti®, priCom objednavatel' ako
platitel, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej tpravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR odani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdaniteI'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku ditu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dévody, na zaklade ktorych by sa objednéavatel’ mal stat’ ru¢itelom za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskor$ich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu
platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie pre DPH, tuto skutoénost’
pisomne ozndmi objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudi poskytovat’.

Platba bude realizovand bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktary vystavenej zhotovitelom
po protokoldrnom odovzdani riadne zhotoveného diela objednavatelovi v stilade s ¢l. IIT ods. 4
zmluvy, pricom zhotovitel' sa zavdzuje vystavit' predmetna faktiru do 5 pracovnych dni od
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Prilohou faktiry je Protokol o odovzdani
aprevzati riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Spolu s Protokolom sa objedndvatelovi odovzda aj celkovy supis vykonanych prac
a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela.
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Zhotovitel’ sa zavidzuje vystavit' fakturu v elektronickej forme a dorucit’ ju objednévatel'ovi na
efaktury @tavos.sk.

Faktira musi obsahovat’ vSetky naleZitosti faktiry podl'a zdkona o DPH a ¢islo zmluvy podl'a
evidencie objednavatela ako aj d’alSie podklady — prilohy k faktire ktoré st uvedené v ods. 7
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dia jej vystavenia, pricom musi
byt dorucené objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diilom dorucenia
faktiry je den zaevidovania faktury na podatelni objednavatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo faktire budii uvedené nespravne Udaje, alebo nebude obsahovat’
vSetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktury a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nemd za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu
z omeSkania Uhrady faktiry. Novéd lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynit az po
doruceni novej faktiry objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktiry je objedndvatel povinny pisomne informovat zhotovitel'a
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit’ novi opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajtce prilohy.

V pripade, Ze pri realizcii diela nebude nutné zrealizovat' vsetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v mensom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat’
objedndvatel'ovi iba skutocne realizované prace a dodavky. Stpis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednéavatel'ovi do prilohy k faktiire podl'a ods. 7 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitela:

a) Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovit' dielo riadne, s naleZitou odbornou starostlivost'ou
(montaZzne aj demontazne prace), vramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych
terminov, vsulade s platnymi normami, smernicami, predpismi pre vystavbu
a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR.

b) Za riadenie préc, ktoré suvisia s realizaciou diela, zodpoveda Ing. Ivan Chromek 0902
906 022), ktory je opravneny podpisovat’ a odovzdavat’ objednavatelovi dielo, ktorého
realizacia je predmetom zmluvy.

c) Stavebny dennik zaloZi zhotovitel’.

d) Zhotovitel je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny in§pektorat prace v zmysle NV SR

¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkich na
stavenisko, ak realizicia diela podlieha tejto oznamovacej povinnosti.

e) Zhotovitel diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlaSok platnych na Gzemi SR, ato tak na useku ,,Bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na useku ,,PoZiarnej ochrany”. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpovedd u svojich zamestnancov, vritane pracovnikov
subdodavatel'skych prac acinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na tseku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov zdanej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost’, urenie rizik, odborna spdsobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné Urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznaCenia, zabrany, zakazy fajCenia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

f) Zhotovitel' zabezpeci plnenie Vyhlasky MPSVaR ¢&. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuji  podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.
Zhotovitel' pri svojej Cinnosti, bude v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit' ustanovenia
zékona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich zmien a doplneni
austanovenia vyhlaSsky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorSich zmien a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre dana oblast
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g)

h)

)
)

k)

D

m)

0)

a zabezpeci Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci
dotknutych predpisov.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zadkonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prisluSnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktorda zodpoveda prislusnym
predpisom.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spinaji
podmienky a pozZiadavky v zmysle zadkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.

Zhotovitel' zodpovedd za primeranost’, stabilitu a bezpeCnost’ vSetkych operacii na
stavenisku a vSetkych metdd vystavby a stavebnych postupov.

Zhotovitel je povinny vykonat’ vSetky primerané kroky na ochranu zivotného prostredia
(ako na stavenisku aj mimo neho) ana zamedzenie vzniku akychkol'vek §kod
a ohrozenia Zivota a zdravia l'udi a majetku spdsobené¢ho zne€istenim, hlukom alebo
samotnymi ¢innost’ami zhotovitel'a na realizacii diela.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatelovi porusenim povinnosti
pri realizovani diela (¢i za Skody spOsobené pri prevadzke diela pred demontazou
obtoku po skonc¢eni rekonstrukénych prac na systéme nitrifikacie v mieste realizacie
diela). Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktort pri vykonavani diela pre objednavatel’a
podla ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam. Zhotovitel' sa
zavizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci realizacie
diela, uviest’ do povodného stavu.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajuce z operativnych potrieb pri zabezpecovani
realizacie diela, ktoré st vsulade svymedzenim pravomoci zastupcov oboch
zmluvnych stran opravnenych konat' vo veciach technickych, budu realizované formou
vzdjomnej pisomnej (aj emailovej) dohody.

Zhotovitel sa zavédzuje dodrziavat’ pravne predpisy na Gseku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegdlnou pracou — najmai zékon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zékon ¢. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel sa zavidzuje, ze pokial’ bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ $tatneho
prisluSnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestndvaniu aj usvojich subdodavatelov. V pripade porusenia uvadzanych
povinnosti zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom nesie zhotovitel' zodpovednost’ za
akukol'vek Skodu (najmd za sankcie a iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim
povinnosti podla tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatelovi
sposobi.

Zhotovitel' je povinny najneskér v deni zacatia prac na realizacii diela odovzdat’
objednavatelovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa buda
podiel'at’ na realizécii diela podla ¢l. II zmluvy. Zhotovitel’ je tieZ povinny za seba a
svojich subdodévatelov riadne preukdzat, Zze u osdb, s ktorymi maju zaloZeny
pracovnopravny vzt'ah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatel’a
na useku prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitel'ov starobného
déchodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 461/2003 Z. z.
o socidlnom poisteni v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,registraéna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti voci objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie miesta realizacie diela. Ak zhotovitel' riadne nepreukaze ticto
skuto¢nosti ani v dodatocnej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od
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zmluvy odstpit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku registracnej
povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizacie diela, je
zhotovitel' povinny preukazat' jej splnenie najneskdr v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec za¢ne podielat’ na realizécii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

c)

d)

Objednavatel’ sa zavdzuje umoznit’ zhotovitelovi zalatie realizacie diela do 5 dni od
platnosti zmluvy. V pripadne objektivnej nemoznosti objednavatel'a vyhoviet’ Ziadosti
zhotovitel'a v tomto termine, bude termin odovzdania staveniska uréeny po vzdjomnej
dohode zmluvnych stran.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Andreja
Kalinu, PhD. (kalina@tavos.sk), ktory je opravneny podpisovat, prerusit prace —
v pripade ohrozenia bezpenosti prace, zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak
hrozia $kody na majetku aje opravneny za objednavatela preberat’ dielo, ktorého
realizcia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. V ods. 1 pism. m), n), o)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo v sulade s PD alebo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne
realizuje dielo v rozpore s predpismi BOZP alebo PO ainymi vSeobecne zévdznymi
pravnym predpismi platnymi na tzemi SR alebo vrozpore s pokynmi technického
dozora, ma pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri
zhotovovani diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami stanovenymi
v zmluve. V pripade, Zze zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7 dni odo dna,
ked” mu objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednavatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345
Obchodného zékonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’.

K prediZeniu terminu realizacie celého diela moZe, okrem neposkytnutia suginnosti
objednavatelom, ddjst len na zaklade posobenia vy$Sej moci, priCom za okolnosti
vylu€ujlice zodpovednost’ (vys§iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

&, povoden

d. Strajk

& kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zdkaz vystavby

v danom Uzemi...)
V pripade pdsobenia vysSej moci, ktorda ma vplyv na predizenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknut prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opa¢nom pripade zodpovednost’
zhotovitel'a za ndhradu Skody nezanika a objednédvatel si moze vo€i zhotovitelovi
ndhradu §kody narokovat’.
Clanok VI.
Vlastnicke pravo

1. Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpe€uje zhotovitel. Kipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sicast'ou dohodnutej ceny celého diela spolu podla ¢l. IV
ods. 1 zmluvy.

Clanok VIL
Zaruéné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zéru¢nej doby ma objednavatel

pravo pozadovat’ a zhotovitel’ ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.
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Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 60 mesiacov. Ziru¢nd doba zacina plynit diom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a v€as vykonaného diela opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran, v stlade s €l. III ods. 4 zmluvy.
Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou alebo inak ohrozuje realizdciu rekonStrukénych prac na systéme
nitrifikicie v mieste realizacie diela.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objedndvatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.
Pripadné¢ vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, musi objednavatel uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dia zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavidzuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatela) alebo e-mailom na e-
mailovi adresu osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych
zareagovat' na reklaméciu objednavatela bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do 3
pracovnych dni po tom, €o sa o vade diela dozvedel.
Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s odstrailovanim vad diela bez zbytocného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamécie objednavatela a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor v§ak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykond sa odstranenie vady v termine ur¢enom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.
V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednéavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstranovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanu vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote ur¢enej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sdm, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavézuje zaplatit’.

Clanok VIII.

Sankcie

V pripade omeSkania objedndvatela s thradou faktary, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatel'ovi Grok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty deft omeSkania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie celého diela podla ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v
omeskani) z iného dovodu nez pdsobenie vysiej moci, je povinny uhradit’ objednavatelovi urok
z omeSkania vo vySke 0,05 % zceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zaCaty den
omeskania.

Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednévatela alebo neodstrani reklamovant vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vyske 30,-€ za kazdy zacaty defi omeSkania.

Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 15% z ceny celého diela spolu
bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na nahradu $kody spdsobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitela.

Clanok IX.
Odstiapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektori zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym

ozndmenim (aj e-mailom) vyzvat zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania

dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit”

2.1. vpripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:
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2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskor do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkdm objednavatel'a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voéi zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost, ktora by mohla ovplyvnit’ d'alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstlpit’ len:

3.1. v pripade, ak objednéavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pri¢om za podstatné porugenie zmluvy zo strany objedndvatela sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
su¢innost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat' dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢énej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnutd a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v i¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, moZe opravnena strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruSeni dozvedela. Pre urenie lehoty je rozhodujuci datum poStovej peciatky
odoslania oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstapeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokonéenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2.  odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3. odstrani zo staveniska celé vybavenie a materialy, okrem tych, ktoré s potrebné

k zaisteniu bezpeénosti a opusti stavenisko.

Odstupenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti strdn vyplyvajiice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednévatela uvedenych

v zmluve, na nahradu spdsobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

ditu odstiipenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom

vietky prevzaté listiny a materialy od objednévatel'a.

O odovzdani aprevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni

zéstupcovia stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdivanej Casti diela, supis

odovzdavanych dokladov a ocenenie vykonanych prac a doddvok, z toho sa uvedie osobitne
zaplatend Giastka a Ciastka zostdvajuca k uhrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

Vzijomné vztahy zmluvnych stran, pokial' nie si upravené v zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zékona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad
sporov alebo nezrovnalosti ohladom zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje
nasledovné poradie dolezitosti dokumentov:

i. Zmluva,
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ii. Obchodny zékonnik a ostatné vieobecne zavizné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka.
Zmluvu mozno menit’ a dopifiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov si oprdvnené podavat obidve
zmluvné strany.
Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, &isla Gctu,
telefonnych &isiel, ¢isla faxu, e-mailovej adresy a mien kontaktnych oséb (vratane technického
dozora) nie je potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto
skuto&nosti doru¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zdstupcami
konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuju, ze kazda zmenu adajov uvedenych v
predchddzajlcej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné Gcely neZ pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji zachovavat’ obchodné tajomstvo podla § 17
a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.
Zmluvné strany sa zavézuji, Ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budi riesit
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vSeobecnému stdu podla zékona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
Do plynutia lehot poéitanych na dni sa nezaratiuva den rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote, alebo ak ju adresat odmietol prevziat', a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajucej zmluvnej strane.
Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zdkona
& 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zdkon o slobode informacii) ako povinne zverejfiovana zmluva a nema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek tidaju obsiahnutého v zmluve.
Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, uéinnost’ v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pri¢om objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si zmluvu preéitali, s jej obsahom sthlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vodle zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne
podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka
V Piestanoch, diia ... 2. 7. 952021 v . VHOC ,diia.[9..52. 2021
za objednavatel’a: za zhotovitel’a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. FERRMONT, a.s.
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FERRMONT.

WATER & AIR TECHNOLOSINE

Vas list €islo / zo dia: 104.02.2021
Trnavski vodirenska spolotnost’

Nate Eislo: 14326/2021 .

Priemyselna 10
Vybavuje /linka: Ing. Ivan Chromek../0902 906 022 921 79 Piestany
Miesto a détum: Bratislava/ 05.02.2021

Certifikacia: CSN EN 1090-2+A1:2012
0 ISO ISO ISC
nec, -9 m>
14001 5001

Vec: CP- 11210040- COV Zeleneé
Dobry den,

na zéklade dopytu Vam zasielame cenovi ponuku na obtok primarnej usadzovacej niddrie UN A na
hore uvedenu stavbu.

Nézov mnoZstvo jednotka jed. cena celkom EUR bez DPH
Obtok UN A 1 kpl 18 792,43 18 792,43 EUR
Celkovéa Suma bez DPH 18 792,43 EUR
V prilohe VW
Cena je uvedena bez DPH.

Cenova ponuka platna 1 mesiac
Platobné podmienky: Splatnost faktiry 30 dni (na zéklade ZoD)
Kontakt: ivan.chromek@ferrmont.sk

S pozdravom

FERRMONT, a.s.

Sidio spoiotnosti Pracovisko Bratslav L
Trentianska 1320/88 Pestovatelska 8
020 01 Puchov 821 04 Bratislava
T. +421 42 463 1630 T: +421 2 3278 0010
F:+421 42 3214432 F. 442123214419
E: puchov@ferrmont sk E: bratislava@ferrmont sk



