. objednavatela: .............-U
. zhotovitel’a: ....................

Reg.
Reg.

€< O

Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva*)

Clanok L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel  Trnavska vodirenska spoloénost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piest'any
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat' v mene objednavatel'a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Juraj Hosték (hostak@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo Gi¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Teleton: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka &. 10263/T.
(dalej ako ,,objednéavatel™)

a

2. Zhotovitel’: Pavel Prostredny BEROM
Miesto podnikania:  Klastorska 14, 949 01 Nitra
Statutarny zastupca: Pavel Prostredny - majitel’
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:
- vo veciach zmluvnych a technickych: Pavel Prostredny
1CO: 11758 180
DIC: 1029005868
Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo G¢tu IBAN:  SK60 0200 0000 0002 8854 8162
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapisany v zivnostenskom registri Okresného tradu Nitra, &islo Zivnostenského registra: 403-3382.

(d'alej ako ,.zhotovitel* a objednavatel’ a zhotovitel spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clénok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zvizuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje

nebezpecenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,Realizdcia osvetlenia v aresli
Cerpacej stanice Dechtice“. Dielo pozostiva z vybudovania vonkajSieho osvetlenia
v ochrannom pasme vodného zdroja v obci Dechtice v rozsahu podla Prilohy ¢. 1 zmluvy,
nakol’ko sa tam v shCasnosti nachddzajii len neosvetlené Glelové komunikicie medzi
Jednotlivymi studiami. V ramci realizacie diela sa zrealizuje vonkajsie osvetlenie v pocte 10 ks
pozostavajiice z osvetl'ovacich 30 W LED telies v cca 70 m odstupoch (od studne Del0 az za
studiiu De9) a s tym shvisiaca pokladka cca 700 m kablovych tras na dodavku elektrickej
energie do tychto telies. Osvetlovacie telesa sa v ramci realizacie diela osadia na 4 m vysokych
parkovych stoZiaroch s plnou elektrickou vybavou, vratane uzemnenia, pri¢om stoziare sa



osadia v blizkosti prepojovacej komunikacie pozdi? celej komunikicie z vnitornej strany.
Prepojovaci kabel zhotovitel' ulozi v kablovej ryhe o Sirke 35 cm a hibke minimélne 70 cm,
s obsypom a vystraznou féliou nad kablom. Zapinanie a vypinanie osvetlovacich telies bude
riadené sumrakovym snimafom s istenim zo studne Dell. Spolu s vymedzenym plnenim
zhotovitel' v ramei realizdcie diela vykona aj nevyhnutné vykopové a betondrske prace v mieste
realizécie diela, d'alej zasyp vykopov, Upravu terénu, vyhotovi projektov dokumentdciu
skuto&ného vyhotovenia a vyhotovi a objednavatefovi odovzda reviznu spravu k zhotovenému
dielu. Plnenie poskytované zhotovitelom je vymedzené v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne avéas vyhotovené dielo prevezme azaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v stilade s élankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikacia prac st uvedené v Cenovej ponuke zhotovitela zo diia 4. jina 2020
(d'alej tiez len ,,Cenové ponuka®), ktord tvori neoddelitelnu suc¢ast’ zmluvy ako jej Priloha ¢. 1.
Dielo je zhotovitel povinny vyhotovit' v silade so zavdznymi pokynmi technického dozora
objednévatela. Pred zadatim realizacie diela je zhotovitel povinny si nechat tieto pokyny
technického dozora pisomne odsuhlasif, inak nesie v plnej vySke zodpovednost za vznik
pripadnej Skody, ako aj za to, Ze dielo prepracuje podla pokynov zhotovitela na vlastné
naklady.

Zhotovitel vyhlasuje, e si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Zhotovitel' si je rovnako vedomy
toho, Ze realizacia diela je spojena s vykonom prace vo vyske a v tom dosledku sa zavizuje
zachovavat maximélnu prevenciu vo vztahu k predchadzaniu vzniku ujmy na Zivote a zdravi
svojich zamestnancov alebo zamestnancov subdodavatel'ov podielajucich sa na realizécii diela.
Za tymto uéelom sa zhotovitel zavidzuje bezvyhradne dodrziavat zakon C. 124/2006 Z.z.
o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci ajeho vykondvacie predpisy, najmd vyhlasku
MPSVaR & 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a prdcach s nimi sGvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.

Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit dielo v zmysle platnych noriem, smernic a vSeobecne
zaviznych pravanych predpisov platnych a G¢innych na Gizemi SR.

Clanok III.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat dielo v rozsahu podl'a ¢lanku 1. zmluvy v termine do 6
tyzdiiov odo dila platnosti zmluvy.

Miestom realizacie diela je areal Cerpacia stanica Dechtice, Dechtice €. 257, 919 53 Dechtice,
stavba zapisana na LV ¢. 206 pre Okres Trnava, Obec Dechtice, k. 4. Dechtice (ucelové
komunikdacie od studne Del0 az za studiiu De9).

V pripade, ak zhotovitel ukong&i dielo pred terminom uvedenym vods. 1 tohto ¢lanku,
objednéavatel’ sa zavizuje riadne ukon&ené dielo prevziat aj v tomto skorSom termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednévatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani
a prevzati zhotoveného diela sa uvedu pripadné vady a nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo
v &ase jeho odovzdania objednévatelovi. V pripade vad anedorobkov diela v Case jeho
odovzdavania objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ prevzatie diela az do asu
ich odstranenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa s prislusnymi pisomnostami, ktoré sa vztahuju k realizécii diela,
riadne oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednavatel’ sa zhotovitel'ovi zaviizuje poskytnit
sadinnost nevyhnutne potrebnil na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zakonom C.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodne;
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rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevni cenu zahfiiajucu vSetky néklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane splnenia povinnosti podla ¢l. V ods. 1 zmluvy a
dopravnych nakladov vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 15.509,21 €
DPH 20% 3.101,84 €
Cena celého diela spolu s DPH: 18.611,05 €

Slovom : osemnast'tisicSest'stojedenast’ Eur, 5 centov

Prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zdkona

¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podl'a odseku 1. tohto &¢ldnku zmluvy je
kone¢na a nemenna a jej navysenie je mozné iba na zéklade pisomne uzatvoreného dodatku k
zmluve z dbvodu preukdzatelne vykonanych naviac pric nad rdmec cenovej ponuky,
odsthlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany berti na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac
podla § 69 ods. 12 pism. j) zékona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluZieb v ramci
realizacie diela, ktoré nepodliehajii preneseniu dafiovej povinnosti, je zhotovitel opravneny
fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato G&tovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a a¢innych v ¢ase uskutoénenia zdanitel'ného
plnenia, pricom v pripade prenosu dafiovej povinnosti podla § 69 zdkona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat’ slovna informéciu ,prenesenie dafiovej povinnosti“, pricom objednavatel ako
platitel', ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej tpravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat podla pravnych predpisov SR odani zpridanej hodnoty platnych v &ase
uskutoc¢nenia zdanite'ného plnenia.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itelom za daii podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zédkona o DPH v zneni neskor$ich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riadite[stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
dalej vyhlasuje, Ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruenie registracie pre DPH, tito skuto¢nost
pisomne oznami objednavatel'ovi.

Objednévatel je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny diela sumu zodpovedajiicu sume DPH v
pripade, ak u zhotovitel'a nastani dévody na zruSenie registracie podla § 81 ods. 4 pism. b)
druhého bodu zdkona o DPH v zneni neskorsich predpisov, alebo ak zhotovitel' bude zverejneny
v prisluSnom zozname os6b na zruSenie registracie vedenom Finanénym riaditel'stvom SR,
alebo ak bude dand dovodna obava, ze zhotovitel' prislusnd DPH alebo jej ¢ast’ v rozpore so
zakonom o DPH nezaplati. Objednavatel’ je oprdvneny takto zadrzand sumu pouzit' na Ghradu
neuhradenej DPH z faktur vystavenych zhotovitelom objednavatel'ovi.

Objedndvatel’, ktorému bola podl'a § 69b zdkona o DPH ako ruéitel'ovi uloZena rozhodnutim
dafiového uradu povinnost’ uhradit’ nezaplatent DPH alebo jej ¢ast za zhotovitela, alebo ak
dariovy trad vydéd rozhodnutie o tom, Ze pouzije na Ghradu zhotovitelom nezaplatenej DPH
alebo jej Casti nadmerny odpocet objednavatel’a alebo jeho ¢ast, je opravneny pozadovat od
zhotovitel'a ndhradu za takto uhradent nezaplatenti DPH alebo jej ¢ast'.

Ak sa naplnia podmienky podl'a § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit
objednévatel'ovi vietky finan¢né néklady, ktoré v tejto stvislosti objednavatel'ovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat'.

- Platba bude realizovana bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktary vystavenej zhotovitelom

po ukonceni celého diela. Faktiru sa zhotovitel' zavéizuje vystavit do 5 pracovnych dni po
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1.

12.

13.

14.

15.

I.

pisomnom protokoldrnom prevzati diela objednavatefom (Cl. III ods. 4 zmluvy). Prilohou
faktry je aj Protokol o odovzdani aprevzati riadne avéas zhotoveného diela podpisany
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn. Spolu s Protokolom sa objednavatelovi
odovzda aj vyhotovend projektovd dokumentdcia, zoznam zariadeni, ktoré s stcastou
odovzdaného diela, osved&enia o akosti, ndvody na obsluhu a ddrzbu v slovenskom jazyku,
certifikaty, revizna sprava, dodacie listy, montazne denniky a ostatné dokumenty v zmysle vyhl.
MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z. v Gi¢innom zneni.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitefom vyhotoveny a k faktire prilozeny sipis
vykonanych prac adoddvok schvélenych technickym dozorom, priCom tento musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Zhotovitel' sa zavizuje vystavit objednavatelovi faktru v elektronickej forme, pricom je
povinny elektronicka faktiru dorugit' na emailovi adresu efaktury@tavos.sk.

Faktiira musi obsahovat’ vietky naleZitosti faktiry podl'a zékona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objedndvatel’a ako aj d’alSie podklady — prilohy k faktre ktoré sii uvedené v ods. 10
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dila jej vystavenia, pricom musi
byt doru¢ena objednavatelovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Dilom dorucenia
faktry je deft zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela (v stlade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo fakture budi uvedené nespravne tdaje, alebo nebude obsahovat
vietky naleZitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej
yratenie na prepracovanie. Zhotovitel nemd za danych okolnosti prévo fakturovat' sankciu
z omeskania uhrady faktary. Novéa lehota splatnosti v danom pripade zaéne plynit az po
dorudeni novej faktury objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktary je objedndvatel povinny pisomne informovat’ zhotovitela
o dévodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit’ novl opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ poZadované chybajtice prilohy.

V pripade, ak pri realizécii diela nebude nutné zrealizovat' vsetky poloZky podla Cenovej
ponuky alebo bude postadovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat
objedndvatel'ovi iba skutodne realizované prace a dodavky. Sdpis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsthlasenych technickym dozorom objedndvatela, predloZi zhotovitel
objednévatel'ovi ako prilohu k faktare podl'a ods. 10 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo riadne, s naleZitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi SR.

b) Za riadenie pric, ktoré suvisia srealizaciou diela zodpovedd Pavel Prostredny
(prostredny.pavel@gmail.com), ktory je opravneny podpisovat aodovzdavat
objednévatelovi prace ako i dielo, ktorého realizécia je predmetom zmluvy.

¢) Zhotovitel je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR

& 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

d) Montdzny dennik zalozi zhotovitel’ diela.

e) Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat predpisy BOZP a PO v zmysle
zdkonov a vyhldSok platnych na uzemi SR, ato tak na Giseku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na useku ,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpovedd u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodévatel'skych prac a&innosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost, urdenie rizik, odbornd spdsobilost, vybavenost OOPP, kontrola
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. '}s‘lf“‘"A

g)

h)

R,

k)

D

dodrZiavania zdsad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystraZné
oznalenia, zdbrany, zdkazy fajéenia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' pri svojej ¢innosti bude v celom rozsahu dodrziavat a plnit’ ustanovenia
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor§ich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky MV SR ¢&. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni
neskor§ich zmien a doplneni vratane ustanoven{ stvisiacich predpisov pre danu oblast
a zabezpeti Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodéavatelov v ramci
dotknutych predpisov.

V nadviiznosti na ¢l 11 ods. 5 zmluvy zhotovitel' potvrdzuje, Ze zaisti bezpe¢nost a
ochranu zdravia pri praci vo vyske u pracovnikoch podiel'ajicich sa na realizacii diela,
za ucelom realizicie diela zvoli vhodné pracovné a technologické postupy a zabezpedi
ochranné pomdcky nevyhnutne potrebné na realizciu prace vo vyske. V pripade
nevhodnych poveternostnych podmienok sa zhotovitel' zavézuje zdrzat' sa vykonu prac
na realizdcii diela. Objednévatel’ prostrednictvom osoby opravnenej konat' vo veciach
technickych je opravneny kedykolvek notifikovat zhotovitela, Ze aktualne
poveternostné podmienky povaZzuje za nevhodné na realizdciu diela, priéom v tomto
pripade sa zhotovitel' zavizuje nevykonat prace na realizcii diela (v diioch, pripadne
Casoch urCenych objednévatefom), pripadne prerusit’ vykon prac na realizacii diela, ak
s ich realizéciou v dany deti uz zalal. Pri poruSeni tejto povinnosti nesie zhotovitel
zodpovednost’ za akykolvek nepriaznivy nasledok, ktory vznikne nedodrzanim tejto
zmluvnej povinnosti.

Zhotovitel' je povinny pocas realizicie diela likvidovat ostatny aj nebezpeény odpad
v zmysle zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prisluinych vykonavacich predpisov
a doloZit pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidécii na
predpisanej sklddke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusnym
predpisom.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi porugenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za $kodu, ktorti pri vykonavani diela pre
objedndvatela podla ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovite' sa zavdzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych v rémeci
realizécie diela zasiahne, uviest’ do pdvodného stavu.

V ramci realizicie diela je zhotovitel povinny vypracovat projekt skuto&ného
vyhotovenia a odovzdat’ ho objednavatel'ovi v troch pisomnych rovnopisoch a stasne
1x v elektronickej forme na CD nosiéi

Drobné zmeny adoplnky vyplyvajuce z operativnych potrieb pri zabezpedovani
realizacie diela, ktoré sui v sulade s vymedzenim privomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat' vo veciach technickych, budi realizované formou vzijomnej
pisomnej (aj emailovej) dohody.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ prévne predpisy na Useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegdlnou pracou ~ najmé zékon &. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov a zakon & 5/2004
Z.z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov.

m) Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pokial’ bude na tgely realizacie diela zamestnavat $ttneho

prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zdkona &. 5/2004 Z. z. o sluZbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatefov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrZiavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegélnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodévatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitelom alebo jeho subdodévatelom nesie zhotovitel' zodpovednost za akiikolvek
Skodu (najmé za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorti nesplnenim povinnosti podla
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatelovi sposobi.



n) Zhotovitel je povinny najneskdr v defi zaCatia pric na realizcii diela odovzdat

objednavatelovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatelov), ktori sa buda
podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel je tieZ povinny za seba a svojich subdodavatel'ov
riadne preukézat, ze u 0sob, s ktorymi majii zaloZeny pracovnoprivny vztah na ucely
realizdcie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na tGseku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitel'ov starobného déchodkového sporenia v
lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zékona ¢. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v
zneni neskor$ich predpisov (d'alej len ,registraénd povinnost™). V pripade nesplnenia
tejto povinnosti voéi objednévatelovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie
miesta realizacie diela. Ak zhotovitel' riadne nepreukdze tieto skutoCnosti ani v
dodatoénej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ a
postupovat’ podla &l. IX zmluvy. V pripade vzniku registratnej povinnosti zhotovitela
alebo jeho subdodévatelov v priebehu realizcie diela, je zhotovitel’ povinny preukéazat
jej splnenie najneskor v defi, kedy sa dotknuty zamestnanec zacne podiel'at’ na realizécii
diela.

2. Préva a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavizuje umoznit zhotovitefovi zacat’ s realizdciou diela v termine do 3
pracovnych dni od platnosti zmluvy. V pripade objektivnej nemoZznosti objednavatela
vyhoviet' Ziadosti zhotovitela v tomto termine, bude termin odovzdania staveniska
uréeny po vzajomnej dohode zmluvnych stran.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Juraja
Hogtaka (hostak@tavos.sk), ktory je opravneny podpisovat,, prerusit prace ~ v pripade
ohrozenia bezpednosti prace, Zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne
Skody a je oprivnena za objednévatela preberat’ préce ako i dielo, ktoré¢ho realizdcia je
predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrZiavania povinnosti zhotovitela podla ¢l. V ods. 1 pism. 1), m), n)
zmluvy (za seba a svojich subdodévatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec@tavos.sk).

Objednévatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
7e zhotoviteI vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla plainych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo PO ainymi v3eobecne zdvéiznymi pravinym
predpismi platnymi na tizemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma
pravo Ziadaf, aby zhotovitel odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a dalej dielo zhotovoval riadne v silade s podmienkami stanovenymi v tejto
zmluve. V pripade, Ze zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do 7 dnf odo dila,
ked mu objednédvatel' ozndmil svoju poZiadavku, nevyhovie uvedenym poZiadavkam
objednavatela, povaZuje sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345
Obchodného zakonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’.

K prediZeniu terminu realizacie celého diela moZe, okrem neposkytnutia siinnosti
objednévatefom, dojst len na zéklade pdsobenia vysSej moci, pri€om za okolnosti
vyludujice zodpovednost’ (vys8iu moc) sa povazuje najmé:

a. vojna

b. epidémia

c. povodei

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikélna zmena legislativy, zdkaz vystavby

v danom tzemd...)
V pripade pdsobenia vy38ej moci, ktord ma vplyv na predizenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny ozndmit  objednéavatelovi vzniknutt prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opatnom pripade zodpovednost
zhotovitela za ndhradu $kody nezanikd a objednéavatel' si mdZe voli zhotovitelovi
nahradu $kody nérokovat.
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Clanok VL
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kupna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie, je sucast'ou dohodnutej ceny celého diela spolu podla ¢l. IV
ods. I zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
nehnutel'nosti v mieste realizacie diela podl'a ¢l. 11l ods. 2 zmluvy.

Clanok VIL
Zaru¢né podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze potas zéru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel' méa povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku v trvani 2 roky (24 mesiacov), s vynimkou zaruky na
dodévané pouli¢né svietidld o technickej $pecifikdcii podla Prilohy & 1 zmluvy, na ktoré
poskytuje zhotovitel’ zéruku v trvani 5 rokov (60 mesiacov). Zaruénd doba za¢ina plynat’ diiom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne vykonaného diela opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpovedd rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpovedé za vady, ktoré ma dielo v ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v ziruénej dobe, musi objednavatel uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo diia zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a alebo e-mailom na e-
mailova adresu osoby opravnenej konat' v mene objednavatela vo veciach technickych)
zareagovat' na reklamdciu objedndvatela bez zbyto¢ného odkladu, najneskér viak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavizuje zaCat’ s odstrafiovanim vad diela bez zbytoéného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel’a a odstranit’ ich v o technicky najkratSom moznom ¢ase,
najneskor v8ak do 10 dni od uplatnenia oprévnenej reklamacie objednavatel’a v sulade s ods. 5
tohto €lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykond sa odstrdnenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstrafiovat’ reklamovanu vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatnen, pripadne
neodstrani reklamovani vadu najneskér v lehote uvedenej v ods. 6 tohto &lanku zmluvy alebo
v lehote uréenej dohodou zmluvnych strén, je objednavatel' opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sém, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zavizuje zaplatit'.

Clanok VIII.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatel'a s ahradou faktury, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednévatel'ovi trok z omeskania vo vyske 0.05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zaCaty den omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi termin realizécie diela podla ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omegkani)
ziného dévodu nez pdsobenie vysSej moci, je povinny uhradit objednavatelovi Grok z
omeskania vo vySke 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zadaty defi omeskania.
Zaplatenie Groku z omeskania nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dokon&it’ dielo.

Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednévatel'a alebo neodstrani reklamovant vadu v
lehotach podl'a ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvni
pokutu vo vyske 20,-€ za kazdy zacaty den omeskania.
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Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dovodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvn( pokutu vo vyske 15% z ceny celého diela spolu
bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na néhradu Skody sposobene;
konanim alebo nekonanim zhotovitel'a.

Clanok IX.
Odstipenie od zmluvy

Ak zhotovitel' neplni niektord zo zmluvnych povinnosti, objedndvatel’ je opravneny pisomnym
ozndmenim (aj e-mailom) vyzvat zhotovitela, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urcenej zmluvou.

Objednévatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZuje najmé:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovar,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskdr do 7 dni odo diia, ked” mu
objednavatel’ ozndmil svoju poziadavku, nevyhovie poZiadavkdm objednévatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitela dbjde k Gpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel' vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
restrukturalizacie voéi zhotovitel'ovi, alebo ak voéi nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skutoénost’ spdsobild ovplyvnit' plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym spésobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodatodnej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnutd
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zédkonnik v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objedndvatel’a sa povaZuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktaru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
suéinnost nevyhnutnu k realizécii diela,

3.1.3. ak objedndvatel’ bezddvodne odmietne prevziat dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v u¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle zmluvy za

podstatné porugenie zmluvy, mdZe opravnend strana od zmluvy odstipit, pokial' to oznimi

pisomne druhej strane bez zbyto&ného odkladu, najneskdr v8ak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o porudeni dozvedela. Pre urlenie lehoty je rozhodujuci ditum poStovej peciatky
odoslania ozndmenia o odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstiipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1. zastavi vietky d’alsie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokongenie z dévodu ochrany Zivota, majetku, bezpe¢nosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vietku dokumenticiu zhotovitela;

5.3. odstrani zo staveniska celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré su potrebné

k zaisteniu bezpeénosti a opusti stavenisko.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran vyplyvajlice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zéniku a odstiipeni od zmluvy, narokov objednavatel’'a uvedenych

v zmluve, na nahradu $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie a troky.

Po zéniku zmluvy odovzd4 zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

diiu odstupenia nachédza. Zhotovitel' odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom

vietky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.




f—

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstapeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia
strdn protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej ¢asti diela, supis odovzdavanych dokladov
a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a &iastka
zostavajuca k hrade, ddtumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie si upravené v zmluve, sa riadia prislusnymi

v

ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi SR. Pre pripad
sporov alebo nezrovnalosti ohl'adom zavidzkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje
nasledovné poradie dolezitosti dokumentov:

i. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vieobecne zavizné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné sutazné podklady.
Zmluvu mozno menit’ a dopiiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zéastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podéavat obidve
zmluvné strany.
Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, &isla uétu,
telefonnych Cisiel, e-mailovej adresy a kontaktnych osob (vratane technického dozora) nie je
potrebné vykonat' dodatkom, postatuje jednostranné pisomné oznamenie tychto skutoénosti
dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami konajlice;
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuju, 7e kazdG zmenu Gdajov uvedenych v
predchadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
Zhotovitel' sa zavizuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely neZ pre plnenie
zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovavat obchodné tajomstvo podla § 17 anasl.
zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na Gizemi SR.
Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu
zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene a doplnent niektorych
zdkonov (zdkon o slobode informdcii) ako povinne zverejiovana zmluva a nemé namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek tidaju obsiahnutého v zmluve.
Zmluvné strany sa zavizuji, ze pripadné spory vyplyvajace zo zmluvy budd riesit
dobromyselne vzdjomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otézkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislu§nému vSeobecnému sidu podla zakona ¢&. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
Do plynutia lehdt pocitanych na dni sa nezaratiiva defi rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuji za doruéené aj
v pripade, ze sa zésielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,.4dresdt nezndmy*
alebo .,Neprevzaté v odbernej lehote*, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to ditom, ked’ sa
zésielka vrétila odosielajicej zmluvnej strane.
Zmluva nadobida platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
strdn a je vyhotovend v 3 rovnopisoch, pricom objednavatel' obdrzi 2 rovnopisy zmluvy
a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuju, ze si zmluvu preditali, s jej obsahom suhlasia, nakolko je prejavom
ich slobodnej a vaznej véle zbavenej akychkol'vek omylov, na znak &oho ju aj podpisuj .

Priloha ¢. 1: Cenova ponuka



V Piestanoch, dia .¢/¢..7.7.57..

za objednavatel'a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s.

Ing. Vladim{
predseda pre

Ivan Sigka /
podpredseda predstavenstva a.s.

-za zhotovitel'a:
Pavel Prostredny BEROM

PAVET Dnnare—
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Priloha ¢. 1






KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Cerpacia stanica, Dechtice
Objekt:
01-EL - Osvetienie nastupnych komunikacii

JKSO:

Miesto: Dechtice

Objednavatel:

Zhotovitel:
Pavel Prostredny - BEROM,Klastorna ul.,.94901 Nitra

Projektant:
Spracovatel:

Pavel Prostredny

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH z&kiadna 0.00
znizena 15,509.21
Cena s DPH
Projektant

Déatum a podpis: Pediatka

Objednavatel’

Strana1z 4

KS:
Datum: 4. 6.2020
i€o:
IC DPH:
1ICo:
i€ DPH:
1Ico:
1€ DPH:
160:
1€ DPH:
15,509.21
Sadzba dane Vyéka dane
20.00% 0.00
20.00% 3,101.84
v EUR 18,611.05
Spracovatel’
Datum a podpis: a

Zhotovitel’

—0 g



Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka




&

ROZPOCET

Stavba:
Cerpacia stanica, Dechtice
Objekt:
01-EL - Osvetlenie nastupnych komunikacii
Miesto: Dechtice Datum: 4. 6.2020
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Pavel Prostredny - BEROM, Kiatorna ul., 94901 Nitra Spracovatel: Pavel Prostredny
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 15,509.211
p M Prace a dodavky M 15,509.211
D 21-M Elektromontaze 15,509.211
D 21-M.02 Nosny material ) ‘ 5,168.324
1 M EXX000006624  Stoziar sadovy LBH 4-8 bezpéticovy, trojstupriovy ks 10.000 136.800 1,368.000
' ‘Svorkovnica stoziarova NTB-1 1xE14 2-16A 3x(5x6- ' ‘
2 4 M ‘EXX000000220 16mm2) IP54 min. pr.stoziara 94mm ks 1 OAOOOi 24.992' 249.920
Svietidio LED uliéné ECO AREA M SPD 45W/840 '
3 M SEX000003778 5400Im 230V 10KV 60mm IP66 ks 10.000‘ 52.940. 529.400
TR-Adapteér nastaviteiny LSJAAI06050, 90+20-1 0,
4 . M ,SXXOOOOD41 63 180+20-10, 60/50 m k poulicnému svietidlu ‘ ks 10.000 k 23.450 » 234.500
Spinaé simrakovy SOU-1 2100 16A/230VAC 1M 1prep
5 M EMP000000326 + Gidlo IP40/1P56 L ks 2.000$ 27.872‘ 55.744
6 M EMPO00000577 gzl;azc indtalacny RS1-25-40-A230 36617 25A/230VAC ks 2.000 25.968 51.036
Hodiny spinacie denné ASTRO CITY 2102110 ' '
7 M EIP0O00000686 16AZ230VAC 2M 2prep digitéine ks 2.000v 56.314 112.628
8 M EBL000000105  Paska uzemriovacia 30x4mm FeZn kg 300.000 1.496 448.800
9 M EBL000000045 Drét zvaodovy 10mm FeZn 1kg (1,61m) kg 20.000’ 1.523 30.460
10 M EBLO00000255 ~SV°'Ka pripojovacia SP 1 8-10mm FeZn pre spojenie |, 10.000 0.585 5,850
, .kovovych suciastok : .
11 M EBL000000264  Svorka odbocovacia SR 02 (MB8) 55x38mm FeZn ks 24.000 0.840 20.160
12 M EBL000000267  Svorka odbodovacia SR 03 B §-1 Omm FeZn ks 30.000 0.862 25.860
13 M KTRO00000132 g’,fe’:;‘:‘a kablova KOPOFLEX 50mm 450N HDPE 340,000 0.667 226.780
14 M KPE000000102  Kabel pevny CYKY-J 4x10 pvc Gierny m 360.000 3916 1,409.760
15 M KPEQ0O0000110  Kabel pevny CYKY-J 3x1 .8 pve dierny m 200.000 - 0.475 95.000
16 M ESV000000324  Svorka radova UT 2,5 3044076 2,5mm?2 siva ks 30.000 0.466 13.980
17 M ESV000000323  Svorka radova UT 2,5 BU 3044089 2,5mm?2 modra ks 5.000 0.480 2.400
18 M ESV000000325 Svorka radova UT 2,5-PE 3044092 2,5mm2 zelend ks 5.000 1.651 8.255
19 M KVO000000008 \Vodid ohybny HO7V-K 1x1,5 Sierny pve m 50.000 0.144 7.200
20 M KV0O000000124 Vodi¢ ohybny HO7V-K 1x2,5 zeleno/élly pve m 30.000 0.240 7.200
21 M EZN000000074 Sa'molgpka ¢.6 Nehas vodou ani penovym hasiacim ks 10.000 0.150 1.500
. pristrojom 105x35mm .
22 M KXX000000476  Folia vysiraina 300x0,08mm 100m PE Gervena blesk m 300.000 0.055 16.500
23 M 999PDM-01 Podruzny materigl % 61.164 3.000 183.492
24 K PPV1 Podiel pridruzenych vykonov 1% % 62.999 1.000 62.999
D 21-M.03 Montaz 3,988.597
25 K 210010090 \l:;:: ohybna elektroinstalaéna z HDPE, D 50 ulozena m 340.000 1.181 401.540
26 K 210800117 Kabel medeny ulozeny volne CYKY 450/750 V 4x10 m 360.000 0.785 282.600
27 K 210950201 Priplatok na zatahovanie kablov, véha kabla do 0.75 kg m 340.000 0.304 103.360
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Kad
210100281

210201851

210204131
210201880

210201810
210204122

210204201
210110064

210110069

'210130106

210192571
210800663

210800664

210100001

210220020

210220021

210220245
210220252
210220253
PPV
210190HZS
'210HZS01

210REV.01
46-M

460050713
460080002

460100022

460490012.5

460560163.8

5693208500
5922150200

0sT
2100401P

'2100402P

460200163.S

Popis

Ukongenie celoplastovych kablov do 4 x 10 mm2 pre
-vonkajsie prace

Montaz stoZiara ocelového vsky 4. m so zemnym
_koncom pre uligné svietidla

Montaz adaptéra na stoziar

Montaz stoziarovej svorkovnice pre 1 poistku

Mornitaz a zapojenie svietidla 1x sveteiny zdroj, ulicného,
LED
Stoziarovéa pétka beténova

Elektrovystroj stoZiara pre 1 okruh

Spinaé $pecidlny vrétane zapojenia, sumrakovy spinac

Spina¢ §pecialny vratane zapojenia, spinacie hodiny

digitalne

Styka¢ Stvorptlovy na DIN listu do 25 A

"Radové svorkovnica vr.upevnenia, zapojenia na jednej
‘strane a popis.stitku pre vodic do 2,5 mm2

Vodig NN a VN ulozeny pre drdtovanie v rozvodniach,

‘rozvadzagoch apod. CYA 15

Vodié NN a VN ulozeny pre drbtovanie v rozvodniach,

‘rozvadzacoch apod. CYA 25

Ukongenie vodidov v rozvadzadi do 2,6 mm2

Uzemnfiovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie
spojov

Uzemiovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie
spojov O 10 mm
Svorka FeZn pripojovacia SP

Svorka FeZn odboCovacia spojovacia SR01-02
Svorka FeZn uzemnovacia SR03
Podiel pridruzenych vykonov 1%

Uprava v jestvujiicom rozvadzati

Plan skuto&ného vyholovenia

Revizna sprava

Zemné prace pri exir.mont.pracach
Vykop jamy pre stoZiar verejného osvetlenia v zemina

triedy 3

Z4klad z prostého betonu s dopravou zmesi a

_betonéZou do debnenia .
Plzdrovy zéklad pre stoziar verejného osvetlenia v ose
.trasy kabl 250 x 1500 mm

Hlbenie kablovej ryhy ruéne 35 cm irokej a 80 cm
hibokej, v zemine triedy 3

Rozvinutie a.uloZenie vystraznej folie z PE do ryhy,
-5irka do 33 cm

Ruény zésyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy,
35 cm §irokej, 80 cm hibokej v zemine 1. 3

Betén C 20/25
Rura pre stoZiarove puzdro dl.0,6m, d.300mm

Ostatné
Zeriav

Plosina

MJ

ks

ks

ks
ks

ks
ks
ks
ks
ks
ks

kus

ks
ks
ks
%o

hod ’
hod

ks

ks

ks

ks

m3

ks

hod

hod

Mnozstvo

28.000

15.000
15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

2,000

2.000

2.000

40.000
50.000

30.000
24,000
300.000

30.000

15.000
24.000
30.000
35.362

8.000

8.000
1,000

10.000

10‘0001
10.000)
300.000<
300.000.

300.000

6.000
10.000

2.000

15.000

J.cena [EUR]

5419

45.381

5.400
13.923

18.355

8.612
19.476
7.189

8.242
7112
1.012
1,039

1.039
0.969
1.786

1.436

1512

2524
2524
1.000

12.000,
12.000
225.000

4;1 .797‘
27.870‘
27.202w
8.950'
0‘493‘

4.450

94.950
10.500

53.000

29.000

Cena celkom [EUR]

151.732

680.715

81.000
208.845

275.325

129.180
292.140
14,378

16.484
14.224
40.480:

51.950

31.170
23.256
535.800

43.080

22.680
60.576
75.720
35.362
96.000
96.000
225.000

5,811.290
417.970

278.700
272.020
2,685.000
147.900'

1,335.000
569.700
105.000

541.000

106.000
436,000




