SOFTIP, a.s., divizia ESS

Stupen dovernosti: Chranené

Zmluva o dielo (ev. €. obj.:130/2020)

SOFTIP, a. s.
so sidlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava - m.
C. Petrzalka

ICO: 36 785 512
ICDPH:  SK2022390942
spoloCnost  zapisand v obchodnom registri

vedenom Okresnym stidom Bratislava |, oddiel Sa,
vlozka 4151/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

¢. GCtu IBAN: SKO9 1100 0000 0026 2713 0203
SWIFT/BIC: TATRSKBX

Statutarny. zastupca: Ing. Du3an Guldan,

predseda predstavenstva

(d'alej len “Zhotovitel*)

Trnavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
so sidlom Piest any, ul. Priemyselnd ¢.10
PSC: 921 79

1ICO: 36 252 484
DIC : 2020172264
ICDPH:  SK2020172264

spoloCnost  zapisana v obchodnom registri
vedenom Okresnym sudom v Trnava, oddiel: Sa,
vloZka cislo 10263/T

Bankové spojenie: VUB a.s.
€. GCtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
BIC: SUBASKBX

Statutarny. zastupca
Ing. Vladimir Pacik - predseda predstavenstva

Ivan Sigka - podpredseda predstavenstva

(d'alej len “Objednavatel*)

uzavreli tdto Zmluvu o dielo v stlade s ustanovenim § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Z.z. Obchodny
zakonnik, v zneni neskorsich predpisov
(d'alej len “Zmluva”)

Zmluvné strany, vedome si svojich zavizkov v tejto Zmluve obsiahnutych a s imyslom byt touto Zmluvou viazané,

dohodli sa na nasledujicom zneni Zmluvy:

ZAKLADNE USTANOVENIA

Zhotovitel prehlasuje, Ze spifia vietky podmienky a poZiadavky v tejto Zmluve stanovené a je opravneny tuto
Zmluvu uzavriet a riadne plnit zavizky v nej obsiahnuté.

1:2 Objednavatel prehlasuje, Ze spifia vietky podmienky a poziadavky v tejto Zmluve stanovené a je opravneny

2:1

2.2

2.3

3.1

tito Zmluvu uzavriet a riadne plnit zavizky v nej obsiahnuté.

PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa touto Zmluvou zavizuje riadne a véasne vykonat pre Objedndavatela dielo, ktorym sa rozumie
dodavka : “SOFTIP PROFIT RIN (Riadenie Investici}*, ktora je dalej Specifikovana v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy
(dalej len ,Dielo" alebo ,APV*), a to za cenu a podmienok dalej stanovenych v tejto Zmluve. Dielo bude dodané
postupne, v Ciastkovych plneniach (etapach) uvedenych v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy.

Objedndvatel sa touto Zmluvou zavizuje uhradit Zhotovitelovi za poskytnuté plnenia cenu dohodnutud touto
Zmluvou.

Objednavatel' sa touto Zmluvou dalej zavizuje poskytnit Zhotovitelovi stcinnost potrebnu pre plnenie
zévézkov Zhotovitela, a to minimalne v rozsahu stanovenom v Prilohe ¢&. 8 tejto Zmluvy.

DOBA PLNENIA

Plnenia podla tejto Zmluvy sa Zhotovitel zaviazuje protokoldrne odovzdat Objedndvatelovi v terminoch
$pecifikovanych v Prilohe ¢. 2, ak nie je Zmluvou stanovené inak.
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4.1

5.1

5.2

5.3

5.4

35

5.6

5.7

5.8

5.9

MIESTO PLNENIA

Miesto plnenia je 3pecifikované v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy.

CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ sa zavazuje Zhotovitelovi uhradit celkovii cenu za plnenia podla tejto Zmluvy (cena za
zhotovenie diela), ktor( strany dohodli ako cenu koneénu a ktora ¢ini 17 400,00 Eur bez DPH (slovami:
Sedemndst tisic $tyristo eur, O centov); DPH 20% 3 480 Eur, cena s DPH: 20.880,00 Eur). Zmluvné strany sa
dohodli, e cena podla predchadzajlcej vety tohto odseku je kone¢na a nemennd, zahffajica vietky naklady
zhotovitela na realizaciu diela (poskytnutie predmetu zmluvy) a splnenie povinnosti dohodnutych touto
zmluvou. Navy3enie zmluvnej ceny za plnenia (realizaciu diela) je moZné iba na zaklade pisomne uzatvoreného
dodatku k tejto zmluve, z dévodu preukédzatelne vykonanych naviac prac nad ramec plnenia podla ¢l. 1l
Zmluvy, odsuhlasenych objednavatelom v takto uzatvorenom dodatku.

Kalkulacia celkovej ceny pineni (cena realizacie diela) je Specifikovand v Prilohe . 4 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkova cena plneni (cena realizicie diela) bude hradena vo fakturacnych
milnikoch na zaklade faktir vystavenych Zhotovitelom po riadnom splneni etdp realizacie diela
$pecifikovanych v Prilohe & 2. Celkova zhotovitelom fakturovana suma nemdze prevysit cenu plnenia
vzajomne dohodnutd v &l. 5 ods. 5.1. Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudu poskytovat .

Splatnost véetkych faktdr je tridsat (30) kalendarnych dni odo dfa ich vystavenia, pri¢om musia byt dorucené
objednavatelovi najneskdr 14 dni pred terminom ich splatnosti. Diom dorucenia faktlry je den zaevidovania
faktury na podatelni objednéavatela alebo defi jej odoslania na efaktury@tavos.sk. Faktdra musi obsahovat
vietky naleZitosti faktlry podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane; hodnoty v ic¢innom zneni a ¢islo
zmluvy podla evidencie objednévatela, inak sa nepovazuje za riadne vystavenu.

Faktra sa povazuje za dorucend aj ked bolo jej prevzatie Objednavatelom odoprené, alebo ak sa ju nepodarilo
dorucit, aj ked' bola zaslan na adresu sidia Objednavatela alebo na dodatocne ozndmend dorucovaciu adresu
Objednavatela, a to tretim (3.) pracovnym dfiom po jej preukézatelnom odoslani.

Ak faktdra neobsahuje stanovené nalezitosti alebo v nej nebud( spravne uvedené udaje, je Objednavatel
opravneny ju vratit v lehote piatich (5) kalendarnych dni po jej doruceni Zhotovitelovi, s uvedenim chybajucich
naleZitosti alebo nespravnych tdajov. V takom pripade sa preruduje plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
zatne plynat dorucenim riadnej faktary. Ak Objednévatel faktdru vrati bezdévodne, bez uvedenia vytykanych
chyb alebo po dohodnutom termine, lehota splatnosti faktury sa neprerusuje. Tym nie je dotknutd povinnost
Zhotovitela dodat Objedndavatelovi riadnu fakturu.

PeRazné plnenia budi platené bezhotovostne - bankovym prevodom na tcet druhej strany uvedeny vo fakture.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato G¢tovana v zmysle pravnych predpisov SR o dani
z pridanej hodnoty platnych a ucinnych v ¢ase uskutocnenia zdanitelného pinenia. v pripade zmeny pravnej
Gpravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, si zmluvné strany povinné postupovat podla pravnych predpisov
SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase uskuto¢nenia zdanitelného pinenia.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisu zmluvy nie je dlZnikom spravcu dane a neexistuju doévody, na zaklade
ktorych by sa objednévatel mal stat rucitelom za daf podla § 69 ods. 14 v spojeni s § 69b zdkona o DPH
v zneni neskorgich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na
zrudenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Financnej spravy
Slovenskej republiky. Zhotovitel' dalej vyhlasuje, Ze bezodkladne po tom, ako bude mat vedomost, zZe je
zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zrudenie registracie pre DPH, tuto
skutocnost pisomne oznami objednavatelovi.

Objednavatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny diela (ceny plneni), prip. jej ¢asti, sumu zodpovedajlcu
sume DPH uvedenej na kazdej faktire vystavenej zhotovitelom v pripade, ak u zhotovitela nastanu dévody na
zruenie registracie podla § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu zdkona o DPH v zneni neskorsSich predpisov,
alebo ak zhotovitel bude zverejneny v prislusnom zozname osdb na zrudenie registracie vedenom Finanénym
riadite'stvom SR, alebo ak bude dana dévodna obava, Ze zhotovitel prislusni DPH alebo jej ¢ast v rozpore so
zakonom o DPH nezaplati. Objednavatel je opravneny takto zadrzan( sumu pouzit na Uhradu neuhradenej

DPH z faktar vystavenych zhotovitelom objednavatelovi, ktori bude objednavatel povinny uhradit ako rucitel

podla § 69 ods. 14 zdkona o DPH.
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6.1

6.2

6.3

6.4

7.

7.2

7:3

7.4

735

Objednavatel, ktorému bola podla § 69b zakona o DPH ako ruéitelovi ulosena rozhodnutim danového Gradu
povinnost uhradit nezaplatend DPH alebo jej ¢ast za zhotovitela, alebo ak danovy Urad vyda rozhodnutie o
tom, Ze pouzije na Ghradu zhotovitelom nezaplatenej DPH alebo jej casti nadmerny odpocet objednavatela
alebo jeho cast, je opravneny pozadovat od zhotovitela ndhradu za takto uhradend nezaplatent DPH alebo
jej Cast.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel sa zavdzuje uhradit objednavatelovi
vietky financné naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatelovi vzniknd.

V pripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat vietky polozky podla Cenovej ponuky, alebo bude
postacovat ich vykonanie v men$om rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat objednavatelovi iba skutocne
realizované prace a dodéavky. Stpis tychto nevykonanych prac (plneni) predloZzi zhotovitel' objednavatelovi do
prilohy k faktlre za prislu$na etapu diela.

SPOSOB ZHOTOVENIA DIELA

Detailny rozsah a spésob implementacie Diela bude Specifikovany v dokumente ,Funkéna $pecifikacia diela
RIN®, ktory spracuje Zhotovitel' v rozsahu stanovenom touto Zmluvou, najma Prilohou ¢. 6.

Cielom dokumentu Funkéna 3pecifikacia diela RIN Je detailne 3pecifikovat rozsah Diela, rdmcovo dohodnuty
touto zmluvou (vratane jej priloh), d'al3i priebeh jeho zhotovenia ako aj stanovenie akceptacnych kritérii pre
prevzatie Diela.

Akceptaciou dokumentu Funkéna $pecifikacia diela RIN sa tento stiva nedielnou stcast ou tejto Zmluvy.

Akceptacnym kritériom pre akceptaciu dokumentu Funkéna Specifikdcia diela RIN je jeho silad s touto
Zmluvou.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanie a prevzatie Diela bude prebiehat po etapach prostrednictvom akceptacnej procedury, ukoncenej
podpisom preberacieho, resp. akcepta¢ného protokolu. Po odovzdani poslednej etapy diela budu tvorit jeho
Jjednotlivé etapy funkény celok za podmienok 3pecifikacie dohodnutej touto zmluvou, inak sa nepovazuje dielo
za riadne zhotovené (ma vady).

Zhotovitel odovzda etapy Diela k akcepta¢nej procedire v terminoch $pecifikovanych v tejto Zmluve. Dfiom
prevzatia etapy diela je defi podpisu Akcepta¢ného protokolu k danej etape, ktorého vzor je uvedeny v Prilohe
¢. 5 zmluvy za splnenia podmienky, Ze v tomto nebud( uvedené ¥iadne vady doddvanej etapy diela, ktoré tato
md v Case jej odovzdania (dodania), pricom ods. 7.4. zostava zachovany. Akceptacny protokol sa zmluvné
strany zavdzuju podpisat do 3 pracovnych dni odo dfia oznamenia zhotovitela, Ze etapa alebo dielo su
pripravené na odovzdanie objednavatelovi.

Ak nie st splnené podmienky pre akceptaciu, oznami Objednavatel vady Zhotovitelovi pisomne najneskér do

15 dni odo dna uplynutia lehoty pre vykonanie akceptacnych testov. V takom oznameni je Objednavatel

povinny vady dostatocne popisat, vratane ich kategorizacie.

V pripade vad odovzdavanej etapy diela sa tato povazuje za riadne dodanl az v defi odstranenia
objednévatelom uplatnenych vad, pri zachovani odseku 7.6. tohto ¢lanku zmluvy.

Uplatnené vady sa zhotovitel' zavédzuje odstranit najneskér do terminov v zmysle kategorizacie vad:

- kritickd vadu najneskér do dvoch (2) pracovnych dni od uplynutia reakénej doby,

- hlavni vadu do 15 pracovnych dni od uplynutia reakcénej doby

- drobnd vadu do najbliz3ej planovanej verzie APV

Kategorizacia vad je uvedena v Prilohe €.9. V pripade existencie vad odovzdéavanej etapy diela je objednavatel’
opravneny odmietnut jej prevzatie az do ¢asu odstranenia tychto vad.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze etapu budi povaZovat za riadne prevzatl aj ked':
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7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

7554 Objednavatel zacal etapu alebo Dielo pouzivat pre iné Ucely, ako pre Gcely vykonania akceptacnych
testov alebo umoznil také pouZivanie tretej osobe,

7.5.2 Objednavatel riadne a v€as neozndmil Zhotovitelovi vady, ktoré brania prevzatiu etapy.

Etapa alebo Dielo sa na Ucely fakturacie podla ¢l. 5 Zmluvy povazuju za riadne zhotovené, ak nemaju ziadne
kritické vady a nie viac ako pat hlavnych vad. Kategorizacia vad je stanovend v Prilohe €. 9 tejto Zmluvy.

Predchadzajlice ustanovenia tohto €l. 7 sa nepouzijli pre prevzatie etapy Skolenie. Skolenie prebieha v termine
a v rozsahu, stanovenom touto Zmluvou, inak v termine a v rozsahu stanovenych Zhotovitelom s ohladom na
to, aby pracovnici Objednavatela, ktorych sa Skolenie tyka, mohli Dielo pouzivat riadne a v stlade s pokynmi
Zhotovitela odo dfia prevzatia Diela. Dokladom o vykonani Skolenia je zoznam Glastnikov zaSkolenia, ktory
Géastnici podpidu pred zahdjenim Skolenia. Ak z dévodov na strane Objednavatela neprebehne riadne
pripravené $kolenie v termine stanoveného v stlade s touto Zmluvou, povazuje sa $kolenie za vykonané
uplynutim tohto terminu, ak sa strany nedohodnu inak.

PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
Zhotovitel sa touto Zmluvou zavdzuje:
8.1.1 zhotovit Dielo podla tejto Zmluvy riadne a vcas s potrebnou odbornou starostlivost ou;

8.1.2 pri vykonavani prac v sidle Objednavatela dodrziavat platné a i&inné predpisy o ochrane bezpecnosti
prace a zdravia pri praci, poziarnej ochrany, hygieny prace a zivotného prostredia;

8.1.3 zaistit, aby jeho pracovnici dodrziavali vSetky interné predpisy Objednavatela, s ktorymi boli
Objednévatelom vopred oboznameni;

8.1.4 chranit prava duevného vlastnictva patriace Objednavatelovi ako aj prava tretich osob, ktoré by
mohli byt plnenim Zmluvy dotknuté.

Zhotovitel' je opravneny poskytnit vysledok cinnosti, ktory je predmetom Diela, aj inym osobam nez je
Objednavatel, iba s jeho vyslovnym suhlasom.

Objednavatel’ sa touto Zmluvou zavdzuje umoznit Zhotovitelovi zrealizovat dielo vo vzajomne dohodnutych
terminoch, spolupracovat so Zhotovitelom pri pineni tejto Zmluvy, najma mu s dostato¢nym predstihom
poskytovat vzdy sdéinnost, Uplné, pravdivé a v€asné informacie nevyhnutne potrebné pre riadne plnenie
zavizkov Zhotovitela, a to v rozsahu najmenej podla tejto Zmluvy, najma jej Prilohy . 8.

Objednavatel sa zavézuje pri vykondvani prac zamestnancami Zhotovitela v sidle Objednavatela a na jeho

pracoviskach:

8.4.1 zabezpetit v zmysle § 6 ods. 4 v spojeni s § 7 ods. 8 pism. a) az o) zakona ¢. 124/2006 Z. z. o
bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, aby zamestnanci Zhotovitela dostali potrebné pokyny pre zaistenie bezpeclnosti a na
ochranu zdravia pri praci platné pre jeho pracoviska a informacie o moznych
ohrozeniach, preventivnych opatreniach, opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na vykonanie
zachrannych prac a na evakuaciu osob,

8.4.2 vytvorit podmienky pre bezpecnost ana ochranu zdravia pri praci, zaroven v pripade potreby
zabezpetit pre zamestnancov Zhotovitela osobné ochranné pracovné prostriedky,

8.4.3 splnit povinnosti uvedené v bodoch 8.4.1 a 8.4.12 pred zacatim vykonu prace zamestnancami
Zhotovitela.

8.4.4 postupovat v zmysle § 17 ods. 6 zdkona NR SR €. 124/2006 Z.z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov v pripade, Ze
zamestnanec Zhotovitela utrpi pracovny Uraz.

ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje zaruku, Ze Dielo alebo etapa ma ku dfu prevzatia funk&né vlastnosti uvedené v tejto
Zmluve a je bez pravnych vad.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10
10.1

10.2

11

12

12.1

Zaruka sa poskytuje na dobu 24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynit driom protokolarneho prevzatia
prisluSnej poslednej etapy diela, ktorej prevzatim bez vad a nedorobkov sa povazuje dielo za zhotovené.

Zhotovené dielo alebo jeho etapa mé vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany zmluvou alebo
neplni Gcel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu stanovenému
zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré md dielo (alebo jeho etapa) v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zaruc¢nej dobe.

Pripadné vady diela alebo jeho etapy, ktoré sa vyskytnd v zéru€nej dobe, musi objednavatel uplatnit
u zhotovitela pisomne (prostrednictvom stranky http://cpz.softip.sk/, alebo emailom), s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskér do 15 dni odo dfia zistenia vad odovzdaného diela. Zhotovitel sa
zavdzuje pisomne (prostrednictvom stranky http://cpz.softip.sk/,alebo emailom) zareagovat na reklamaciu
objednavatela bez zbyto¢ného odkladu, najneskér viak do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela
dozvedel.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat €innost pre odstranenie reklamovanej vady do 24 hodin (reakénad doba) od
potvrdenia reklamacie a odstranit ich v ¢ase v zmysle Prilohy ¢.9 od uplatnenia opravnenej reklamacie
objednavatela. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady diela alebo jeho etapy nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine uréenom pisomnou dohodou (aj e-
mailom) zmluvnych stran.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda zo zmluvnych stran menuje opravnené osoby, ktoré za fiu budd jednat v savislosti s plnenim podla
tejto Zmluvy.

Mena opravnenych os6b, ako aj rozsah ich pdsobnosti, si uvedené v Prilohe ¢. 7 tejto Zmluvy. Zmluvné strany
su opravnené jednostranne menit opravnené osoby, ato pisomnym ozndmenim druhej strane. Zmena
opravnenej osoby nie je povazovana za zmenu tejto Zmluvy, ktord nutne realizovat formou dodatku.

RIESENIE SPOROV A ZMLUVNE SANKCIE

Zmluvné strany sa zavdzujl, Zze vyvini maximalne Gsilie k odstraneniu pripadnych sporov vyplyvajlcich z tejto
Zmluvy vzajomnou dohodou. Spory budu riesené dobromyselne vzdjomnym rokovanim a ak sa nedosiahne
dohoda v spornych otazkach, tak spor bude predloZeny k rozhodnutiu prislusnému vSeobecnému sudu SR,
pricom volba vecnej, miestnej a funkénej posobnosti sa spravuje zakonom & 160/2015 Z. z. Civilny sporovy
poriadok.

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktdry, je zhotovitel opravneny fakturovat objednavatelovi
rok z omeskania vo vySke 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie celého diela alebo jeho etapy dohodnuty touto zmluvou z iného
dévodu nez pdsobenie vy3Sej moci, je povinny uhradit objednavatelovi Grok z omeékania vo vySke 0,05 %
z ceny diela bez DPH podla ¢l. 5 ods. 5.1. Zmluvy za kazdy zacaty defi omegkania.

Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela alebo neodstrani reklamovant vadu v lehotach podla
¢l. 9 ods. 9.5 alebo 9.6 zmluvy, je povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 40,-€ za kazdy
zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel' bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela, je povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vy$ke 15% z ceny diela bez DPH podla ¢l. 5 ods. 5.1. Zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na ndhradu Skody spdsobenej konanim alebo
nekonanim zhotovitela..

TRVANIE ZMLUVY

Tato Zmluva nadoblda platnost dfiom podpisu poslednej zmluvnej strany a Gcinnost v stlade s ust. § 47a
zdkona €. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik.
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13.1

13.2

13.5

13.6

Zmluvné strany st opravnené odstipit od Zmluvy iba z dévodov stanovenych touto Zmluvou.

Ktorakolvek zmluvna strana mdze odstlpit od tejto Zmluvy z dévodu podstatného porusenia zavazku druhej
zmluvnej strany.

Za podstatné poru$enie zaviazku sa povazuje omeskanie s plnenim zavdzku zmluvnej strany, ktoré trva po
dobu viac ako tridsat (30) kalendarnych dni, ak povinnd zmluvnd strana nezjedna napravu ani v dodatocnej
primeranej lehote, ktor( jej poskytne opravnend zmluvna strana v pisomnom oznameni, v ktorom Specifikuje
porusenie zaviazku, ktorého sa dovolava. Taka primerand lehota nesmie byt kratia ako patnast (15)
kalendarnych dni.

Za podstatné porudenie zmluvy sa povazuje aj to, ak u zhotovitela dbjde k Upadku, alebo platobnej
neschopnosti, zhotovitel vstdpi do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reétrukturalizacie voci zhotovitelovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné konanie alebo ak nastane
podobna skutognost, ktord by mohla ovplyvnit d'aldie pinenie zmluvy.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem povinnosti
zhotovitela pri zaniku a odstipeni od zmluvy, nirokov objednavatela uvedenych v zmluve, na nihradu
spbsobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie a droky.

ZAVERECNE USTANOVENIA
Tato Zmluva predstavuje Gplnd dohodu zmluvnych strdn o predmete tejto Zmluvy.

Pokial by sa ktorékolvek ustanovenie vyplyvajlce z tejto Zmluvy ukazalo ako neplatné ¢i nevymahatelné alebo
sa takym pocas trvania Géinnosti tejto Zmluvy stalo, nema takéa skutocnost vplyv na ostatné ustanovenia, ak
nestanovi inak donucujlice ustanovenie zakona. Zmluvné strany sa zavdzuji také ustanovenie nahradit
platnym ustanovenim, ktoré je svojim obsahom pévodnému ustanoveniu najblizie.

Zmluvné strany dojednéavajl, ¥e s ohladom na hodnotu Diela obmedzuji celkovi zodpovednost kazdej
zmluvnej strany za $kody spésobené v stvislosti s touto Zmluvou Ciastkou 40.000 eur. Toto obmedzenie sa
netyka $kod, spésobenych zmluvnou stranou Umyselne

Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené touto Zmluvou sa riadia pravnymi predpismi Slovenskej
republiky, najma obchodnym zakonnikom a autorskym zakonom.

Neoddelitelnou stéast ou Zmluvy su tieto Prilohy:

- Priloha¢. 1 Specifikacia Diela

- Priloha ¢. 2 Harmonogram plnenia a fakturaéné milniky
- Priloha¢. 3 Miesto plnenia

- Priloha¢. 4 Kalkuldcia ceny plnenia

- Priloha ¢. 5 Preberaci a akceptacny protokol

- Priloha¢. 6  Struktira Funkénej Specifikdcie diela RIN*
- Prilohac. 7 Opravnené osoby

- Priloha¢. 8 Minimalny rozsah sucinnosti Objednavatela
- Priloha¢. 9 Kategorizacia vad

Tato Zmluva je uzatvorend v troch (3) rovnopisoch, z ktorych Zhotovitel' obdrZi jeden (1) a objednavatel dva
(2) rovnopisy.

Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, Ze tato zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona (.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon
o0 slobode informdcif) ako povinne zverejiovani zmluva a nema namietky voci zverejneniu akéhokolvek tdaju
obsiahnutého v tejto zmluve.

Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, €isla G¢tu, telefonnych disiel,
gsla faxu, e-mailovej adresy a mien kontaktnych oséb nie je potrebné vykonat dodatkom, postacuje
jednostranné pisomné oznamenie tychto skutocnosti dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
opravnenymi zastupcami konajlcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavdzuju, ze kazdua zmenu Udajov
uvedenych v predchadzajlicej vete ozndmia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
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13.9 Do plynutia leh6t pocitanych na dni sa nezarativa deri rozhodujlicej udalosti. Listiny zasielané medzi
zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj v pripade, ze sa zasielka
vrati odosielatelovi s relaciou posStového podniku ,Adresdt neznamy' alebo ,Neprevzaté v odbernej lehote",
alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to dfiom, ked' sa zasielka vratila odosielajucej zmluvnej strane.

Strany prehlasujui, Ze si tito Zmluvu precitali, Ze s jej obsahom suhlasia a na dokaz toho k nej pripojujd svoje

podpisy.
Zhotovitel P v Objednéavatel
1L.07. o207 Pre Lo 2
V Bratislave, dna / ..... MK kA \Y ILJ& ....... g?(.‘,”dﬁa (1,24:70577
SOFTIP, a.s. Trnavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

a
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Priloha ¢. 1

Specifikacia Diela
Predmetom ponuky je implementacia SOFTIP RIN pre oblast riadenia investi¢nych projektov.
Uvedeny modul umoznuje:

Zhromazd'ovanie poziadaviek na pripravu investicnych akcii (1A)

Evidenciu investi¢nych akcii

Zostavenie ro¢nych investi¢nych planov v pozadovanej strukture, napr. podla zdrojov financovania, vecného
obsahu - planovacich skupin

Triedenie investicii podla réznych kritérii, napr. podla druhu, kategdrie, skupiny investi¢nej akcie
Technické hodnotenie investicie v ¢ase podla nastaveného harmonogramu

Ekonomické hodnotenie v case porovnanim skuto¢nych nakladov evidovanych v aplikacii UCT - G¢tovnictve
a aplikacii OMA - obstaranie majetku, ktoré sd stc¢ast ou IS Softip Profit.

Ziskat daldie informacie, napr. predpokladant vysku ro¢nych odpisov, podklady pre zaradenie do majetku.

LICENCIE

Predmetom ponuky je dodavka ¢asovo neobmedzenych licencii k modulu RIN s priestorovym obmedzenim pre $tatne
Gzemie SR. Cena za poskytnutie licencie je zahrnuta v cene diela podla ¢l. 5 ods. 5.1. Zmluvy.

Zakladné pracovné prostredie je implementované ako WEB aplikacia v prostredi Microsoft Internet Explorer. Aplikacia
je dostupna pre kazdého pouzivatela zapisaného v Active directory. Rozsah prav na pouzivanie sluzieb je dany
nastavenim pristupovych prdv a R_ADM - Administracia z IS Softip Profit.

IMPLEMENTACIA
Implementdciu modulu realizuje nasa spolo¢nost projektovym spésobom.
Projekt obsahuje nasledujlce hlavné etapy :

- Analyza a spracovanie navrhu rieSenia - dokument Funk¢na 3pecifikdcia diela RIN
- InStalacia a parametrizacia aplikacie

- Skolenie aktivnych (klG&ovych) pouzivatelov

- Pilotna prevadzka v ramci ktorej bude poskytnuta vzdialena podpora
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Priloha €. 2
Harmonogram plnenia a fakturacné milniky

Indikativny harmonogram

Fakturacny
Etapa Popis Termin ukoncenia milnik/spdsob
prevzatia
0 Déatum podpisu Zmluvy o dielo D
1 Odovzdanie funkcnej Specifikacie diela RIN (FS) D+ 10 nie
Pri — ; funkénei Specifikacie diel
2 rlvpomlen ovaci proces funkcnej Specifikacie diela RIN D415 nie
(FS)
3 Schvadlena funkcna Specifikdcia diela RIN (FS) D+16 ano / AP
4 Implementacia podla FS D + 30 nie
5 Nasadenie do testovacej prevadzky D+ 31 nie
6 Skolenie uzivatelov * D + 35 nie
7 Pilotnd prevadzka a akcepta&né testovanie ** D + 45 nie
8 Nasadenie do ostrej prevadzky - ukoncenie projektu D+ 55 ano/AP

AP - akceptacny protokol
PL - prezencna listina

D predstavuje defi Gcinnosti zmluvy a &iselny Gdaj pocet pracovnych dni.

*Skolenie uZivatelov - $kolenie klacovych pouzivatelov zakaznika. Skolenie sa vykona v nevyhnutnom rozsahu na

realnom systéme nasadenom v infradtruktire zakaznika.

**Pilotna prevddza a akceptacné testovanie - v ramci tejto etapy klGcovi pouzivatelia budi testovat a pracovat

s nasadenym IS. Otestuju funkcionalitu voci dokumentu DFS. O chybach a rozdieloch budi priebezne informovat
zodpovednych pracovnikov SOFTIPu. SOFTIP priebezne, po dohode ( priorita a terminy ) s kl'd€ovymi pouzivatelmi
zakaznika tieto chyby a nedorobky odstrani. Tato etapa bude ukonéena (datum ukoncenia etapy z harmonogramu)

spracovanim Standardného akcepta¢ného protokolu.
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Priloha ¢. 3

Miesto plnenia

Miestom plnenia podla tejto Zmluvy je: sidlo Objednavatela
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Priloha ¢. 4

Kalkulacia ceny plnenia

LICENCIE
Modul Riadenie investicii a projektov (SOFTIP RIN) 20 000,00 24 000,00
Zlava 70 % -14 000,00 -16 800,00
Cena licencie po zlave 6 000,00 7 200,00
IMPLEMENTACIA
Priprava DFS
Implementacia
e instalacia aplikacie v prostredi zakaznika,
nastavenie Ciselnikov a parametrov
aplikacie 11 400,00 13 680,00

Skolenie klG¢ovych pouzivatelov

Podpora pri nabehu vrozsahu max. 2 MD
vzdialenymi konzultaciami

Riadenie projektu

Udrzba aplikacie RIN nie je predmetom diela a cenovej kalkulacie.
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Priloha €. 5

Akceptacny protokol

SOFTIP, a. s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava - m. ¢. Petrzalka

Trnavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
so sidlom Piest any, ul. Priemyselnd ¢.10

PsC: 921 79

Cislo OP

Projekt cislo:

Objednavatel svojim podpisom potvrdzuje prevzatie sluzieb :

Produkt Typ sluzby

Cena celkom bez DPH

Podpisanim tohto preberacieho protokolu vznika Dodavatelovi pravo fakturovat cenu za sluzby prevzaté tymto

Preberacim protokolom, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Poznamky k prevzatiu:

Preberaci protokol tvori neoddelite/nd sicast Zmluvy €.
Podpisy:

Za SOFTIP, a.s.:

Datum:

Podpis:

Meno:

Funkcia:

Za Objednavatela :

Datum:

Podpis:

Meno:

Funkcia:

Strana¢. 12z 16




SOFTIP, a.s., divizia ESS Stupen dovernosti: Chranené

Priloha ¢. 6
Struktira funkénej $pecifikacie

1. Popis rozsahu dodavky - dodavané polozky a zavislosti
1.1. Navrh Standardizacie pracovnych postupov

1.2. Nastavenie a popis zakladnych globélnych a lokalnych parametrov, &iselnikov a viazieb medzi
nimi

1.3. Popis logiky vdzieb a sp6sob prepojenia medzi jednotlivymi ¢ast ami Diela
2. Akceptacné kritéria

3. Zavery a odporucania
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Priloha ¢. 7

Opravnené osoby

Za Zhotovitela
Projektovy manazér: Mgr. Tatiana Janovcovd, +421 905 750 191, tjanovcova@softip.sk

Za Objednavatela
. Koordinator: - Ing. Julie Kovacova, kovacova@tavos.sk

Objednavatel’ je opravneny zmenit osobu koordindtora bez nutnosti uzatvorenia dodatku k zmluve, a to na zéklade
pisomného alebo emailového ozndmenia zhotovitelovi (na emailovi adresu projektového manazéra).

1. DEFINICIE POJMOV

Koordinator - je pracovnik urceny Objednavatelom, ktory zaistuje zabezpecenie zdrojov a kapacit Objednavatela
potrebnych pre riadne plnenie projektu. Zaist uje aj aktivnu stcinnost a spolupracu zamestnancov Objednavatela v
spolo¢nych pracovnych timoch.

Projektovy manazér - je pracovnik vymenovany Zhotovitelom, ktory riadi prace na projekte. Zaistuje detailné
planovanie, koordinaciu a kontrolu vietkych cinnosti vykondvanych v ramci projektu.
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Priloha ¢. 8
Minimalny rozsah sucinnosti Objednavatela

Pre riadne zhotovenia Diela a jeho sGcasti je potrebna dobre fungujica sacinnost zo strany Objednavatela, ktora
spociva najma v nasledujucich €innostiach Objednavatela:

1. Objednavatel najma poskytne Zhotovitelovi informacie a podklady potrebné k riadnemu zhotoveniu Diela,
Specifikdciu vietkych poZiadaviek na vlastnosti a funkénost Diela, technické a organiza¢né Udaje tykajuce
sa Objednavatela a jeho partnerov, ako aj dalSie relevantné podklady (dalej len ,informécie®). Zhotovitel nie
je zodpovedny za vady Diela spsobené nespravnym alebo nekonkrétnym zadanim ¢ poziadavkami
Objednavatela.

2. Objedndvatel je povinny pinit riadne a v€as zavizky, ktoré prefiho vyplyvaji z tejto zmluvy, najma zavazky
tykajluce sa odovzdavania a preberania Diela.

3. Objednavatel sa zavazuje zaistit na svoje naklady vietky potrebné predpoklady pre riadne zhotovovanie
Diela Zhotovitelom, a to najmd pracovné miesto pre pracu timu Zhotovitela.

4. Objednavatel’ sa zavdzuje zaistit potrebnl si&innost prostrednictvom svojich pracovnikov s potrebnou
kvalifikaciou a skisenost ami v dostatoénom pocte.

5. Objednavatel'sa zavazuje umoznit Zhotovitelovi a jeho pracovnikom plny pristup k vlastnému softvérovému
a hardvérovému vybaveniu a k automatizovanému i neautomatizovanému informaénému systému v rozsahu
nevyhnutnom pre riadne plnenie zmluvnych zaviazkov Zhotovitela, a to aj pomocou dialkového pristupu.

6. Objednavatel sa zavdzuje poskytnut sGcinnost podla tejto Zmluvy i subdodavatelom Zhotovitela.

7. Objednavatel' zaisti odpovedajicu propagdciu a podporu projektu v ramci spolonosti Objednavatela.
Nepostradatelnou sucastou je aktivny pristup managementu spoloc¢nosti Objednavatela na realizacii
projektu najma na kontrolnych proceddrach.

8. Pokial bude stcastou plnenia podla tejto Zmluvy bude taktie realizacia vizieb na aplikacie tretich stran
alebo realizicia vdzieb na iny informaény systém, ktorého dodavka nie je sucastou plnenia podla tejto
Zmluvy, zaisti Objedndvatel' na svoje naklady a dodavatelmi tychto systémov koordinaciu potrebnl pre
splnenie predmetnej ¢asti plnenia.
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Priloha ¢. 9
Kategorizacia vad
Vady su kategorizované nasledovne :
Kriticka vada - je vada, majuca taky vplyv, ze podstatné Casti funkcionality APV st u Objednavatela nepouZzitelné
pre zabezpecenie ¢innosti, vyplyvajlcich zo zakonnych predpisov a Objednavatel' nemobze pokracovat v praci

nahradnym spésobom pomocou APV.

Hlavna vada - je vada, ktord mé na sposob pouzivania APV opisany v programovej dokumentdcii taky vplyv, ktory
neumozfuje jeho opisané pouzivanie bez pouzitia inych technologickych a metodickych postupov.

Drobna vada (nepodstatnd) - je vada, ktord neovplyviiuje spésob pouzivania APV, opisany v programovej
dokumentacii z pohladu plynulej prevadzky a spolahlivosti.

Zhotovitel' sa zavdzuje vady diela odstranit nasledovne :

Kritickl vadu najneskdr do 2 pracovnych dni od uplynutia reakcnej doby,
Hlavna vadu do 15 pracovnych dni od uplynutia reakénej doby
Drobnu vadu do vydania najblizsej planovanej verzie APV
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