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. objednavatel’a: ......000L
. zhotovitel'as v

< ¢

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zikona & 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(dalej iba ,,zmluva®)

Clanok L
Zmluvné strany

1. Objedndvatel:  Trnavskd vodarenska spolo&nost’, a.s.

So sidlom: Priemyselnd 10, 921 79 Piedtany

Statutdrny zastupca: Ing. Radovan Foltinsky, predseda predstavenstva
PhDr. Karol Zachar, ¢len predstavenstva

Osoba opravnena konat’ v mene objednévatela:

- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Vojtech Tonkovié
- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
- vo veciach personélnych: Ing. Miroslav Palka, PhD.

1CO: 36252 484

DIC: 2020172264

IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo ugtu IBAN: SK96 0200 0000 0000 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 120

Zapisany v Obch. reg. Okresného stidu Trnava, odd. Sa, vlozka &.10263/T.
(dalej ako ,,0bjedndvatel*)

a
2. Zhotovitel’: Pfeiffer SK s.r.o.
So sidlom: Kvetinarska 6, 821 06 Bratislava

ﬁtatutz’trny zastupca: Ing. Robert Sipos — konatel’ spoloénosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:

- vo veciach technickych: Ing. Rébert Krosner, Ing. Igor Janko
- vo veciach zmluvnych: Ing. Robert Sipos

1CO: 46 670 815

DIC: 2023523557

IC DPH: SK2023523557

Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka zahr. banky
Cislo i&tu IBAN: SK87 1111 0000 0012 1956 8009

SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Zapisany v Obch. reg. Okresného stdu Bratislava [, odd. Sro, vlozka &. 81367/B

(d'alej ako ,,zhotovitel* a objednévatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany™)

Clanok IL
Predmet zmluvy

L. Zhotovitel sa zvizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpedenstvo pre objedndvatela zhotovi adodd dielo: ,,RekonStrukeia Vodovodného
potrubia DN 100 Dechtice (TIL.etapa; smer Dobri voda)®,

| ///

ha___



S/
@ﬁ_\_@/ %‘/

Realizdcia diela pozostava z rekon$trukeie poruchového liatinového vodovodného potrubia DN 100
v obei Dechtice v celkovej dizke 1.403,40 m po lavej strane §t. cesty I1I/1276 smerom na Dobii
Vodu, resp. medzi radovou zastavbou a miestnou komunikéciou v priekope, v zelenom pase
a v Casti krajnice na pozemkoch vo vlastnictve obce Dechtice (podPa KN reg. ,,C* parc. & 249; 251;
3275, 3232/1; 1934 a 3025/1, ktoré si zapisané na LV &, 1523). Rekondtrukeia je rozdelena do 3
dsekov: 1. km 0,000.00 - km 0 935.40 - v dizke 935,40 m

2. km 0,000.00 - km 0,258.00 - v dike 258,00 m

3. km 0,000.00 - km 0,210.00 - v dike 210,00 m.

Rekonstrukeiu je zhotovitel' povinny vykonat' bezvykopovou metédou Berstlining - t.j. vtiahnutim

nov¢ho potrubia PEHD DallOx6,6/DN100/ SDRI17, PE100 RC, PN10 v pdvodnej trase so

zachovanim priemeru a zahfila aj rekonstrukciu vietkych savisiacich armatirnych tvaroviek

a vodovodnych pripojok (v montédZi pripojkovych odbodick Dal110/32 /DNI/, uzatvéracej armatiry

domovej pripojky 1% so zemnou stipravou a poklopom a pripojenf na jestvujucu domovii pripojku).

Realizicia diela musi byt’ rozdelena na etapy, a to vzhPadom na potrebu zésobovania obyvatel’stva

pitnou vodou viacerymi nadhradnymi zasobovacimi okruhmi, z potrubia PEHD Da75, SDR17, PN10

a s pripojkami z potrubia PEHD Da32x3 /DN 1%/ SDR11, priGom odstavenie hlavného potrubia,

pripojenie domovych pripojok a cel realiziciu nahradného zasobovania je zhotovitel' povinny si

nechat’ vopred odsthlasit” prevadzkou objednavatela. Dielo mus{ byt zrealizované najmi v stlade s

vychodiskovym pedkladom podFa ods. 3 pism. b) tohto &ldnku zmluvy.

2. Objedndvatel sa zavizuje, 7e riadne avlas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutii cenu v stlade s Elankom [V, tejto zmluvy.

3. Rozsah dicla a $pecifikicia prac st uvedend v :

a. Sutaznych podkladoch prieskumu trhu, na zdklade vysledku ktorého sa uzatvara tato zmluva

b. Technologickej schéme k realizdcii diela (dalej tieZ Ien ,,75%), ktord tvori neoddelitelnt
prilohu tejto zmluvy ako jej Priloha &. 1.

c. Zaviiznej cenovej ponuke zhotovitela &. 055-2018-01 zo diia 13. jina 2018 (d'alej ticZ len
wCenovd ponuka®), ktord bola v procese obstardvania tovarov a stuZieb zo strany komisie
zriadenej objedndvatelom vyhodnotena ako ekonomicky najvyhodnejgia. Cenova ponuka
tvori neoddelitel'nd prilohu tejto zmluvy ako jej Priloha &. 2.

(podklady uvedené v ¢l. 1T ods. 3 pism. a), b), ¢) d'alej tieZ ako ,,vychodiskové podilady*)

4. Realizécia diela bola ohlasena prisluinému stavebnému tradu dila 3. maja 2018, pri¢om na
zdklade ozndmenia k ohldseniu stavebnych Gprav zo dita 28. mija 2018, & OU-TT-OSZP3-
2018/017622/SVS/St, vydaného Okresnym dradom Trnava - odbor stamstilvostz o Zivotné
prostredie (d'alej tieZ len ,spravay orgdn™), spravny organ oznamil, Ze k realizacii dicla nema
namietky.

5. Popri samotnych realizaénych pracach dielo zahffia aj vyty&enie inZinierskych sieti (v savislosti
s pracami na $tdtnej ceste 11I/1276 a miestnymi komunikdciami), Sistenie potrubia, vykonanie
tlakovej skiSky s hygienickym rozborom vody (na zdklade odobratej ski¥obnej vzorky),
geodetické zameranie, elabordt skutoeného vyhotovenia stavby, inZiniersku innost, vybavenic
vietkych potrebnych povoleni na realiziciu diela (najmé rozkopdvkového povolenia) a vstupy
na cudzie pozemky atieZ aj vypracovanic projektu prenosného dopravného znadenia
a zabezpeCenie jeho schvilenia na miestne prisluinom sprédvnom orgéne vo vztahu k pricam na
Statnej ceste I11/1276 (Okresny tirad Trnava, OCDaPK).

6. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizdciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je plne
obozndmeny s TS krealizdcii diela, ktord obdrzal uZ vrdmei dorudovanych sttainych
podkladov a vyhlasuje, Ze dielo zrealiznje v silade s TS, inak nesie zodpovednost v plnej vydke
akukol'vek spdsobent Skodu.

7. Zhotovitel' sa zaviizuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vieobecne zavizaych pravnych predpisov
platnych na izemi SR.




Clénok IIL.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat’ dielo v rozsahu podla &ldnku 1L tejto zmluvy v termine do
30. novembra 2018, pricom zacatie realizicie dicla sa zhotovitel' zaviizuje uskutoénit’ do 10
dni odo diia platnosti tejto zmluvy.

Miestom plnenia je obec Dechtice, k. t Dechtice, parc. reg. C parc. &, 249; 251, 3275, 3232/1,
1934 a 3025/1.

V pripade, ak zhotovitel' ukonéi dielo pred terminom uvedenym vods. | tohto &l4nku,
objedndvatel’ sa zavizuje riadne ukondené diclo od zhotovitela prevzial aj v tomto skorfom
termine.

ZhotoviteP splni svoju povinnost’ zrealizovat” dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objedndvatefovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a véas
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani
a prevzati zhotoveného diela sa uvedd pripadné vady a nedorobky, ktoré méa odovzddvané dielo
v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s prisludnou dokumenticiou (najmi TS) vztahujicou sa k realizacii
diela sa riadne obozndmil pred uzatvorenim tejto zmluvy a objedndvatel sa zhotovitelovi
zavizuje poskytnat stcinnost’ nevyhnutne potrebni na zrealizovanie diela.

Clanok IV,
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v &lanku II. Predmet plnenia, v silade so
zdkonom &. 18/1996 7. z. ocendch avyhl. & 87/1996 Z. z. vplatnom zneni, pevnd cenu
zahfilajicu vietky naklady zhotovitefa na zrealizovanie diela vratane dopravnych nékladov vo
vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 198.628,36 €
DPH 26% 39.725,67 €
Cena celého diela spolu s DPH; 238.354,03 €

Slovom : dvestotridsatosemtisictristopit'desiatityri Eur, 3 centy

Prenesenie daftovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona
¢. 222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorZich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podla bodu . tohto &lanku tejto zmluvy je
konetnad a nemennd, zahffiajtica victky néklady zhotovitela na splnenie povinnosti podla &l.
V ods. 1 zmluvy a jej navyenie je mozné iba na zdklade pisomne uzatvoreného dodatku k tejto
zmluve z ddvodu preukdzatelne vykonanych naviac préc nad ramec vychodiskovych podkladov
k realizacii diela, odstihlasenych objedndvatelom v takto uzatvorenom dodatku.
. Zmluvné strany ber(i na vedomie prenesenie daifovej povinnosti - dodanie stavebnych prac
podla § 69 ods. 12 pism. j) z&kona &. 222/2004 Z. 2. odani =z pridanej hodnoty v zneni
neskordich predpisov (dalej len ,zdkon o DPH®). V pripade dodania tovarov alebo sluZich
vramei realizdcie diela, ktoré nepodlichaji preneseniu dafiovej povinnosti, je zhotovitel
oprdvneny fakturovat objednavatelovi aj DPH.
V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizécie diela, bude tdto G&tovana v zmysle pravaych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a Ginnych v dase uskutoénenia zdanitelného
plnenia, priom v pripade prenosu dafiovej povinnosti podla § 69 zikona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny Gctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavend faktira musf
obsahovat’ slovnt informéciu ,prenesenie datlovej povinnosti®, pri¢om objedndvatel ako
platitel, ktory je prfjemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej Upravy tykajlce] sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat podla pravnych predpisov. SR o dani zpridanej hodnoty platnych v &ase
uskutoénenia zdaniteného plnenia.




12.

13.

14.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu Zmluvy o dielo nie je diznikom spravcu dane a
neexistuji dévody, na zdklade ktorych by sa objedndvatel’ mal stat’ rucitelom za dan podla § 69
ods. 14 v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskor$ich predpisov a nie je zaradeny do
zoznamu platitel'ov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registrdcie DPH, vedenom
Finanénym riaditef'stvom SR a zverejnenom na portdli Finanénej spravy Slovenskej republiky.
Zhotovitel’ dalej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze fe zaradeny do
zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie DPH, tito skutoénost’
pisomne oznami objednavatelovi.

Objednavatel je oprédvneny zadrzat’ z fakturovanej ceny diela bez DPH, prip. jej €asti, sumu
zodpovedajicu sume DPH v pripade, ak u zhotovitel'a nastani dévody na zrudenie registricie
podl'a § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu zdkona o DPH v zneni neskorsich predpisov, alebo ak
zhotovitel’ bude zverejneny v prislusnom zozname osdb na zruSenie registracie podla § 81 ods.
4 pism, b) zdkona o DPH vedenom Finanénym riaditeFstvom SR, alebo ak bude dand ddvodna
obava, Ze zhotovitel’ prislusni DPH alebo jej Cast’ v rozpore so zakonom o DPH nezaplati.
Objednavatel je opravneny takto zadrZant sumu pouZit’ na thradu neuhradenej DPH z faktar
vystavenych zhotovitelom objedndvatelovi, ktord bude objednévatel povinny uhradit’ ako
rucitel’ podfa § 69 ods. 14 zakona o DPH,

Objedndvatel, ktorému bola podfa § 69b zédkona o DPH ako ruditefovi uloZena rozhodnutim
dafiového uradu povinnost’ uhradit’ nezaplatenti DPH alebo jej Cast’ za zhotovitela, alebo ak
datiovy trad vydd rozhodnutie o tom, Ze pouZije na Ghradu zhotovitelom nezaplatenej DPH
alebo jej &asti nadmerny odpodet objednavatela alebo jeho &ast, je oprdvneny poZadovat' od
zhotovitela ndhradu za takto uhraden nezaplateni DPH alebo jej éast’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zdkona o DPL, zhotovitel' sa zavizuje uhradit’
objedndvatelovi vetky finanéné naklady, ktoré v tejto stivislosti objednavatePovi vzniknd.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudil poskytovat’.

. Platby budi realizované bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktar priebezne vystavovanych

zhotovitel'om na podklade skuto¢ne vykonaného plnenia (stpisu vykonanych prac a dodavok)
odsdhlaseného stavebnym dozorom a technickym dozorom objedndvatela. Zhotovitel' jej
opravneny vystavit' faktiru najviac raz za mesiac a sucet fakturovanych sim nesmie prevySit
dohodnutt cenu diela podPa €1. I'V ods. T Zmiuvy.

. Koneénd faktdru sa zhotovitel' zavizuje vystavit do 5 pracovnych dni od protokoldrneho

odovzdania a prevzatia diela v stiilade s €. TH ods. 4 Zmluvy tak, aby neprevysil dohodnutt cenu
diela podFPa &1, IV ods. 1 Zmluvy.

Prilohou konegnej faktiry je Protokol o odovzdan! a prevzati riadne a v&as zhotoveného dicla
podpisaného opravnenymi zistupcami oboch zmluvnych strdn. Spolu s Protokolom sa
objedndvatefovi odovzdd aj stpis vykonanych pric a doddvok schvalenych technickym
dozorom objednavatela, pricom tento musi byt’ podpisany opravnenymi zéstupcami obidvoch
zmluvnych strdn a pripadne aj fotodokumentaciu priebehu realizacie diela.

Prilohou koneéne] faktary je tieZ Projektova dokumentécia skutodného vyhotovenia, geodetické
zameranie skutoéného vyhotovenia stavby aj v digitdlne] forme v systéme MICROSTATION
s koncovkou * DGN v systéme JTSK + CD, zapis o odovzdani a prevzati stavby, potvrdenia,
rozhodnutia a iné doklady vydané pocas realizacie diela (rozkopavkové povolenie, zaznam
o odovzdani rozkopavky, stavebny dennik, fotodokumentaciu na CD a pod. ) certifikaty a atesty
od zabudovanych materidlov, prehlasenie ozhode na doddvany materidl, tlakové skasky
potrubia fvzhladom na pocet bypassovych usekov/, doklad o vykonanom dezinfekénom
preplachu potrubia, hygienicky rozbor vody, kladné porealizaéné vyjadrenia dotknutych
organov a organizacii, prip. iné doklady, vietko v 4 vyhotoveniach.

7 ceny diela uvedenej v ods. 1 tohto &ldnku Zmluvy o dielo je objednavatel’ opravneny zadtzat
Siastku vo vyske 10% z celej zhotovitelom fakturovane] ceny bez DPH. Polovica zo
zadrZiavanej &iastky bude zhotovitelovi vyplatena po prevzati celého diela podpisanim
Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a v€as zhotoveného diela, pri splneni podmienky, Ze
diclo bude prevzaté bez vad a nedorobkov. V pripade, Ze v Protokole o odovzdani a prevzati
riadne a v¢as zhotoveného diela budli uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania
prevzatiu diela, vyplatf sa polovica z celej zadrZiavanej Ciastky aZ po ich odstrineni, pricom
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[5.

16.
17.

19.

20.

objednavatel’ je povinny tafo zadrzant Ciastku uhradit na Gcet zhotovitefa do 15 dni po
podpisani zapisu o ich odstraneni oprdvnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran. V pripade
vad a nedorobkov odovzdivaného dicla je vSak objedndvatel’ opravneny odmietnut’ prevzatie
odovzdavaného diela aZ do doby ich odstranenia.

Zvy3na Gast’ zadrziavanej Giastky sa zhotovitelovi vyplatf aZ po uplynuti zéruénej doby podla
&l VIT ods. 2 Zmluvy, pokial® budl vietky v zdrucnej dobe objedndvatel'om reklamované vady
zhotovitelom odstranené.

Faktary s prilohami musia byt’ predloZené objednavatelovi najmenej v troch vyhotoveniach.
Zhotovitef je povinny predloZit’ rozpocet nakladov ako aj stpisy vykonanych prac a dodévok
prikladané ako podklady k jednotlivym G¢tovnym dokladom aj v elektronickej forme (Microsoft
Excel).

. Faktiry musia obsahovat’ vetky néleZitosti fakttiry podla zdkona & 222/2004 7. z. v platnom

znend a &islo zmluvy podlPa evidencie objednédvatela ako aj d’alSie podklady — prilohy k faktare
ktoré st uvedené v ods. 12 a 13 tohto Elanku tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni
odo dfia jej vystavenia, pricom musi byt’ doru€end objednévatel'ovi najneskoér 20 pred terminom
jej splatnosti. Ditom doru€enia faktiry je defl zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela.
V pripade, 7e vo faktire budd uvedené nesprévne tdaje, alebo nebude obsahovat’ vietky
naleZitosti a podmienky uvedené v tejto zmluve, je to dbvod na odmietnutie faktiry a jej
vrdtenie na prepracovanie. Zhotovitel nemd za danych okolnosti prave fakturovat” sankciu
z omesdkania Ghrady faktiry. Novéa lehota splatnostt v danom pripade zaéne plynaf az po
doruceni novej faktiry objednavatelovi.

V pripade vritenia faktiry je objedndvatel povinny pisomne informovat’ zhotovitela
o dovodoch jej vratenia, priGom zhotovitel’ je povinny vystavit’ novi opraven( faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajiice prilohy.

V pripade, 7e pri realizdcii diela nebude nutné zrealizovat vietky polozky podla
vychodiskovych podkladov k realizdcii diela alebo bude postacovat ich vykonanie v menSom
rozsahu, zhotovitel bude fakturovat’ objednavatelovi iba skutoéne realizované prace a dodivky.
Stpis tychto nevykonanych prac (plneni), odsthlasenych technickym dozorom objedndvatela,
predloZ{ zhotovitel objednavatelovi ako prilohu ku koneénej faktire podla ods. 12 a 13 tohto
¢lanku tejto zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vylkonania diela

Povinnosti zhotovitela:

a) Zhotovitel' sa zaviizuje vyhotovit' dielo riadne, s ndleZitou odbornou starostlivostou,
v rdmei dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v silade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi SR.

b} Za riadenie prac, ktoré stvisia s realizdciou diela podla ¢lanku II. ods. 1 tejto zmluvy,
zodpovedd Ing. Rébert Krosner (krosner@pfeiffersk.sk) a Ing. Igor Janko
(janko@pfeiffersk.sk), ktorl si opravneni vykondval zipisy do stavebného dennika,
podpisovat a odovzdavat objednavatelovi price ako idielo, ktorého realizdcia je
predmetom tejto zmluvy.

¢) Stavebny dennik zaloZi zhotovitel’ diela.

d) Zhotovitel je povinny zaslat’ ozndmenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR

&. 396/2006 Z. z. ominimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto ozndmeniu v zmysle tohto nariadenia.

e) Zhotovitel diela je povinny na pracovisku dodrZiavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na tzemi SR, ato tak na seku ,,Bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci ako aj na Gseku ,PoZiarnej ochrany™. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpoveda usvojich zamestnancov, vrdtane pracovnikov
subdodavatelskych priac a Cinnosti pre zhotovitela, vcelom rozsahu za plnenie
povinnosti na Gseku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
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azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotnd
starostlivost, urCenie rizik, odbornd spdsobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné (razy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznadenia, zabrany, zikazy fajCenia, poZivania alkoholickych napojov a iné).

f) Zhotovitel zabezpedf plnenie NV SR & 396/2006 7. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko. Zhotovitel pri svojej €innosti, bude v celom
rozsahu dodrziavat’ a plnit’ ustanovenia zakona &. 314/20001 Z. z. o ochrane pred
poZiarmi v zneni neskor$ich zmien a doplnenf a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z.
o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien a doplneni vrdtane ustanoveni
stvisiacich predpisov pre dani oblast a zabezpeci $kolenie svojich pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramei dotknutych predpisov.

g} Zhotovitel’ sa zavizuje po celil dobu realizicie diela udrZiavat’ v mieste vykonu diela
istotu a poriadok a zabezpelit' bezpe€nost' chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravidelné gistenie znedistenych komunikacii v ddsledku vykondvania prac na realizécii
diefa. V pripade nedodrZania tohto ustanovenia sa zhotovitel’ zavizuje vyplatit’ ndhradu
skody poskodenym.

h) Zhotovite!’ je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj ncbezpeény odpad
v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskoriich predpisov, ako aj v zmysle prislu$nych vykondvacich predpisov
a doloZit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisane] sklddke TKO, pripadne inej sklddke, ktord zodpoveda prisludnym
predpisom.

i) Zhotovitel’ sa zaviizuje vybavit si na vlastné ndklady vietky stihlasy, povolenia vratane
povolenia na zvlaStne uZivanie ciest, vstupy na pozemky ako aj dolasné dopravné
znadenie potrebné k vykondvaniu diela.

) Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze pri zhotoveni diela pouZije len materidly, ktoré spliiaju
podmienky a poZiadavky v zmysle zdkona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Vo vziahu k PEHD potrubiu je zhotovitel’ povinny garantovat’:

1. Indpekény certifikat:
- 3.1 indpekény certifikat podla DIN EN 10204
- 100% kontrola vzorky z vyroby — overeny granulat, MFL, skiska 165 h.). Pri
tomto certifikdte sO parametre vyrobku deklarované v certifikdate pod
dohl'adom autorizovanej osoby nezavislej od vyrobeu.

2. zékladna surovina na vyrobu rar musi byt deklarovand v 3.1 certilikdte a pozitivne
testovana/spliiat’ poziadavky PE100+ asocidcie
3. rury a tvarovky na tupo z jednej vyroby

Vo vztahu k PEHD tvarovkdm a elektrotvarovkam je zhotovitel’ povinny garantovat’:

i Vietky spojky musia byt vyrobené technoldgiou vstrekovania za pouzitia kvalitnej
PE100 suroviny. Tato surovina sa musi nachadzat’ na schvdlenom  zozname
asocidcic PE 100+, ktory je dostupny na webovej stranke www.pel00plus.net.

2. Vietky spojky musia spliiat’ poZiadaviky noriem EN 12201-3 / ISO 4427 a byt
vhodné pre pouzitie v spojeni s tlakovymi rirkami z polyetylénu vyrobenych podla
pristudnych noriem 1SO a CEN. Dodavatel musi byt schopny poskytnit
schvéilenia/certifikdty najmenej od troch medzindrodne uzndvanych autorit, ako je
napriklad DVGW.

3. Kazda spojka musi byt balend jednotlivo a takym spdsobom, aby mohla byt na
mieste montaze okamZite pouZitd bez potreby dodatoéného istenia.




10.

11.

k)

D

Vietky elektrofizne spojky musia byt zabalené v priehladnych ochrannych vreckach
umoZfiujicich jednoduchd identifikaciu tvarovky bez otvorenia vrecka. Spojky musia
byt nasledne zabalené do karténovych Skatal.

Vyhrievacie $piraly obsiahnuté v kazdej elektrofiznej spojke do d500mm (vritane)
musia byl vyhotovené tak, aby bolo moZné spojku zvarit’ s rirou jedinym zvaracim
cyklom.

Z bezpeénostnych dovodov musi byt vyhrievacie vinutie spojky tploe ulozené v tele
tvarovky a nesmie byt viditelné na Ziadnom mieste.

Spojky v priemere od d355mm a viac musia byt vybavené aktivnou vystuzou, ktord
zabezpedi zmritovanie spojky nie len podas doby zvéarania, ale aj pocas chladnutia
spoja.

Na kaZdej spojke sa musi nachadzat’ §titok s ¢larkovym kédom v stifade s ISO 13950
obsahujci vietky informécie potrebné pre zvaranie. Stitok s iarkovym kédom musi
obsahovat’ takiieZ &iarovy kd&d spitne] sledovatelnosti (traceability) podla [SO
[2176. Ko6d spiitnej sledovatePnosti musi obsahovat nasledovné informécie o
vyrobku: &islo SarZze, vyrobné zariadenie, vyrobea suroviny, MRS a MFI.

Na PE sacku alebo karténovej krabici kazdej spojky musi byt k dispozicii QR kod
odkazujuei na webova stranku vyrobeu s dodatoénymi informdciami o vyrobku a
montaznymi navodmi.

Vietky spojky musia mat’ na svojom povrchu zastreknuté identifikacné Gdaje. Vietky
relevantné informacie tykajice sa procesu zvarania, zvaracie konektory, kody Sarze,
rozmery ako aj indikdtory toku taveniny sa musia nachddzat’ v vrchnej, l'ahko
dostupnej Casti tvarovky.

Vndtorny povrch spojok musi byt hladky.

Viastnosti PEHD potrubia, tvaroviek a elektrotvaroviek je zhotovitel povinny
kedykol'vek preukazat’ technickému dozoru objedndvatel'a, na zéklade jeho Ziadosti.

Zhotovitel’ zodpoveda za kody, ktoré spdsobi objednavatelovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpovedd aj za Skodu, ktord pri vykonavani diela pre
objedndvatela podFa ustanoveni tejto zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zaviizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v rdmci
realizdcie diela, uviest do pdvodného stavu.

m) Zhotovitel sa zavdizuje vypracovat’ projekt prenosného dopravného znadenia,

p)

a zabezpeGit' jeho schvéalenie na Okresnom Grade Trnava, odbore cestnej dopravy a
pozemnych komunikdcii pred realiziciou pric pri $titnej ceste UI/I276 a miestnymi
komunikaciami. Zhotovitel’ je povinny minimalizovat’ obmedzenie cestnej premdvky na
Statnej ceste &, [11/1276 a miestnych komunikdciach len na nevyhnutnd mieru.

Drobné zmeny adoplnky vyplyvajice =z operativaych potrieb pri zabezpeCovani
realizdcie diela, ktoré su v stlade s vymedzenim prdvomoci zdstupcov oboch zmluvnych
stran opravaenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou zdpisov do
stavebného dennika.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrZiavat’ pravne predpisy na tseku ochrany pred nelegalnym
zamestndavanim a nelegdlnou pradcou — najmé zdkon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélne] prici a
nelegdlnom zamestnavan{ a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zékon &. 5/2004
7. z. o sluZbdch zamesinanosti a o zmene a doplneni nielktorych zakonov.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pokial’ bude na tcely realizdcie diela zamestnavat’ Statneho
prisludnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi spinené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. | a 2 zdkona &. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpovedd objednévatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdoddvatefov ajc povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztfahu k nelegdlnej prci a nelegalnemu
zamestndvaniu aj u svojich subdodévatelov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatelom nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akikolvek
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Q)

gkodu (najmi za sankcic a iné obdobné plnenia), ktorti nesplnenim povinnosti podla
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy objednédvatel'ovi sposobi.

Zhotovitel' je povinny najneskdr pri odovzdiavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objedndvatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodéavatelov), ktori
sa budl podielat’ na realizacii dicla podla €1. 1T Zinluvy. Zhotovitefl je tieZ povinny za
seba a svojich subdoddvatelov riadne preukdzat’, Ze u osdb, s ktorymi majt zaloZeny
pracovnoprivny vztah na aéely realizdcie diela, boli splnené povinnosti zamestnivatela
na Gseku prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
déchodkového sporenia v lehotach podfa § 231 ods. 1 pism. b) zdkona &. 461/2003 Z. z
o socidlnom poisteni v zneni neskorich predpisov (dalej len ,registraénd povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povianosti voli objedndvatelovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto skutoCnosti ani
v dodatoénej lehote 5 pracovnych dni odo dita neodovzdania staveniska, objedndvatel je
opridvneny od tejto zmluvy odstipit’ a postupovat podla &l IX Zmluvy. V pripade
vzniku registradnej povinnosti zhotovitela alebo jeho subdodavatelov v priebehu
realizacie diela, je zhotovitel’ povinny preukazatl’ jej splnenie najneskdr v defi, kedy sa
dotknuty zamestnanec za¢ne podiel'at’ na realizacii diela podla €. II Zmluvy.

2. Préva a povinnosti objedndvatela:

a)

b)

d)

Objedndvatel’ sa zaviizuje odovzdat’ zhotovitelovi miesto realizdcie diela v termine do
10 dn{ oduzatvorenia tejto zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objedndvatel
zhotovitel'a (e-mailom na adresu osoby oprdvnene]j konat’ v mene zhotovitela vo veciach
technickych) minimélne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.
Objednévatel poveruje vykonom technického dozotu polas pric na diele Ing. Vojtecha
Tonkovita (tonkovic@tavos.sk), ktory je opravneny vykondvat zépisy do stavebného
dennika, podpisovat’, prerudit’ prace — v pripade ohrozenia bezpe¢nosti price, Zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vaZne Skody a je oprdvneny za objedndvatela
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom tejto zmluvy.

Kontrolou dodrZiavania povinnosti zhotovitela podfa &L V ods. I pism. o), p), q)
Zmluvy (za seba a svojich subdoddvatelov) je povereny Ing. Miroslav Palka, PhD.
(palka@tavos.sk) - osoba opraviend konat’ vo veciach personalnych

Objedndvatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizdciu diela. Ak pri kontrole zisti,
7e zhotovitel’ vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami podl'a tejto zmluvy,
nevykondva dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
vrozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu ainymi vieobecne
zaviznymi pravaym predpismi platnymi na Gzemi{ SR alebo v rozpore s pokynmi
technického dozora, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel' odstranil ticto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela a dalej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami
stanovenymi v tejto zmluve. V pripade, Ze zhotovitel bez zbytofného odkladu,
najneskde do 7 dni odo dita, ked” mu objednavatel’ ozndmil svoju poZiadavku, nevyhovie
uvedenym poziadavkam objednavatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné poruSenie
zmluvy (§ 345 Obchodného zakonnika) a objedndvatel je oprdvneny od zmluvy
odstipil’.

K predizeniu terminu realizécie celého diela méze, okrem neposkytnutia sidinnosti
objednavatefom, ddjst’ len na zaklade pOsobenia vySSej moci, pricom za okolnosti
vylugujace zodpovednost (vy$3iu moc) sa povaZuje najmi:

a. vojna

b. epidémia

c. povodeii

d. Strajk

e. kroky viddnej administrativy (radikalna zmena legislativy, zdkaz vystavby

v danom Ozemi...)

f) V pripade pdsobenia vySSej moci, ktord ma vplyv na predliZenie terminu realizdcic

diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednéavatefovi vzniknutt prekazku a jej dosledk
] p ) p Jej y
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na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvedict, v opatnom pripade zodpovednost
zhotovitela za nahradu Skody nezanikd a objednavatel’ si mdze vocli zhotovitelovi
nahradu §kody narokovat'.

Clanok VL
Vlastnicke pravo

Viastnikom diela podla &l. II Zmluvy pocas jeho realizdcie je objedndvatel’ a na zhotovitela
neprechadza vlastnicke pravo k predmetu tejto zmluvy.

Materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela podfa vychodiskovych podkiadov
k realizdcii diela zabezpe&uje zhotovitel. Kiipna cena tychto veci, ako aj cena za ich pouZitie je
siéastou dohodnutej ceny diefa v &L 1V ods. | tejto zmluvy. Zhotovitel' zostdva vlastnikom
tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

Clanok VIL.
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zdru¢nej doby mé objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel’ mé povinnost bezplatného odstrinenia vady.

Zhotovitel poskytuje na diefo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Ziru¢nd doba zalina plynat
diiom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati riadne avfas vykonaného diela
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany touto zmluvou alebo
neplni udel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpovedé rozsahu
stanovenému touto zmluvou o dielo.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v case odovzdania objedndvatefovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytnli v zdruénej dobe, musi objedndvatel uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu zhotovitePa uvedentl v lanku I tejto zmluvy),
s opisom vady a pripadne aj fotodokumentaciou. Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne (listom na
adresu objedndvatela uvedenu v ¢lanku L. tejto zmluvy alebo e-mailom na e-mailovil adresu
osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych: tonkovic@tavos.sk)
reagovat na reklamdciu objedndvatela bez zbytoéného odkladu, najneskdér viak do 3
pracovaych dni po tom, o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zadat' s odstrafiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
oprdvnene]j reklamacie objedndvatefa a odstranit’ ich v ¢o najkratSom technicky moznom (ase,
najneskor viak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacic objednavatela v stilade s ods. 5
tohto &lanku tejto zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom
termine z objektivnych dévodov moZné, vykond sa odstranenie vady v termine urenom
pisomnou dohodou (aj e-mailom} zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel nezareaguje na reklamaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
nezadne odstrafiovat’ reklamovant vadu bez zbytoného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovant vadu najneskér v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lchote uréenej dohodou zmluvnych stran, je objedndvatel’ opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitela a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavizuje zaplatit', resp. stihlasi s tym, aby thrada bola realizovand zo zadrzanej
sumy.

Clanok VIIL
Sankcie

V pripade omegkania objedndvatela s Ghradou faktiry, je zhotovitel oprévneny fakturovat
objednéavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy za kazdy zacaty defi
omeskania.

——



Ak zhotovite!l nedodrZi termin realizacie celého diela podFPa ¢lanku I ods. 1 tejto zmluvy (je v
omegkani) ziného dévodu nez pdsobenie vy$Sej moci, je povinny uhradit’ objedndvatelovi
zmluvnG pokutu vo vyske 0,05% zceny diela za kazdy zadaty deft omeskania. Zaplatenie
zimluvne] pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dokondit’ dielo.

Ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednavatela alebo neodstrani reklamovani vadu
najneskdr v stanovenej alebo dohodnutej lehote, je povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvnG
pokutu vo vyske 300,-€ za kazdy zalaty defl omedkania s odstrafiovanim vad diela.

Ak zhotovite!’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 15% z ceny diela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednévatela na ndhradu Skody spésobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitela.

Clanok IX.
Odstupenie od zmluvy

Ak zhotovitel” neplni niektord zo zmluvnych povinnesti, objednavatel je oprdvneny pisomnym
ozndmenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel’a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primerane] lehote, pripadne v fehote uréenej touto zmluvou.

Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy o dielo odstipit’ len:

2.1, v pripade, ak zhotovite!' hoci aj z nedbanlivosti porusi tito zmluvu o diclo podstatnym
spdsobom, pricom za podstatné poruenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povaZzuje
najmé:

2.1.1, zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje Gmysel v diele nepokrafovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do 7 dni odo diia, ked’ mu
objednavatel oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poZiadavkdm objednavatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitela dbjde k dpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel vstipi
do likvidacie, alebo bude wvydané rozhodnutie o zafati konkurzu alebo
redtrukturalizécie vo&i zhotovitelovi, alebo ak vodi nemu bude vedené exekuéné
konanie alebo ak nastane podobné skutocnost’, ktora by mohla ovplyvnit’ d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel porugil tito zmluvu nepodstatnym spésobom a nesplail
svoju povinnost ani v dodatognej primeranej fehote, ktorda mu bola poskytnutd
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v zneni neskor§ich predpisov.

Zhotovitel’ je opravaeny od tejto zmluvy o dielo odstapit len:

3.1. vpripade, ak objedndvatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu o dielo podstatnym
spdsobom, pricom za podstatné poruenie zmluvy zo strany objednavatel'a sa povazuje:
3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po

uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objedndvatel’ napriek pisomnej vyzve neposkyine zhotovitefovi potrebnu
siéinnost’ nevyhnutnd k realizacii diela,

3.1.3. ak objedndvatel bezddvodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. v pripade, ak objednéavatel’ porusil tito zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodatoénej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v platnom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnena strana od zmluvy odstipit, pokial to oznidmi

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor viak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruSeni dozvedela. Pre uréenie lehoty je rozhodujiici ddtum podtovej peliatky
odoslania ozndmenia o odstipen{ od zmluvy o dielo.

Potom &o ozndmenic o odstipeni nadobudne platnost,, zhotovitel’ urychlene

5.1.  zastavi vietky d'alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokondenie z dévodu ochrany Zivota, majetku, bezpeénosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vietku dokumentaciu zhotovitel'a, technologické zariadenia a materidly;
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5.3, odstrini zo staveniska celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré su potrebné
k zaisteniu bezpecnosti a opusti stavenisko.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran vyplyvajlce z tejto zmluvy,

okrem povinnosti zhotovitela pri zaniku a odstipeni od zmluvy, ndrokov objedndvatela

uvedenych v tejto zmluve, na ndhradu spdsobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp.

zakonné sankcie a droky.

6.1. Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel” objednavatelovi rozostavané dielo v stave, v akom
sa ku diiu odstipenia nachddza. Zhotovitel odovzdd objednavatefovi spolu
g rozostavanym diefom vSetky prevzaté materidly od objedndvatela, ndkres so
zakreslenim skutogného stavu vykonanych prac a pripadné atesty, osveddenia, certifikaty,
zaruéné listy a pod., tykajlce sa zrealizovanej Casti ZoD.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu poverent

zastupcovia stran  protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdivanej casti diela, sipis

odovzdavanych dokladov a ocenenie vykonanych pric a doddvok, z toho sa uvedie osobitne

zaplatena ¢iastka a Siastka zostévajica k thrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zaveredné ustanovenia

Vzajomné vztahy zmluvnych strdn, pokial’ nie sd upravené v tejto zmluve o dielo sa riadia
prisludnymi ustanoveniami zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskordich
predpisov a ostatnymi vSeobecne zaviznymi prdvnymi predpismi platnymi na Gzemi SR.
Pre pripad sporov alebo nezrovnalosti ohladom zavizkov vyplyvajicich z tejto zmluvy sa
stanovuje nasledovné poradie déleZitosti dokumentov :
i. Zmluva,

ii. Obchodny zdkonnik a ostatné vieobecne zdvizné pravie predpisy,

iii. Cenovd ponuka a ostatné stitazné podklady.
Zmluvu mo¥no menit a doplfiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stedn. Névrhy dodatkov si opravnené podavat obidve
zmluvné strany.
Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre podtovy styk, &isla Gétu,
telefonnych &isiel, ¢isla faxu, e-mailovej adresy a mien kontakinych osdb (vratane technického
dozora) nie je potrebné vykonat dodatkom, postaduje jednostranné pisomné ozndmenie tychto
skutoénosti dorudené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami
konajtcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizujl, Ze kazdt zmenu ddajov uvedenych v
predchéidzajlicej vete ozndmia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene dosglo.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze technické informécie, ktoré mu boli zverené objedndvatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouZije pre iné Ufely neZ pre plnenie
podmienok tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji zachovévat’ obchodné tajomstvo podla §
17 anasl. ziakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik vzneni neskorSich predpisov
a ostatnych vieobecne zdviznych pravnych predpisov platnych na Gizemi SR.
Zmluvné strany sa zavizuji, Ze pripadné spory vyplyvajice ztejto zmluvy buda riedit
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otdzkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu pristuinému vieobecnému stdu podla zékona &. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
Do plynutia lehét poéitanych na dni sa nezaratiiva defi rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazujd za doruéené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosiclatelovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,Neprevzaté v odbernej lehote™, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to ditom, ked’ sa
zésielka vratila odosielajice} zmluvnej strane
Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, Ze tato zmluva (vratane jej priloh) podlieha reZimu
zakona &. 21172000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zdkon o slobode informdcii) ako povinne zverejitovand zmluva a nema nadmietky vodi
zverejneniu akéhokol'vek daju obsiahnutého v tejto zmluve.

11




8. Zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 3 rovnopisy zmluvy
a zhotovitel’ | rovnopis zmluvy.

9. Zmluvné strany potvrdzujl, 7e si tito zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakolko je
prejavom ich slobodnej avaznej vdle zbavene] akychkolvek omylov, na znak &oho ju
vlastnoruéne podpisali.

Priloha ¢. 1. Technologicka schéma (TS)
Priloha €. 2. Cenova ponuka
Z A 13
V Piedtanoch, difa .....J.3...07....2018 \% ﬁﬁ ............. : dﬁa..?./..;,.?...’ ¢
za objednavatela: za zhotovitel'a:
"l:r'nafs};é Vocﬁ nska spoloc¢nost’ a.s. Pfeiffer SK s.r.o. —

Plalffer SK s.r.o.
Kvetinarska ©

....................... L -
Ing. Radovan\-ijlhtnsky /'f‘rﬁgy Robert Sipos

predsedapredstavenstva a.s. konatel spolocnaosti

PhDr. Karol Zachar
¢len predstavenstva a.s.



Priloha ¢. 1




Priloha &. 2



Trnavska vodarenska spoloénost, a.s.
Priemyselna 10
921 79 Piestany

PFEIFFER

Ponuku vypracoval: Ing. Robert Krosner V Bratislave dia: 13.06.2018
+421 903 259 942

Vec: Cenova ponuka 055 - 2018 - 01
Rekonstrukcia vodovodného potrubia DN100 Dechtice (lll. Etapa, smer Dobra Voda)

Spolo¢nost Pfeiffer SK s.r.o. Vam predklada spracovand cenovi ponuku podla $pecifikdcie
predmetu diela na realizaciu vy&sie uvedenej stavby.

1. CENA ZA DIELO

Rekonétrukcia vodovodného potrubia DN100 Dechtice (lI]. Etapa,

T Smer Dobra Voda) HREEI0E
Cena celkom bez DPH 198 628,36 €
DPH 20% 39 72567 €
Cena celkom s DPH 238 354,03 €

Cenova ponuka bola stanovena v zmysle sdtaznych podkladov a vykazov vymer podla § 3
zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. 0 cendch v zneni neskordich predpisov a vyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z,z., ktorou sa vykonava zakon NR SR &.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, v platnom zneni. Cenova ponuka je platné pocas lehoty viazanosti pontik, a to do
31.10.2018. V pripade lspechu bude cena platna poéas celej doby realizacie.

3. CENOVA PONUKA A NAVRH PREDMETU PLNENIA

Cenova ponuka je spracovana na zaklade vyzvy na predloZenie cenovej ponuky a
obhliadky stavby.

V cene je uvazovane s vytyCenim inZinierskych sieti.

V cene je uvazované s by-pass-om na 2 (seky

V cene je uvazované s vykopom jam v zeleni a chodniku do hibky 2,0m.

V cene je uvazované s prepojenim pripojok na hlavny rad

V cene je uvaZzované s vymenou armatdr 8 hydrantov,

V cene je uvaZované so zameranim skutoéného vyhotovenia stavby.

V cene je uvaZované s inzinierskou €innostou.

V cene nie je uvazované s pracou pod hladinou spodnej vody.

10 V cene nie je uvaZované s pracou a dodavkou materialu mimo rozsahu vykazu vymer

1
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Stavba: RekonStrukcia vodovodného potrubia DN100 Dechlice (lil. Etapa, smer Dobra Voda)

Objekt: Rekonatrukcia vodovadnéhao potrubia DN100 Dechtice (lll. Etapa, smer Dobra Voda)
Zadavatel: Trnavska voddrenska spolognost, a.s.
Zhotovitel: Pfeiffer SK s.r.o. Datun: 13.6.2018
p.c. Popis MJ Pacet MJ €MJ Spolu €
MATERIAL 24 079,60 €
1 PEHD potrubie Da 110x6,6 RC, SDR17 m 1404 5,60 € 7 722,00 €
2 Lemovy natrubok D110 SDR17 ks 8 6,20 € 4960 €
3 priruba k lem.natrubku 110 SDR17 ks 8 14,30 € 114,40 €
4 elektrospojka D110 PN10 ks 50 6,50 € 32500 €
5 elekirospojka D32 PN10 ks 89 2,30 € 204,70 €
6 sedlové odboéka 110/32 ks 89 13,50 € 1201,50€
7 T PE 110/90 ks 7 18,00 € 126,00 €
8 Lemovy natrubok 90, SDR17 ks 7 4,90 € 34,30 €
9 priruba k lem.natrubku 80/80 PN10 ks 7 12,30 € 86,10 €
10 postivaé DN100 + ZS + poklap ks 7 98,00 € 686,00 €
11 péatkové koleno DN80 ks 8 23,90 € 191,20 €
12 FF 80/400 ks 8 25,90 € 207,20 €
13 Hydrant podz. DN80 + poklop hydr. ks 8 180,00 € 1440,00 €
14 ablik 110M11st ks 2 73,00 € 146,00 €
15 T prirub. DN100 ks 1 48,00 € 48,00 €
16 FF 100/200 ks 1 26,00 € 26,00 €
17 Priruba s istenim 100/118 na LT ks 2 56,00 € 112,00 €
18 obldk 110/60st ks 1 76,00 € 76,00 €
19 postivaé DNBO + ZS + poklop ks 8 88,00 € 704,00 €
20 Ventil pripoj.32/1 +ZS+pokiop ks 89 7940€ 7 086,60 €
21 Koleno 110/90st ks 1 22,70€ 2270 €
22 T kus110 ks 2 22,80 € 45,60 €
23 Koleno 110/22st ks 1 38,00 € 38,00 €
24 Koleno 110/90st elektr. ks 1 2270€ 2270 €
25 XR priruba DN 100/80 ks 1 41,00 € 41,00 €
26 Koleno 110/45st ks 1 23,00 € 23,00 €
27 Materidl pre by pass a 1 3 200,00 € 3 200,00 €
28 spojovaci a tesniaci material a 1 120,00 € 120,00 €
STAVEBNE PRACE 60 264,00 €
29 Jama montdZna cielova ks 10 800,00 € 8 000,00 €
30 Jama montaZna &tart/1ndbeh ks 3 850,00 € 2 550,00 €
31 Jama montédZna Start/2ndbeh ks 4 950,00 € 3 800,00 €
32 Jama montaZna 3tart/3ndbeh ks 1 1 050,00 € 1050,00 €
33 Jama hydrantova ks 8 660,00 € 5 280,00 €
34 Jama pripojkova ks 74 510,00 € 37 740,00 €
35 Prekop cez cestu v dl. 8m ks 1 184400 € 1 844,00 €
MONTAZ 114 284,76 €
36 \yrezy ks 99 74,00 € 7 326,00 € |
37 Mechanické &istenie m 1403 ,4 410€ 57563,94 € '
38 Zvéranle PEHD potrubia a tvaroviek hod 280 75,00 € 21 000,00 € |
39 Relining m 1403,4 44,00 € 61 749,60 €
40 Tlakova skuska m 1403,4 3,30 € 4631,22€
41 InZ. Prace (wly€. Sletl, geodet. zam., PD) a 1 4 800,00 € 4 800,00 € '
42 TV kamera den 5 180,00 € 900,00 €
43 Dopravny projekt a 1 900,00 € 900,00 €
44 MontdZ, demontdZ by passu a 4 1 806,00 € 722400 €
Cena celkom bez DPH 198 628,36 €
_—
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