

Reg. č. objednávateľa:^{36/2018}
Reg. č. zhotoviteľa:

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
(ďalej iba „zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Foltinský, predseda predstavenstva a.s.
Pavel Nižnánsky, člen predstavenstva a.s.
Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:
- vo veciach technických: Ing. Juraj Hošťák
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK 2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK96 0200 0000 0000 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefón: 033/59 66 120
Fax: 033/77 40 582
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: Pavel Prostredný BEROM
Miesto podnikania: Kláštorská 14, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca: Pavel Prostredný - majiteľ
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:
- vo veciach zmluvných a technických: Pavel Prostredný
IČO: 11 758 180
DIČ: 1029005868
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK60 0200 0000 0002 8854 8162
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, číslo živnostenského registra: 403-3382.
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykoná pre objednávateľa dielo: „*Vykonanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov*“.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas zhotovené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, v súlade s článkom IV. tejto zmluvy.

3. Rozsah diela a špecifikácia prác sú uvedené v Cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 20. marca 2018 (ďalej tiež len „cenová ponuka“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 1. Súčasťou cenovej ponuky je „Plán revízií elektrických zariadení na rok 2018“.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v zmysle platných noriem, smerníc a v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Na vykonanie diela sa vzťahuje **predovšetkým** zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

Článok III.

Termín a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v plánovaných termínoch, ktoré sú uvedené v *Pláne revízií elektrických zariadení na rok 2018*, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy v podobe súčasti prílohy č. 1 k tejto zmluve (ďalej tiež len „Plán revízií“).
2. Odborné skúšky a prehliadky budú realizované v časoch, na ktorých sa objednávateľ so technickým dozorom zhotoviteľa (písomne alebo emailom) dohodnú.
3. Miestom plnenia sú prevádzky vo vlastníctve alebo správe objednávateľa, ktoré sú detailne špecifikované v *Pláne revízií*, pričom sa celkovo jedná o 322 objektov.
4. V prípade odborných prehliadok a skúšok VEZ, pri ktorých je plánovaný termín podľa Plánu revízií neaktuálny (t.j. plánovaný termín už uplynul), resp. nie je stanovený vôbec, je zhotoviteľ povinný vykonať odborné prehliadky alebo skúšky prednostne a bez zbytočného odkladu po tom, ako táto zmluva nadobudne platnosť v zmysle jej záverečných ustanovení.
5. V prípade odborných prehliadok a skúšok VEZ, pri ktorých je plánovaný termín aktuálny (t.j. ešte neuplynul), je zhotoviteľ povinný vykonať odborné prehliadky a skúšky v plánovanom termíne, ktorý je uvedený v *Pláne revízií*.
6. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať celé dielo, t. j. vykonať odborné prehliadky a skúšky vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov vo všetkých 322 objektoch objednávateľa najneskôr **do 31. decembra 2018**.
7. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym zhotovením (vykonaním odborných skúšok a prehliadok) a odovzdaním celého diela objednávateľovi - vystavením „*Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia*“.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s príslušnou dokumentáciou vzťahujúcou sa k dielu sa riadne oboznámil pred uzatvorením tejto zmluvy.

Článok IV.

Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedený v článku II. Predmet plnenia, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhl. č. 87/1996 Z. z. v platnom znení, pevnú cenu zahŕňajúcu všetky náklady zhotoviteľa na zrealizovanie diela vrátane dopravných nákladov vo výške:

Cena diela bez DPH:	13.623,42- €
DPH 20%:	2.724,68- €
Cena diela s DPH:	16.348,10- €
Slovom : šesťnásťtisíctristoštyridsaťosem Eur 10 centov.	

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena celého diela podľa ods. 1 tohto článku tejto zmluvy je konečná a nemenná, zahŕňajúca všetky náklady zhotoviteľa na splnenie povinností podľa čl.

- V ods. 1 Zmluvy, vrátane dopravných nákladov, a jej navýšenie je možné iba na základe písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve.
3. V prípade zmeny sadzby DPH počas realizácie diela, bude táto účtovaná v zmysle právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných a účinných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. V prípade zmeny právnej úpravy týkajúcej sa povinnosti platiť DPH, sú zmluvné strany povinné postupovať podľa právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
 4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy o dielo nie je dlžníkom správcu dane a neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v spojení s § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a nie je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom SR a zverejnenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že bezodkladne po tom, ako bude mať vedomosť, že je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH, túto skutočnosť písomne oznámi objednávateľovi.
 5. Objednávateľ je oprávnený zadržať z fakturovanej ceny diela bez DPH, príp. jej časti, sumu zodpovedajúcu sume DPH uvedenej na každej faktúre vystavenej zhotoviteľom v prípade, ak u zhotoviteľa nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH, alebo ak zhotoviteľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH vedenom Finančným riaditeľstvom SR, alebo ak bude daná dôvodná obava, že zhotoviteľ príslušnú DPH alebo jej časť v rozpore so zákonom o DPH nezaplatí. Objednávateľ je oprávnený takto zadržanú sumu použiť na úhradu neuhradenej DPH z faktúr vystavených zhotoviteľom objednávateľovi, ktorú bude objednávateľ povinný uhradiť ako ručiteľ podľa § 69 ods. 14 zákona o DPH.
 6. Objednávateľ, ktorému bola podľa § 69b zákona o DPH ako ručiteľovi uložená rozhodnutím daňového úradu povinnosť uhradiť nezaplatenú DPH alebo jej časť za zhotoviteľa, alebo ak daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že použije na úhradu zhotoviteľom nezaplatenej DPH alebo jej časti nadmerný odpočet objednávateľa alebo jeho časť, je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu za takto uhradenú nezaplatenú DPH alebo jej časť.
 7. Ak sa naplnia podmienky podľa § 69 a 69b zákona o DPH, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky finančné náklady, ktoré v tejto súvislosti objednávateľovi vzniknú.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že preddavky sa nebudú poskytovať.
 9. Platby budú realizované bezhotovostným spôsobom na základe faktúr priebežne vystavovaných zhotoviteľom na podklade skutočne vykonaného plnenia odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa – vykonaných odborných skúšok a prehliadok jednotlivých elektrických zariadení v miestach uvedených v Pláne revízií. Zhotoviteľ jej oprávnený vystaviť faktúru najviac raz za mesiac, pričom ak nebude fakturovať mesačne, je povinný vystaviť faktúru minimálne raz za kalendárny štvrťrok a súčet fakturovaných súm nesmie prevýšiť dohodnutú cenu diela podľa čl. IV ods. 1 Zmluvy. Prílohou faktúry sú aj sú aj jednotlivé Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrických zariadení v objektoch uvedených v Pláne revízií a aj iné písomnosti, ak tak ustanovuje vyhl. 508/2009 Z. z. alebo iný všeobecne záväzný právny predpis.
 10. Konečnú faktúru sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť do 15 dní od vykonania prehliadky alebo skúšky posledného z elektrických zariadení podľa Plánu revízií.
 11. Faktúra s prílohami musí byť predložená objednávateľovi najmenej v troch vyhotoveniach.
 12. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v platnom znení a číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa ako aj ďalšie podklady – prílohy k faktúre ktoré sú uvedené v ods. 9 tohto článku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia, pričom musí byť doručená objednávateľovi najneskôr 20 pred termínom jej splatnosti. Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry na podateľni objednávateľa. V prípade, že vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky náležitosti a podmienky uvedené v tejto zmluve, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Zhotoviteľ nemá za daných okolností právo fakturovať sankciu

- z omeškania úhrady faktúry. Nová lehota splatnosti v danom prípade začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.
13. V prípade vrátenia faktúry je objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa o dôvodoch jej vrátenia, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú faktúru s novou lehotou splatnosti a prípadne aj doplniť požadované chýbajúce prílohy.
 14. V prípade, že počas vykonávania diela nebude potrebné vykonať všetky odborné prehliadky alebo skúšky podľa Plánu revízií, zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi iba za skutočne realizované práce a doloží tých elektrických zariadení, ktoré v rámci plnenia tejto zmluvy o dielo, na základe pokynu objednávateľa, odborne nepreskúšal alebo neprehliadol.

Článok V. Podmienky vykonania diela

1. Povinnosti zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou, v rámci dohodnutého rozsahu a dohodnutých termínov, v súlade s platnými normami, smernicami a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.
- b) Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním poverení pracovníci zaobchádzali s technickými zariadeniami starostlivo, šetrne a postupovali výlučne podľa návodu na prevádzku technického zariadenia.
- c) Zhotoviteľ diela je povinný počas realizácie diela dodržiavať predpisy BOZP a PO v zmysle zákonov a vyhlášok platných na území SR, a to tak na úseku „Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ ako aj na úseku „Požiarnej ochrany“. V rámci plnenia uvedených povinností zhotoviteľ zodpovedá u svojich zamestnancov, vrátane pracovníkov subdodávateľských prác a činností pre zhotoviteľa, v celom rozsahu za plnenie povinností na úseku BOZP, ktoré vyplývajú zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zo súvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - školenie, zdravotná starostlivosť, určenie rizík, odborná spôsobilosť, vybavenosť OOPP, kontrola dodržiavania zásad BP, pracovné úrazy, poskytovanie prvej pomoci, výstražné označenia, zábrany, zákazy fajčenia, požívania alkoholických nápojov a iné).
- d) Zhotoviteľ pri svojej činnosti, bude v celom rozsahu dodržiavať a plniť ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších zmien a doplnení a ustanovenia vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a doplnení vrátane ustanovení súvisiacich predpisov pre danú oblasť a zabezpečí školenie svojich pracovníkov.
- e) Zhotoviteľ sa zaväzuje po celú dobu realizácie diela udržiavať v mieste výkonu diela (jednotlivých objektoch objednávateľa) čistotu a poriadok, inak je povinný objednávateľovi nahradiť všetky účelne vynaložené náklady na uvedenie týchto objektov alebo priestorov do pôvodného stavu (stavu pred znečistením).
- f) Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi porušením povinností pri realizovaní diela. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škodu, ktorú pri vykonávaní diela pre objednávateľa podľa ustanovení tejto zmluvy spôsobí svojim konaním tretím osobám.

2. Práva a povinnosti objednávateľa:

- a) Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa, po predchádzajúcej vzájomnej písomnej alebo emailovej dohode, prístup k elektrickým zariadeniam v miestach podľa Plánu revízií a pokiaľ je to nutné, ku všetkým prístrojom spojených so zariadením. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi dostupné informácie a technické podklady potrebné na realizáciu diela, pokiaľ ich má k dispozícii.
- b) Objednávateľ poveruje kontrolou činnosti zhotoviteľa počas realizácie diela Ing. Juraja Hošťáka (hostak@tavos.sk), ktorý je oprávnený prerušiť práce – v prípade ohrozenia bezpečnosti práce, života alebo zdravia pracovníkov alebo ak hrozia vážne škody na

majetku a je oprávnený za objednávateľa prebrať dielo, ktorého realizácia je predmetom tejto zmluvy.

- c) Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať realizáciu diela. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy, nevykonáva dielo podľa platných noriem, smerníc, prípadne realizuje dielo v rozpore s predpismi BOZP alebo inými všeobecne záväznými právnym predpismi platnými na území SR, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovaní diela a ďalej dielo zhotovoval riadne v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve. V prípade, že zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhoví uvedeným požiadavkám objednávateľa, považuje sa jeho konanie za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 Obchodného zákonníka) a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- d) K predĺženiu termínu realizácie celého diela môže, okrem neposkytnutia súčinnosti objednávateľom, dôjsť len na základe pôsobenia vyššej moci, pričom za okolností vylučujúce zodpovednosť (vyššiu moc) sa považuje najmä:
 - a. vojna
 - b. epidémia
 - c. povodeň
 - d. štrajk
 - e. kroky vládnej administratívy (radikálna zmena legislatívy, zákaz výstavby v danom území...)
- e) V prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá má vplyv na predĺženie termínu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi vzniknutú prekážku a jej dôsledky na plnenie zmluvných povinností. Musí tak urobiť v primeranej lehote po tom, čo sa o vzniku prekážky dozvedel alebo mal dozvedieť, v opačnom prípade zodpovednosť zhotoviteľa za náhradu škody nezaniká a objednávateľ si môže voči zhotoviteľovi náhradu škody nárokovať.

Článok VI. Vlastnícke právo

1. Vlastníkom elektrických zariadení, na ktorých sa dielo za podmienok dohodnutých touto zmluvou realizuje, zostáva počas realizácie diela objednávateľ.
2. Materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí, ako aj cena za ich použitie je súčasťou dohodnutej ceny diela v čl. IV ods. 1 tejto zmluvy.

Článok VII. Sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ nedodrží termín realizácie celého diela podľa článku III. ods. 1 tejto zmluvy (je v omeškani), z iného dôvodu než pôsobenie vyššej moci, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý začatý deň omeškania. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť dielo.
3. Ak zhotoviteľ bez zákonného alebo zmluvne dohodnutého dôvodu zanechá zhotovovanie diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15% z ceny diela.
4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej konaním alebo nekonaním zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že sankcie uplatňované podľa tejto Zmluvy budú druhej strane fakturované, pričom druhá strana sa zaväzuje tieto sankcie uhradiť.

Článok VIII. Odstúpenie od zmluvy

1. Ak zhotoviteľ neplní niektorú zo zmluvných povinností, objednávateľ je oprávnený písomným oznámením (aj e-mailom) vyzvať zhotoviteľa, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal do poriadku v primeranej lehote, prípadne v lehote určenej touto zmluvou.
2. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy o dielo odstúpiť len:
 - 2.1. v prípade, ak zhotoviteľ, hoci aj z nedbanlivosti, poruší túto zmluvu o dielo podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
 - 2.1.1. zhotoviteľ zanechá realizáciu diela a prejavuje úmysel v diele nepokračovať,
 - 2.1.2. ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhoví požiadavkám objednávateľa na odstránenie nezrovnalostí vzniknutých pri zhotovovaní diela.
 - 2.1.3. ak u zhotoviteľa dôjde k úpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, alebo bude vydané rozhodnutie o začatí konkurzu alebo reštrukturalizácie voči zhotoviteľovi, alebo ak voči nemu bude vedené exekučné konanie alebo ak nastane podobná skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť ďalšie plnenie zmluvy;
 - 2.1.4. v prípade, ak zhotoviteľ porušil túto zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy o dielo odstúpiť len:
 - 3.1. v prípade, ak objednávateľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu o dielo podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje:
 - 3.1.1. ak objednávateľ neuhradí faktúru ani do dvoch kalendárnych mesiacov po uplynutí lehoty splatnosti,
 - 3.1.2. ak objednávateľ napriek písomnej výzve neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k realizácii diela,
 - 3.1.3. ak objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať dielo;
 - 3.2. v prípade, ak objednávateľ porušil túto zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v účinnom znení.
4. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 pracovných dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy o dielo.
5. Potom čo oznámenie o odstúpení nadobudne platnosť, zhotoviteľ urýchlene :
 - 5.1. zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou tých, ku ktorým dal technický dozor pokyn na dokončenie z dôvodu ochrany života, majetku, bezpečnosti elektrického zariadenia a pod.;
 - 5.2. odovzdá všetku dokumentáciu zhotoviteľa;
6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem povinností zhotoviteľa pri zániku a odstúpení od zmluvy, nárokov objednávateľa uvedených v tejto zmluve, na náhradu spôsobenej škody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zákonné sankcie a úroky.
 - 6.1. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia nachádza - Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrických zariadení, ktoré boli doposiaľ zrealizované.
7. O odovzdaní a prevzatí rozostavaného diela pri odstúpení od zmluvy spíšu poverení zástupcovia strán protokol, ktorý obsahuje rozsah odovzdávanej časti diela, súpis odovzdávaných správ a ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho sa uvedie osobitne zaplatená čiastka a čiastka zostávajúca k úhrade, dátumy a podpisy poverených zástupcov.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené v tejto zmluve o dielo sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Pre prípad sporov alebo nezrovnalostí ohľadom záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie dôležitosti dokumentov:
 - i. Zmluva,
 - ii. Obchodný zákonník a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
 - iii. Cenová ponuka a následne ostatné súťažné podklady.
2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Návrhy dodatkov sú oprávnené podávať oboje zmluvné strany.
3. Zmenu obchodného mena, sídla, DIČ, právnej formy, adresy pre poštový styk, čísla účtu, telefónnych čísiel, čísla faxu, e-mailovej adresy a mien kontaktných osôb a osôb oprávnených konať vo veciach technických nie je potrebné vykonať dodatkom, postačuje jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpísané oprávnenými zástupcami konajúcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že informácie, ktoré mu boli zverené objednávateľom, neprístupní tretím osobám alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať obchodné tajomstvo podľa § 17 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť dobromyseľne vzájomným rokovaním. Ak sa nedosiahne dohoda v sporných otázkach, spor bude predložený k rozhodnutiu príslušnému všeobecnému súdu SR podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
6. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy zmluvy a zhotoviteľ 1 rovnopis zmluvy.
8. Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
9. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že táto zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaje obsiahnutého v tejto zmluve.


Príloha č. 1. Cenová ponuka

V Piešťanoch, dňa 24.4.2018

za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.




Ing. Radovan Foltinský
predseda predstavenstva a.s.



Pavel Nižnanský
člen predstavenstva a.s.

V Nitre, dňa 20.4.2018

za zhotoviteľa:



EROM
PROSTREDNÝ
01 Nitra
1029005868
3382

Pavel Prostredný
majiteľ

Príloha č. 1

Pavel PROSTREDNÝ, Kláštorská 14, 949 01 NITRA

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
Priemyselná 10
921 01 Piešťany

V Nitre, 20.03.2018

Vec: Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov – ponuka

Dovoľujem si predložiť ponuku na vykonanie odbor. prehliadok a skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov na prevádzkach v správe Vašej a.s. Odborné prehliadky a skúšky budú vykonávané na základe požiadavky Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. resp. podľa plánu revízií na rok 2018.

Cenové podmienky :

Rozpis:

ČS a VDJ TT	18 objektov	1 689,55.-€
ČS a VDJ PN	12 objektov	1 626,32.-€
ČS a VDH Hlohovec	9 objektov	1 098,65.-€
KPČ TT	91 objektov	1 967,45.-€
Zariadenia s nebezp. výbuchu	17 objektov	1 554,0.-€
Domové KPS	120 objektov	1 198,00.-€
ČOV Trnava	14 objektov	1 973,55.-€
ČOV Dechtice	7 objektov	1 224,90.-€
ČOV Piešťany	17 objektov	791,00.-€
Bleskozvody	17 objektov	500,00.-€

Navrhovaná cena je 13 623,42.- € bez DPH

IČO: 11758180, DIČ: 2020172264, DIČ DPH: SK2020172264

Referencie :

- Veľmi dobrá znalosť jednotlivých prevádzok TAVOS a.s.
- Dlhoročná spolupráca medzi TAVOS a.s. a mnou.
- K výkonu odb. prehliadok nepožadujem doprovod.
- Doterajšia vzájomná dôvera medzi mnou a pracovníkmi TAVOS

Navrhnutá cena je vrátane dopravy a pomocných prác.

Za kladné vybavenie mojej ponuky vopred ďakujem a zostávam s pozdravom.

PAVEL PROSTREDNÝ
Kláštorská 14, 949 01 Nitra
IČO: 11 758 180 DIČ: 1029007868
č. ziv. reg. 403 - 3382
Pavel Prostředný
revizný technik

20.3.2018

Plán revízií elektrických zariadení na rok 2018

PZ	Objekt - miesto	Plán
GR	Chata Dobrá Voda - Mariáš	14.7.2018
TT	ATS 1 Suchá nad Parnou	23.6.2018
TT	ČS Dobrá Voda + chlórôvňa	24.9.2018
TT	ČS Dolné Orešany chlórôvňa	23.6.2018
TT	ČS Nižná + HGL - Prípojka	16.7.2018
TT	ČS Ružindol	13.9.2018
TT	ČS Smolenice	24.6.2018
TT	ČS Trnava Bučanská - vonkajšie osvetlenie	22.6.2018
TT	ČS Trnava Bučanská + S1	28.6.2018
TT	ČS Trnava Bučanská sklady	12.6.2018
TT	ČS Trnava Flaky - KO napojené z ČS	29.6.2018
TT	VDJ Dobrá Voda 2x250 napájanie z ČS	14.7.2018
TT	VDJ Dolné Lovčice - HGL	15.7.2018
TT	VDJ Dolné Orešany + chlórôvňa	23.6.2018
TT	VDJ Horné Orešany - napájanie z ČS	24.6.2018
TT	VDJ Naháč 2x250	13.7.2018
TT	VDJ Smolenice 2x650 - napájanie z ČS	24.6.2018
TT	VDJ Trnava Bučanská 1200 - napájanie z ČS	28.6.2018
TT	VDJ Zvončín 2x5000	15.7.2018
PN	ČS Piešťany Červené Vrby - Prípojka	18.10.2018
PN	ČS Rakovice - HVV 5	10.5.2018
PN	VDJ Červená Veža 2000	8.6.2018
PN	ČS Rakovice - HVV 7	9.6.2018
PN	ČS Rakovice - HVV 8	9.6.2018
PN	ČS Rakovice - HVV 6	10.6.2018
PN	ČS Ratnovce	11.6.2018
PN	VDJ Vrbové 2x5000	30.7.2018
PN	IM Sokolovce	2.8.2018
PN	VDJ Prašník 150	27.9.2018
PN	VDJ Vrbové 2x400	22.10.2018
PN	ČS Veľké Orvište - RH 9	21.12.2018
HC	Koplotovce VDJ 100	7.6.2018
HC	Leopoldov KO	29.6.2018
HC	Madunice ČS	30.8.2018
HC	Hlohovec DVZ akumulačná nádrž - nap. z ČS	10.12.2018
HC	Hlohovec DVZ studňa S1 - napájané z ČS	10.12.2018
HC	Hlohovec DVZ studňa S2 - napájané z ČS	10.12.2018
HC	Hlohovec DVZ studňa S3 - napájané z ČS	10.12.2018
HC	Hlohovec DVZ studňa S5 - napájané z ČS	10.12.2018
HC	Hlohovec DVZ studňa S6 - napájané z ČS	10.12.2018
TT	Abrahám KPS Abrahám (Hlavná)	18.6.2018
TT	Biely Kostol KPS 6 (Podolky 4)	0.1.1900
TT	Bohdanovce KPS 1 (Veľká-za potokom)	4.9.2017
TT	Bohdanovce KPS 2 (Hlavná-pred potokom)	26.7.2018
TT	Bohdanovce KPS 6 (Bytovky)	0.1.1900
TT	Boleráz KPS 3 (Boleráz 700)	
TT	Brestovany KPS 6 (IBV)	21.8.2015
TT	Brestovany KPS A (malé Brestovany)	
TT	Cífer KPS A 11 (Mraziarne)	15.6.2018
TT	Cífer KPS A 12 (Vojenský satelit)	15.6.2018
TT	Cífer KPS A 13 (Smer Jarná)	16.6.2018
TT	Cífer KPS B (Bouling)	14.6.2018
TT	Cífer KPS C (Škola)	14.6.2018
TT	Cífer KPS D (Jarná 49)	17.6.2018
TT	Cífer KPS E (Pác)	17.6.2018
TT	Cífer KPS H (Hlavná)	17.6.2018
TT	Cífer KPS J (Jarná 42)	16.6.2018
TT	Dechtice KPS 1 (PD)	30.8.2018
TT	Dechtice KPS 3 (Cintorín)	26.5.2018
TT	Dobrá Voda KPS 1 (Hlavná-377)	28.5.2018
TT	Dobrá Voda KPS 2 (Starosta-398)	28.5.2018
TT	Dobrá Voda KPS 3 (Škola-64)	28.5.2018
TT	Dobrá Voda KPS 4 (Potok-194)	28.5.2018
TT	Dolná Krupá KPS 4 (Mlyn)	28.5.2018
TT	Dolná Krupá KPS 6 (Dolný Chrľb-pod školou)	28.5.2018
TT	Dolná Krupá KPS 7 (Jednota)	28.5.2018
TT	Dolné Lovčice KPS 6 (Obecný úrad)	0.1.1900
TT	Dolné Orešany KPS DO	28.5.2018
TT	Horné Orešany KPS 1 (Most)	28.5.2018
TT	Horné Orešany KPS 2 (Brod)	28.5.2018
TT	Horné Orešany KPS 3 (Potok)	28.5.2018
TT	Horné Orešany KPS 4 (Pod horou)	28.5.2018
TT	Horné Orešany KPS HO (Hlavná)	28.5.2018
TT	Hoste KPS H (Hlavná)	4.10.2018
TT	Hrnčiarovce KPS 1 (Hlavná)	29.7.2018
TT	Hrnčiarovce KPS 2 (Malá)	30.7.2018
TT	Košolná KPS K	28.5.2018
HC	Leopoldov KPS 2 (Sládkovičova)	25.8.2018
TT	Lošonec KPS L	28.5.2018

HC	Madunice KPS 1 Vážska	15.8.2018
HC	Madunice KPS 3 Školská	19.7.2018
TT	Majcichov KPS 3 (Dolné Lúky)	15.8.2018
TT	Majcichov KPS 4 (Hlavná)	13.6.2018
TT	Opoj KPS 2 (Rodinný dom)	27.7.2018
TT	Opoj KPS 3 (Stoláreň)	27.7.2018
TT	Opoj KPS 4 (Ihrisko)	27.7.2018
TT	Opoj KPS 5 (IBV 20 BJ)	15.1.2015
TT	Opoj KPS 6 (Nová stoláreň)	
TT	Pavlice KPS P	21.6.2018
PN	Piešťany KPS 4 Bodona	18.10.2018
TT	Ružindol KPS 1 (Hlavná)	23.7.2018
TT	Ružindol KPS R (Malá - PD)	26.7.2018
TT	Smolenice KPS 2 (Bytovky)	28.5.2018
TT	Smolenice KPS 3 (Chemotak)	28.5.2018
TT	Smolenice KPS H (Hlavná)	28.5.2018
TT	Suchá n/P KPS 1 (Topole)	28.5.2018
TT	Suchá n/P KPS 2 (Podhájsky)	28.5.2018
TT	Suchá n/P KPS 5 (Pri potoku)	28.5.2018
TT	Suchá n/P KPS S (Hlavná)	28.5.2018
TT	Suchá n/P MO	28.5.2018
TT	Špačince KPS 12 (Jednota)	1.10.2016
TT	Trakovice KPS A (Hlavná)	21.7.2018
TT	Trakovice KPS B (Potok)	22.7.2018
TT	Trakovice KPS D (Pole)	20.10.2018
TT	Trakovice KPS E (Obecný úrad)	19.10.2018
TT	Trakovice KPS F (Bytové jednotky)	21.10.2018
TT	Trakovice MO	22.7.2018
TT	Trnava KPS Hajdócyho	30.8.2018
TT	Trnava KPS Kamenný mlyn	
TT	Trnava KPS Na hlinách	27.7.2018
TT	Trnava KPS Za traťou 4 (J. Dopieru)	30.7.2018
TT	Trnava Modranka KPS 2 Topoľová	
TT	Trnava Modranka KPS KE Bosniacka	29.7.2018
TT	Trnava Modranka SŠ (Dallas)	20.7.2018
TT	Veľká Mača KPS 2 (Papagáj)	13.5.2018
TT	Veľká Mača KPS 2-A	13.5.2018
TT	Veľká Mača KPS 3	13.5.2018
TT	Veľká Mača KPS 3-A	5.7.2018
TT	Veľká Mača KPS 4	13.5.2018
TT	Veľká Mača KPS 4-A	13.5.2018
TT	Veľká Mača KPS 5	13.5.2018
TT	Veľká Mača KPS 5-A	13.5.2018
TT	Veľká Mača KPS 6	13.5.2018
TT	Veľká Mača KPS 6-A	13.5.2018
TT	Veľká Mača KPS 6-B	13.5.2018
TT	Veľká Mača KPS 6-C	13.5.2018
TT	Veľká Mača KPS 7	13.5.2018
TT	Veľká Mača KPS 7-A	13.5.2018
TT	Veľká Mača KPS 8	13.5.2018
TT	Veľká Mača KPS 8-A	13.5.2018
TT	Veľká Mača KPS VM (Hlavná)	5.7.2018
TT	Voderady KPS 2 (Škôlka)	18.6.2018
TT	Voderady KPS V (Hlavná)	18.6.2018
TT	Zavar KPS 2 (Polia)	2.8.2018

ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM 061 Kalové hospodárstvo	4.11.2018
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM 51 Akumulačné nádrže kalovej vody	13.4.2018
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM 82 Homogenizačné nádrže	15.4.2018
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM 91 RM92 Ducharen	21.4.2018
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM 31 Združený objekt biologického čistenia	26.4.2018
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM 111 ČS Kalovej vody	28.4.2018
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Odvodnenie kalu RM1 + RS	19.7.2018
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Lapač pieskov a tukov + stavidlá	21.7.2018
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč R 07/101 Chemické hospodárstvo	22.7.2018
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM 311 stavidlá k LPT	26.7.2018
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RH Hlavný rozvádzač a RH 2.1 v tafostanici	7.9.2018
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM 62 Zahustenie kalu	9.9.2018
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM 041 ČS regenerovaného vratného kalu	5.11.2018

ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Plynojemy, strojovne plynojemov	25.11.2018
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Kompresorovňa bioplynu	25.11.2018
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Vyhňivacie nádrže VN1, VN2, VN3, UN1	14.4.2018
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Kotolňa, regulačná stanica ZP	28.7.2018

ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Budova česiel - blesk	10.6.2018
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Kalové hospodárstvo, kotolňa, zahustenie - blesk	1.11.2018
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Biologické čistenie - blesk	
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Akumulačné a dosadzovacie nádrže - blesk	
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Plynojemy + plynové potrubia - blesk	28.11.2018
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Vyhňivacie nádrže a uskladňovacia nádrž - blesk	28.11.2018

ČOV DECHTICE	ČOV Dechtice RM 1	9.7.2018
ČOV DECHTICE	ČOV Dechtice RM 2	9.7.2018
ČOV DECHTICE	ČOV Dechtice RM 3	9.7.2018
ČOV DECHTICE	ČOV Dechtice káblové rozvody	9.7.2018

ČOV DECHTICE	ČOV Dechtice Okál	9.7.2018
ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany plynové hospodárstvo	5.12.2008
ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany vonkajšie osvetlenie	11.11.2018
ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany laboratórium	20.12.2018
ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany plynojem - blesk	29.11.2018
ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany uzemnenie plynového potrubia - blesk	29.11.2018
ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany vyhniavacie nádrže VN1 a VN 2 - blesk	29.11.2018
ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany čerpadláreň a dleňňa - blesk	16.10.2018
ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany mechanické predčistenie	16.10.2018
ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany uskladňovacia nádrž kalu	16.10.2018
ČOV MADUNICE	ČOV Madunice	29.8.2019
ČOV MADUNICE	ČOV Madunice - blesk	15.6.2018
TRNAVA DKPČS	Majcichov Miriam Hubinská (novostavba)	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov Obecný úrad	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov Rímskokatolícky kostol	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 1 Stanislav Hanzel	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 157 Lucia Zaťková	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 164 Marián Rakús	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 165 Erik Laitner	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 168 Stanislav Bobek	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 169 Tibor Hajdúch	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 172 František Tománek	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 175 Dušan Brestovanský	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 176 Alojz Pecár	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 177 Kamil Krivosudský	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 189 Róbert Chynoranský	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 204 Juraj Link	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 205 Michal Klučár	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 211 Anton Hruška	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 215 Peter Grinaj	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 216 Paulína Richtáriková	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 217 Jozef Hulman	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 219 Ján Štampel	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 221 Viliam Ondruška	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 222 Ján Paldan	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 223 Bohumil Kollár	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 225 Ján Čambál	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 23 Alžbeta Palacková	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 231 Darína Mišinová	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 233 Ľubomír Ivičič	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 24 Mária Kopáčiková	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 244 Elena Karellová	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 248 Mercel Vít	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 251 Jozef Karel	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 252 Silvia Gajdošíková	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 256 Margita Blanarovičová	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 257 Margita Bihárová	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 258 Johana Gažová	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 259 Margita Škrovanová	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 261 Jozef Zaťko	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 261/A Miriam Zaťková	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 262 Peter Stríž	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 263 Jozef Kudláč	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 264 Ľubica Blažencová	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 265 Viliam Banáš	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 266 Eva Kellenerová	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 268 František Koločány	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 269 Mária Karellová	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 270 Ján Sivák	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 271 Anna Zagrapanová	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 272 Štefan Parák	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 275 Jozef Janík	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 28 Tomáš Dgančík	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 280 Tomáš Gajarský	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 282 Pavol Áč	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 283 Ľudmila Šulková	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 284 Jozef Krajčovič	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 286 Jozef Mlkvy	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 29 Ján Cininka	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 30 Jolana Karellová	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 302 Jozef Švancar	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 314 Ivan Holček	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 315 Jozef Koricina Ing.	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 316 Milan Mlkvy	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 317 Viliam Banáš	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 321 Helena Cehláriková	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 322 Michal Rigo	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 327 Ľudmila Košťalová	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcichov 328 Milan Kuruc	október 18

TRNAVA DKPČS	Majcíchov 329 Vladimír Vidlička	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 331 František Baliga	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 332 Klára Šikulová	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 333 Anna Masarovičová	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 346 Peter Janík	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 347 Kamil Susko	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 349 Renáta Samcová	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 350 Jaroslav Čapucha	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 351 Darina Wenhardtová	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 352 Anton Míkvy	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 353 Michal Bartoš	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 354 Jozef Suchoň	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 355 Silvia Karolová	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 356 Emília Trokšiarová	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 357 Veronika Molnárová	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 358 Peter Torok	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 359 Milan Petrik	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 360 Gabriela Krajčovičová	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 362 Terézia Vašíčková	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 363 Katarína Bašňáková	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 364 Agneša Slámová	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 365 Ján Halada	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 366 Miroslav Dudáš	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 367 Augustín Janík	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 368 Milan Pozdech	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 369 Jozef Rímeš	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 370 Ján Tománek	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 372 František Bárta	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 373 Ivan Trnavský	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 378 Marián Luscoň	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 379 Peter Plecha	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 381 Farská úrad	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 381 Zdenka Bihariová	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 41 Ján Krajčovič	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 42 František Mihálik	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 43 Konštantín Paľšovič	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 44 Peter Vaško	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 46 Dušan Rlečarič	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 47 Anna Vyskočilová	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 614 Silvester Tóth	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 615 Vladimír Prožda	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 616 Jana Molnárová	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 622 Rastislav Drobný	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 623 Peter Kolman	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 625 Miloš Siska	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 626 Rudolf Siska	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 628 Juraj Bujna	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 629 Teodor Sediák Ing.	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 630 Ján Halaška	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 633 Marián Zaťko	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov 634 František Buričan	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov parc. 137/2 Peter Lancz	október 18
TRNAVA DKPČS	Majcíchov Vináreň	október 18

TRNAVA - voda	VDJ Dolné Orešany + chlórrovňa - blesk	apríl 18
TRNAVA - voda	ČS Dechtice strojovňa - blesk	september 18
TRNAVA - voda	ČS Lošonec (Sväté studne) - blesk	september 18
GR	Hlohovec AB Bernolákova dielne, garaž, kotolňa - blesk	november 18
TRNAVA - voda	ČS Trnava Bučanská BJ Matušovič - blesk	november 18
GR	Piešťany GR plynová kotolňa + garáže - blesk	december 18
HLOHOVEC - voda	ČS Horné Otokovce chlórrovňa a studňa - blesk	jún 18
PIEŠŤANY - voda	ČS Veľké Orvište RH 10	jún 18
TRNAVA - voda	ČS Zavar - blesk	jún 18
TRNAVA - kanál	Trnava KPS Kralovanská - blesk	jún 18
HLOHOVEC - voda	ČS Madunice + studňa - blesk	jún 18
PIEŠŤANY - voda	ČS Rakovice + akumuláčn. nádrže - blesk	jún 18
HLOHOVEC - voda	VDJ Hlohovec 6000 + 1000 - blesk	jún 18
PIEŠŤANY - voda	VDJ Moravany 2x3000 - blesk	september 18
TRNAVA - voda	VDJ Boieráz - blesk	september 18
HLOHOVEC - voda	DVZ Hlohovec studňa S2 - blesk	september 18
PIEŠŤANY - voda	ČS Veľké Orvište akumuláčn. nádrž	september 18
PIEŠŤANY - voda	VDJ Vrbové 2x5000 - blesk	september 18
PIEŠŤANY - voda	Chlórrovňa Dubovany - blesk	september 18
TRNAVA - kanál	Trnava KPS Na hlinách - blesk	september 18
HLOHOVEC - voda	DVZ Hlohovec studňa S3 - blesk	september 18
HLOHOVEC - voda	DVZ Hlohovec studňa S6 - blesk	október 18
TRNAVA - voda	ČS Brestovany - blesk	október 18
TRNAVA - voda	VDJ Zvončín 2x5000 - blesk	október 18
HLOHOVEC - voda	DVZ Hlohovec strážnica - blesk	október 18
PIEŠŤANY - voda	ČS Červené Vřby - blesk	november 18
HLOHOVEC - voda	VDJ Koptovce 100 - blesk	jún 18
GR	Trnava - regulačná stanica plynu - blesk	september 18
HLOHOVEC - voda	DVZ Hlohovec studňa S1 - blesk	október 18