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N
. objednavatel’a: éz/ﬁlﬂ

...............

[ X

. zhotovitel’a: .....cccccevrvmnnane

Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov
(dalej iba ,,zmluva™)

Clanok L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zdstupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.

Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel'a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo Gétu IBAN: ~ SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.

( dalej ako ,,objednavatel™ )

a

2. Zhotovitel’ APROX Invest, spol. s.r.o.

So sidlom: Prokopova 1091/24, 851 01 Bratislava
Statutarny zastupca: Ing. Milan Kollar — konatel’ spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:

vo veciach technickych, zmluvnych a cenovych: Ing. Milan Kollar, mobil: 0905 654 752

1(’:@: 35813610
DIC: 2020224415
IC DPH: SK 2020224415

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.

Cislo Gétu IBAN:  SK58 1100 0000 0026 2673 4240; SWIFT (BIC): TATRSKBX
Zapisany v Obch. reg. Okresného stdu Bratislava I, odd. Sro, vlozka ¢. 24251/B.
(d'alej ako ,,zhotovitel™ a objednavatel a zhotovitel’ spolu aj ako ,.zmluvné strany*)

L.
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Clanok IL
Predmet zmluvy

Zhotovitel" sa zviizuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve, na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo vykond pre objednavatel'a dielo: ., Vypracovanie projektovej dokumentdicie pre
vytvorenie halového objektu pre parkovanie motorovich vozidiel* (d'alej tiez len ..dielo*).
Dielo pozostdva z vypracovania projektovej dokumentacie na uzemné rozhodnutie, stavebné
povolenie a pre realizdciu halového objektu pre parkovanie motorovych vozidiel v sidle
objednavatela (v rozsahu podl'a Prilohy ¢. 1 zmluvy).

Objednavatel' sa zavizuje, Ze riadne avéas zhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutt cenu, v sulade s ¢lankom V. zmluvy.

Rozsah diela a Specifikdcia prac si uvedené v Cenovej ponuke zhotovitela zo diia 10. maja
2020 (dalej tiez aj ,,cenové ponuka®), ktora tvori neoddelitelnt suast’' zmluvy ako jej priloha ¢&.
1.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel' povinny



vyhotovit v stlade s cenovou ponukou a so zavidznymipokynmi technického dozora
objednavatela. Pred zatatim realizécie prac na zhotovovani diela $pecifikovaného v ods. 1 tohto
¢lanku zmluvy je zhotovitel' povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne
odstihlasit, inak nesie zodpovednost za vznik pripadnej $kody v plnej vyske, ako aj za to, ze
dielo prepracuje podla pokynov objednavatela na vlastné ndklady. Zmeny rozsahu
realizovaného diela je nutné vykonat vyluéne formou dodatku k zmluve.

. Zhotovitel' sa zavizuje pri vyhotovovani diela konat' v sulade s odbornou starostlivostou a
vyhotovif dielo v stlade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi SR.

Clénok IIL.
Termin a miesto plnenia

. Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku Il. zmluvy v termine do 2
mesiacov odo diia platnosti zmluvy.
. Miestom plnenia, na ktorom si objednavatel dielo prevezme, je sidlo objednavatela
(Priemyselna 10, 921 79 Piestany) a miestom realizicie diela je sidlo zhotovitela (Prokopova
1091/24, 851 01 Bratislava).
.V pripade, ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto €lanku zmluvy,
objedndvatel’ sa zavizuje riadne ukonéené dielo prevziat' aj v tomto skorSom termine.
. Zhotovitel' splni svoju povinnost' zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim avcasnym
protokoldrnym odovzdanim zhotoveného diela (projektovej dokumentécie v rozsahu podla &l. I1
zmluvy) objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati riadne a vcas
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn v silade s cenovou
ponukou zhotovitel'a. Objednavatel’ je opravneny neprevziat' dielo, pokial’ odovzddvané dielo
ma v Sase odovzdania akékol'vek vady alebo bolo vyhotovené v rozpore s cenovou ponukou
alebo pokynmi technického dozora. V protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela sa
uvedl pripadné vady anedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v Case jeho odovzdania
objednavatel'ovi.
. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s dokumentaciou potrebnou pre realizdciu diela sa riadne oboznamil
pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, ze spiiia podmienky odbornej spdsobilosti na realizéciu
diela a objedndvatel’ sa zhotovitelovi zavizuje poskytnit’ sicinnost’ nevyhnutne potrebnil na
zrealizovanie diela.
Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v &l. II. zmluvy, v stlade so zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhl. MF SR &. 87/1996 Z. z. v i¢innom zneni, pevnli cenu zahfiajucu
vietky naklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela vratane dopravnych ndkladov vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 15.880,00 €
DPH 20%: 3.176,00 €
Cena celého diela spolu s DPH: 19.056,00 €

Slovom : devitnast'tisicpitdesiatSest’ Eur, 0 centov.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela je kone¢nd a nemennd, zahffiajica vSetky
naklady zhotovitel'a na realizéciu diela a splnenie povinnosti podl'a ¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane
dopravnych nékladov. Navy3enie zmluvnej ceny zhotovenia diela je mozné iba na zdklade
pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve z doévodu preukazatelne vykonanych naviac prac nad
ramec cenovej ponuky, odsuhlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

.V pripade zmeny sadzby DPH podas realizacie diela, bude tito U¢tovand v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskutoénenia zdaniteI'ného
plnenia. V pripade zmeny pravnej upravy tykajlicej sa povinnosti platit' DPH, st zmluvné strany
povinné postupovat podla pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdanitel'ného plnenia.

. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itelom za dan podla § 69 ods. 14
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10.

11.

12.

13.

v

vspojeni s § 69b zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,zékon o DPH™) a nie je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u ktorych
nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym riaditelstvom SR a
zverejnenom na portéli Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, ze
bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u
ktorych nastali dévody na zruSenie registracie pre DPH, tito skutoénost pisomne ozndmi
objednavatelovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny diela bez DPH, prip. jej ¢asti, sumu
zodpovedajiicu sume DPH uvedenej na kazdej fakture vystavenej zhotovitelom v pripade, ak
u zhotovitel'a nastan dovody na zruSenie registracie podl'a § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu
zédkona o DPH, alebo ak zhotovitel’ bude zverejneny v prislusnom zozname osdb na zrusenie
registracie pre DPH vedenom Finanénym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dovodna obava,
Ze zhotovitel' prislusni DPH alebo jej Cast' v rozpore so zakonom o DPH nezaplati.
Objednavatel’ je opravneny takto zadrzani sumu pouzit' na hradu neuhradenej DPH z faktr
vystavenych zhotovitefom objednavatel'ovi, ktort bude objednavatel' povinny uhradit ako
rucitel’ podla § 69 ods. 14 zakona o DPH.

Objednévatel, ktorému bola podl'a § 69b zdkona o DPH ako rucitelovi uloZena rozhodnutim
danového uradu povinnost’ uhradit’ nezaplateni DPH alebo jej Cast’ za zhotovitel'a, alebo ak
datiovy arad vydd rozhodnutie o tom, Ze pouzije na Uhradu zhotovitelom nezaplatenej DPH
alebo jej Casti nadmerny odpocet objednavatel'a alebo jeho &ast', je opravneny pozadovat od
zhotovitel'a ndhradu za takto uhradent nezaplatenit DPH alebo jej ¢ast.

Ak sa naplnia podmienky podl'a § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit
objednévatelovi vsetky finantné naklady, ktoré v tejto stvislosti objednavatel'ovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebud( poskytovat'.

Platba bude realizované bezhotovostnym sposobom na zéklade faktiry vystavenej zhotovitelom
po protokolarnom odovzdani riadne zhotoveného diela objednévatelovi, pricom zhotovitel’ sa
zavizuje vystavit predmetnt faktiru do 5 pracovnych dni od protokoldrneho odovzdania a
prevzatia diela v sulade s ¢l. I1I ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vystavit objednavatel'ovi faktiru v elektronickej forme, pricom je
povinny elektronicki faktaru dorudit’ na emailovi adresu efaktury@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat” vietky nalezitosti faktiry podl'a zakona o DPH a ¢&islo zmluvy podla
evidencie objednévatel'a. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej vystavenia, pri¢om
musi byt dorucend objedndvatelovi najneskdr 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom
doruCenia faktiry je defl zaevidovania faktiry na podatelni objednévatela (v stlade s jeho
internymi predpismi). V pripade, Ze vo faktire budii uvedené nespravne ddaje, alebo nebude
obsahovat’ vSetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie
faktary a jej vritenie na prepracovanie. Zhotovitel' nema za danych okolnosti pravo fakturovat’
sankciu z omeSkania thrady faktary. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynat az
po doruceni novej faktary objednavatel'ovi.

V pripade vritenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitela
o dovodoch jej vritenia, priom zhotovitel' je povinny vystavit' nova opravent faktiru s novou
lehotou splatnosti.

V pripade, Ze pri realizdcii diela nebude nutné zrealizovat vietky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postaCovat’ ich vykonanie v men$om rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat
objednavatelovi iba za skuto¢ne poskytnuté plnenie. Stpis tychto nevykonanych prac (plneni),
odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel objednavatel'ovi do
prilohy k fakttre podl'a ods. 9 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela
Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo riadne, s naleZitou odbornou starostlivostou,
v rdmci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v salade s platnymi normami,



b)

smernicami a ostatnymi vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
SR.

Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie diela dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zékonov a vyhlasok platnych na Gzemi SR, ato tak na dseku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na useku ,,PoZiarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpoveda u svojich zamestnancov v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na Gseku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
a zo stvisiacich pravnych predpisov z danej oblasti.

Zhotovitel’ zodpoveda za $kody, ktoré spdsobi objedndvatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za $kodu, ktorti pri vykonavani diela pre
objedndvatel’a podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel je povinny bezodplatne poskytnit' objedndvatelovi na jeho Ziadost
vysvetlenia a vykladové stanoviska v stvislosti so zrealizovanym dielom — vyhotovenou
projektovou dokumentaciou v rozsahu podla ¢1. Il zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela (pofas vykonu prac na vypracovani
projektovej dokumentacie) zvolat’ podla potreby kontrolny vybor zlozeny zo zastupcu
zhotovitel'a a minimélne dvoch zastupcov objednavatela, a to za G¢elom odsthlasenia
navrhovanych rieeni, ktoré budd obsiahnuté v projektovej dokumentacii podla €l II
zmluvy. Ak to technicky dozor nepovazuje za potrebné, mdZe navrhované rieSenia
odsuthlasit’ sdm.

Zhotovitel je povinny dodat’ objednavatelovi dielo (vyhotoveni projektovi
dokumenticiu) pisomne v 5 vyhotoveniach a sGéasne aj v 2 vyhotoveniach v
elektronickej podobe na CD nosi¢i, pricom sicasne objednavatelovi dodd v dvoch
vyhotoveniach aj vykaz vymer a rozpocet stavby.

2. Prava a povinnosti objedndvatela:

a)

b)

d)

e)

Objednavatel' poskytne zhotovitelovi na jeho Zziadost' vSetky dostupné informicie a
dodlezité technické podklady potrebné na realizaciu diela (vratane pdvodnych projektov
arealovych rozvodov inZinierskych sieti). V pripade neposkytnutia sucinnosti nie je
objedndvatel' opravneny vogi zhotovitelovi uplatiiovat’ sankcie z omeSkania, a to za
dobu, po ktort bol objednavatel’ v omeskani s poskytnutim st¢innosti.

Objednavatel’ poveruje kontrolou ¢innosti zhotovitel'a po€as realizacie diela (aZ do jeho
zrealizovania) Ing. Daniel Burdej (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny prerudit’ prace
a je opravneny za objedndvatel'a prebrat’ dielo, ktorého realizécia je predmetom zmluvy.
Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
7e zhotovitel' vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami podl'a zmluvy, cenovej
ponuky alebo vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi SR, ma
pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stilade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, ze zhotovitel bez zbyto&ného odkladu, najneskdr do 7 dni odo diia, ked’ mu
objednévatel oznamil svoju poZiadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkim
objedndvatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345
Obchodného zakonnika) a objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’.

K prediieniu terminu realizacie diela modZe, okrem neposkytnutia sicinnosti
objednavatelom, dbjst len na zdklade pdsobenia vysSej moci, pricom za okolnosti
vyludujtice zodpovednost (vys§iu moc) sa povazuje najmé:

a. vojna :

b. epidémia

c. povodeii

d. Strajk

e. kroky vlddnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zékaz vystavby

v danom Uzemi...)
V pripade pdsobenia vy$¥ej moci. ktord ma vplyv na predlZenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel' povinny oznamit objednévatel'ovi vzniknutu prekazku a jej dosledky
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na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekdzky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost
zhotovitel'a za nahradu $kody nezanikd a objednavatel si mdze voci zhotovitelovi
néhradu $kody narokovat’.

Clénok VL.
Vlastnicke pravo a autorské prava k dielu

1. Na objednavatel'a prechadza vlastnicke pravo k zhotovenému dielu (vypracovanej projektovej
dokumentacii) dfiom zaplatenia ceny zhotovenia diela dohodnutej v ¢l. IV ods. 1 zmluvy.
Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je zhotovitel a v ¢ase od protokolarneho odovzdania
diela az do Ghrady ceny diela v sulade s podmienkami dohodnutymi zmluvou sa dielo nachadza
v opravnenej drzbe objednavatela.

2. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze vypracované dielo - projektova dokumentacia, je
predmetom autorského prava. Odo dna nadobudnutia vlastnickeho prava k dielu udeluje
zhotovitel' objednavatelovi sthlas (licenciu) s pouzitim diela v stlade s podmienkami
obsiahnutymi v tomto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel sthlasi s tym, aby boli prava k dielu
(projektovej dokumentacii) prevoditelné na tretie osoby a na prevod tychto prav (vlastnicke
pravo, ¢i uzivacie pravo) sa nevyzaduje predchadzajici sthlas zhotovitela.

3. Materialy v suhrne tvoriace projektovi dokumentaciu podl'a ¢l. Il zmluvy moze objednavatel
pouzit' na ucel realizacie halového objektu na podklade zhotoveného diela, na marketingové
Gcely objednavatel’a, v rdmci obstarania tovarov a sluzieb v buducnosti ana iné udely, pri
ktorych je pouzitie diela alebo jeho c¢asti vzhl'adom na jeho charakter obvyklé. V suvislosti
s obstaranim tovarov a sluzieb moézu byt tieto materialy spristupnené zaujemcom o ucast
v obstarani tovarov alebo sluzieb arovnako aj Gspesnému uchddzacovi na Gcel splnenia
predmetu obstarania. Pouzitie diela na akékol'vek tradné ucely (najmé v spravnych alebo inych
obdobnych konaniach) sa nepovazuje za porusenie autorskych prav k zhotovenému dielu.
Pouzitie diela na iné Gcely, nez st dohodnuté zmluvou, je mozné len na zaklade predchadzajuce;j
pisomnej dohody zmluvnych stran.

4. Odmena zhotovitel'a za pouzitie diela (alebo jeho casti) za podmienok dohodnutych zmluvou je
zahrnutd v cene diela podl'a ¢l. IV ods. 1 zmluvy a zhotovitel' sa vzdava prava na akikol'vek
fakturaciu v suvislosti so sihlasom na pouzitie diela (licenciou).

Clanok VIL
Zaruéné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel mé povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

2. Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 24 mesiacov. Zaru¢na doba za¢ina plynat difiom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a v¢as vykonaného diela opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran, v salade s ¢l. 111 ods. 4 zmluvy.

3. Vykonané dielo méa vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

4. Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré mé dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

5. Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, musi objednavatel uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a alebo emailom), s opisom vady
najneskor do 15 pracovnych dni odo dna zistenia vad odovzdaného diela. Zhotovitel' sa
zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a alebo e-mailom na e-mailovu adresu
osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych) zareagovat na
reklaméciu objednévatela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vak do 3 pracovnych dni po tom,
¢o sa o vade diela dozvedel.
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3.

Zhotovitel’ sa zavizuje zaat’ s odstrafiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moZnom Case,
najneskor v8ak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamdacie objednavatel'a v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych ddvodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezane odstrafiovat’ reklamovani vadu bez zbytoéného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovani vadu najneskér v lehote uvedenej v ods. 6 tohto €lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sdm, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a ndklady na opravu a odstrdnenie vady
sa zhotovitel’ zavédzuje zaplatit’.

Clanok VIIL
Sankcie

V pripade omeskania objedndvatela s uhradou faktiry, je zhotovitel' oprdvneny fakturovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zadaty defi omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrZi termin realizacie celého diela podla ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v
omeskani) z iného dévodu nez pdsobenie vy$sej moci, je povinny objednévatel'ovi uhradit’ Girok
z omeskania vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovand vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 a 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu
vo vyske 10,-€ za kazdy zacaty defl omeskania s odstrafiovanim véd diela.

Ak zhotovitel’ bez zadkonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 15% z ceny diela bez DPH.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prévo objednavatel'a na nahradu skody spdsobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze sankcie uplatiované podla zmluvy budd druhej strane
fakturované, pri¢om druh4 strana sa zavizuje tieto sankcie uhradit’.

Clanok IX.
Odstupenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektort zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym

oznamenim (aj e-mailom) vyzvat' zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania

dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urcenej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstlpit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje tmysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel ozndmil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkdm objednévatel'a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a d6jde k Gpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel' vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
restrukturalizacie vodi zhotovitelovi, alebo ak voéi nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost, ktora by mohla ovplyvnit' dalsie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost' ani v dodatoénej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v i¢innom zneni.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ len:
3.1. v pripade, ak objednévatel’, hoci aj z nedbanlivosti, porusi zmluvu podstatnym sp6sobom,
pri¢om za podstatné poru$enie zmluvy zo strany objednavatel'a sa povazuje:
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3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktGru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebni
sucinnost’ nevyhnutnt k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel bezdovodne odmietne prevziat dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktorda mu bola poskytnutd a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnend strana od zmluvy odstapit’, pokial' to ozndmi

pisomne druhej strane bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruSeni dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky
odoslania ozndmenia o odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o ozndmenie o odstipeni od zmluvy nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene zastavi

vietky d’alSie prace na realizacii diela;

Odstupenim od zmluvy zanikaja vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajuce zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitela pri zaniku a odstiipeni od zmluvy, narokov objednavatel’a uvedenych v

zmluve, na nahradu sposobenej Skody. na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie

auroky. Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi dielo v stave, v akom sa ku
dnu odstupenia nachadza.

O odovzdani a prevzati nedokonceného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni

zastupcovia stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej casti diela, supis

odovzdavanych dokladov a ocenenie vykonanych prac, datumy a podpisy poverenych
zastupcov.
Clanok X.
Zaverefné ustanovenia

Vzijomné vztahy zmluvnych stran, pokial' nie si upravené v zmluve, sa riadia prislu$nymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov,
zdkonom ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi SR. Pre pripad sporov alebo nezrovnalosti ohl'adom zavizkov
vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie ddlezitosti dokumentov:

i. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavizné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné sutazné podklady.
Zmluvu mozno menit’ a dopiiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve
zmluvné strany.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om, nespristupni
tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie podmienok
zmluvy. Zmluvné strany sa zavédzuju zachovavat obchodné tajomstvo podla § 17 anasl.
zékona C. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na tzemi SR.
Zmluvné strany sa zavdzuju, Zze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budd riesit
dobromysel'ne vzdjomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému siudu SR podl'a zakona ¢. 160/2015
Z. z. Civilny sporovy poriadok.
Do plynutia leh6t poc¢itanych na dni sa nezarativa den rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat nezndamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote*, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajucej zmluvnej strane.



Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy. adresy pre postovy styk. ¢isla uétu,
telefonnych ¢isiel. e-mailovej adresy a mien kontaktnych os6b a osdb opravnenych
konat' vo veciach technickych nie je potrebné vykonat' dodatkom, postaCuje jednostranné
pisomné oznamenie tychto skuto¢nosti doru¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
opravnenymi zastupcami konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizujl, ze kazdua
zmenu Udajov uvedenych v predchadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni,
odkedy ku zmene doslo.

Zmluva nadobtda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, ucinnost’ v stlade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pri¢om objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.
Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zdkona
& 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zdkon o slobode informdcii) ako povinne zverejiiovana zmluva a nema nadmietky voci
zverejneniu akéhokol'vek Gdaju obsiahnutého v zmluve.

Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si zmluvu preéitali, s jej obsahom sthlasia. nakolko je prejavom
ich slobodnej avaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne
podpisuju.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka

V Piestanoch, dia ..... 2 9062(]20 \Y% 8’347/"14"'- dﬁa/éwﬁlc’zo
za objednavatela: za zhotovitel'a:

Trnaveka vadarancl-d ohalaXengt’ g g, APROX Invest, spol. s.r.o.

Ing. Vladimir Pucik Ing. Miaai®

predseda predstave/stva a.s. konatel spglocnosti

APROX Invest spol. s r.0.
Prokopova 24

851 01 Bratislava
vandika | I60: 35813610, IC DPH: SK202022441¢
podpredseda predsta\lenstva a.s.
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APROX
INVEST

Investiénd, projektovo-inZinierska a obchodna spoloénost s r.o.

Trnavska vodarenska spolo¢nost a.s.
Priemyselna 10,
921 79 Piestany

Bratislava 10.05.2020 Na$a znacka: 121/2020 Vybavuje: Ing. Kollar: 0905/654752

VEC: Cenova ponuka: ,Vytvorenie halového objektu pre parkovanie motorovych vozidiel*

Na zaklade VaSej poZiadavky Vam predkladam cenovii ponuku na zabezpecenie projektovo-inzinierskej ¢innosti na
hore uvedend stavbu. Cena je stanovené podla Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a
inzinierskych Cinnosti UNIKA 2017. Cenova ponuka nezahfia cenu spravnych poplatkov tie bud fakturované na
zéklade skutocnych nékladov. Cenové ponuka neobsahuje cenu tepelno-technického postidenia stavby,

dendrologického posudku, hydrogeologického prieskumu.

1./ NAVRH CENY

1.1. Geodetické zameranie vySkopisu a polohopisu rieSeného tizemia
Zabezpecenie geodetickych prac /cena subdodavatela/

Cenova kalkulacia 1.120,00,-EUR/bez DPH
1.2. Vypracovanie dokumentacie stavby - stuperi DUR/ DSP

Vysokokvalifik. koncepcné a koor. préce: 74 hod x 40,00,-EUR/hod = 2.960,00,-EUR/bez DPH

Velmi naroéné a koncepéné préce: 68 hod x 30,00,-EUR/hod = 2.040,00 ,-EUR/bez DPH

Pomocné prace 22 hod x 10,00.-EUR/hod = 220,00 ,-EUR/bez DPH

Cenova kalkulacia 5.220,00,-EUR/bez DPH
1.3. Vypracovanie dokumentécie stavby - stupei DRS

Vysokokvalifik. koncepéné a koor. préce: 86 hod x 40,00,-EUR/hod = 3.440,00,-EUR/bez DPH

Velmi nérocné a koncepcné prace: 80 hod x 30,00,-EUR/hod = 2.400,00,-EUR/bez DPH

Pomocné prace 20 hod x 10,00,-EUR/Mod = 200,00,-EUR/bez DPH

Cenova kalkulacia 6.040,00,-EUR/bez DPH
1.4. Vykon IC )

Zabezpecenie prac vykonu IC /cena subdodavatela/

Cenova kalkulacia 3.500,00,-EUR/bez DPH

Celkové cena bez DPH ' oA 15.880,00,-EUR

DPH 20% : 3.176,00,-EUR

Celkova cena s DPH _ 19.056,00,-EUR

Prevadzka firmy a postova adresa: APROX Invest, spol. s r.o., Prokopova 24, 851 01 Bratislava.
ICO: 35813610, DIC: 2020224415, IC DPH: SK 2020224415, bankové spojenie: Tatra banka 2626734240/1100,
tel.: 02/63 811 425, tel./fax: 02/63 812 637
Spolocnost je zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I., odd.: s.r.o.
vlozka €.24251/B zo dnia 6.6.2001



APROX
INVEST

Ilnvesti¢na, projektovo-inzinierska aobchodnd spoloénost sr.o.

2./ OBJEKTOVA SKLADBA PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE /DSP/DRS/
A,B - Sprigvodna a stihmna technické sprava
C - Celkova situacia stavby
D - Koordinacna dokumentécia

S0-01 Halovy objekt

E1- Dokumentéacia stavebnych objektov

E1-01 - Cast Architektonicko-stavebna

E1-02 - Cast Statika

E1-03 - Cast Zdravotechnika

E1-04 — Cast Elektroinstalacie — silnoprud, bleskozvod
E1-05 - Cast Protipoziame rieSenie stavby

$0-02 - Spevnené plochy /vybudovanie novych spevnenych ploch pred halovym objektom/
$0-03 -Odvodnenie novych spevnenych pléch

S0-04 - Prekladka arealového vodovodu

F - Projekt organizacie vystavby /POV/, vratane ¢asti BOZP
H - Celkové naklady stavby

Projekt bude vypracovany v zmysle platnych legislativnych predpisov, vyhiaSok, noriem STN a odbome
sposobilymi osobami

3./ EXPEDICIA
5x tladena dokumentécia stuper; DUR/DSP/DRS
2x elektronicka forma dokumentéacia na nosici CD/ DVD
2x vykaz vymer NV/ tlaCena papierova verzia
2x rozpocet /R/ lacena papierova verzia

4./ TERMINY
1.1 Projektové prace
a,/ Zabezpecenie geodetickych prac zameranie vySkopisu a polohopisu
b./ Vypracovanie dokumentécie stavby - stuperi DUR/DSP
c./ Vypracovanie dokumentacie stavby - stuperi DRS
Termin plnenia do: do 2 mesiacov od podpisu ZoD
1.2InZinierska ¢innost
Vykon IC ziskanie potrebnych povoleni pre realizaciu stavby vratane pravoplatného tizemného a
stavebného rozhodnutia
Termin plnenia do ASAP

5./ POZADOVANE PODKLADY
- povodné projekty aredlovych rozvodov inZinierskych sieti
- stcinnost pri spracovani jednotlivych stupriov projektu

- sticinnost pri vykone inzinierskej ¢innosti APP™" yncst gpol. § 1.0,
oy va 24
S pozdravom 71 Bratisiava

IC DPH: $K2020224415

/ Konatel

Prevadzka firmy a postova adresa: APROX Invest, spol. s r.0., Prokopova 24, 851 01 Bratislava.
1C0: 35813610, DIC: 2020224415, IC DPH: SK 2020224415, bankoveé spojenie: Tatra banka 2626734240/1100,
tel.: 02/63 811 425, tel.ffax: 02/63 812 637
Spolognost je zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |., odd.: s.r.o.
vlozka €.24251/B zo dia 6.6.2001



