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A8 2.
Reg. ¢. objednavatel’a: ........000.
Reg. & zhotovitela: ..S02.3....

Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej tiez len ,,zmluva®)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Radovan Foltinsky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Vladimir Pucik, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednévatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Juraj Hostak (hostak@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
- vo veciach personalnych: Ing. Miroslav Palka, PhD.

ICO: 36 252 484

DIC: 2020172264

IC DPH: SK2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo Gétu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Teleton: 033/59 66 120

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢.10263/T.
(dalej ako ,,objednéavatel*)

a
2. Zhotovitel’ Ampera, S.r.0.
So sidlom: Kresankova 20, 841 05 Bratislava

Statutarny zastupca: Ing. Peter Majlath, konatel’ spolognosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:

- vo veciach technickych a zmluvnych: Ing. Peter Majlath
1CO: 45 445 478
DIC: 2022987659
IC DPH: SK2022987659

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo G&tu IBAN: SK58 0200 0000 0027 1914 0054

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Bratislava I, odd. Sro, vlozka ¢. 63723/B.
(d’alej ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok IL
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zvizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na svoje néklady a na svoje
nebezpedenstvo pre objednéavatela zhotovi adodd dielo: ,,RekonStrukcia kanalizacnej
preferpavacej stanice €. 3 v obei Opoj“. Dielo pozostava najméd z rekonstrukcie rozvadzaca
RMDT, vykonania montaznych a demontdznych prac na beténovom zéklade pod rozvadzac,
dodavky a montaZe nového riadiaceho systému PLC, zalozného zdroja a plavakového spinaca
hladiny, dodanie software-ového vybavenia pre riadiaci systém a Uprava vizualizécie na
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centrdlnom dispe¢ingu, ako aj zvykonania funkénych aodbornych sktiSok a vyhotovenia
projektovej dokumentécie skutocného stavu..

Objednavatel' sa zavizuje, Ze riadne av&as vyhotovené dielo prevezme azaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu v sulade s ¢lankom IV. tejto zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikacia jednotlivych prac a materidlov si uvedené v Cenovej ponuke
zhotovitela & 0635-18 zo dna 25. juna 2018 (d’alej tieZ aj ,,cenova ponuka®), ktord tvori
neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy ako jej priloha ¢. 1.

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo v sulade s projektovou dokumentaciou vyhotovenou
spolo¢nostou Ampera, s.r.0., Kresankova 20, 841 05 Bratislava, ICO: 45 445 478 (dalej tieZ len
,PD*) avstlade so zavdznymi pokynmi technického dozora objedndvatela. Pred zacatim
realizacie diela $pecifikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel' povinny si nechat
tieto pokyny technického dozora pisomne odsuhlasit, inak nesie v plnej vyske zodpovednost za
vznik pripadnej skody, ako aj za to, Ze dielo prepracuje podla pokynov zhotovitel'a na vlastné
néklady. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze PD ma na ugely realizacie diela podl'a ods. 1 tohto ¢lanku
zmluvy k dispozicii.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok suhlasi. Na preruSenie prevadzky kanalizatnej
prederpavacej stanice ¢. 3 v obci Opoj je zhotovitel' povinny zaobstarat’ si vopred pisomny
stihlas technického dozora objednavatela. V pripade preruSenia prevadzky tejto preCerpavacej
stanice bez suhlasu technického dozora alebo v rozpore s tymto sthlasom je zhotovitel
zodpovedny za akikol'vek §kodu spdsobenu objedndvatel'ovi alebo tretim osobam.

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu a v zmysle ostatnych vicobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na tzemi SR.

Clanok II1.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat’ dielo do 6 tyzdnov odo dia platnosti tejto zmluvy.

Miestom plnenia je Kanalizacnd precerpdvacia stanica é. 3, Opoj 70, 919 32 Opoj.

V pripade, ak zhotovitel ukon¢i dielo pred terminom uvedenym vods. 1 tohto Clanku,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukon&ené dielo od zhotovitel'a prevziat' aj v tomto skorSom
termine.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim v sulade s PD a
zaviznymi pokynmi technického dozora aodovzdanim celého diela objednavatelovi -
podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a véas zhotoveného diela opravnenymi
zéastupcami oboch zmluvnych stran. V pripade, Ze zhotovené dielo nebude v stlade s PD,
zaviznymi pokynmi technického dozora objednévatel’a alebo cenovou ponukou, objednavatel je
opravneny odovzdavané dielo neprevziat’ a pozadovat' od zhotovitel'a, aby uviedol dielo na
vlastné naklady do stavu $pecifikovaného v predmetnych dokumentoch. V pripade vyskytu
drobnych vad a nedorobkov odovzdavaného diela v ase jeho odovzdania objednavatelovi sa
tieto uvedu v protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa s prislu$nymi pisomnostami vztahujucimi sa k realizacii diela
riadne oboznamil pred uzatvorenim tejto zmluvy a objednavatel sa zhotovitelovi zavézuje
poskytnut’ sti¢innost’ nevyhnutne potrebnu na zrealizovanie diela.

Clénok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. Predmet plnenia, v sulade so
zakonom &. 18/1996 Z. z. o cenach avyhl. ¢. 87/1996 Z. z. v platnom zneni, pevni cenu
zahffiajucu vietky naklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane splnenia povinnosti podl'a
¢l. V ods. 1 tejto zmluvy a dopravnych nakladov vo vyske:

Cena celé¢ho diela spolu bez DPH: 6.951,00 €
DPH 20% 1.390,20 €
Cena celého diela spolu s DPH: 8.341,20 €



Slovom : osemtisictristostyridsatjeden Eur, 20 centov

Prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona
&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podla odseku 1. tohto ¢lanku tejto zmluvy je
kone¢na a nemenna a jej navySenie je mozné iba na zéaklade pisomne uzatvoreného dodatku
k tejto zmluve z dévodu preukdzatelne vykonanych naviac prac nad ramec cenovej ponuky,
odstihlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

3. Zmluvné strany berti na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac
podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona &. 222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty v zneni
neskordich predpisov (d’alej len ,,zdkon o DPH*). V pripade dodania tovarov alebo sluZieb
vramci realizécie diela, ktoré nepodliehaju preneseniu dafiovej povinnosti, je zhotovitel
opravneny fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

4. V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato iCtovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a G¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdanitel'ného
plnenia, pricom v pripade prenosu datiovej povinnosti podla § 69 zdkona o DPH, nie je
zhotovitel opravneny udtovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena fakttra musi
obsahovat' slovnu informéciu ,prenesenie dafiovej povinnosti, pricom objedndvatel’ ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je vtakomto pripade osobou povinnou platitt DPH.
V pripade zmeny pravnej upravy tykajticej sa povinnosti platit’ DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR odani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdanitelného plnenia.

5. Zhotovitel' vyhlasuje, e ku diu podpisu Zmluvy o dielo nie je dlznikom spravcu dane a
neexistuju dovody, na zéklade ktorych by sa objednévatel’ mal stat’ ru¢itefom za dati podla § 69
ods. 14 v spojeni s § 69b zakona o DPH v zneni neskorsich predpisov a nie je zaradeny do
zoznamu platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie DPH, vedenom
Finanénym riaditeI'stvom SR a zverejnenom na portdli Finan¢nej spravy Slovenskej republiky.
Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, Ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost,, Ze je zaradeny do
zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali ddvody na zruSenie registracie DPH, tto skuto¢nost’
pisomne oznami objednéavatel'ovi.

6. Objednavatel’ je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny diela bez DPH, prip. jej Casti, sumu
zodpovedajucu sume DPH v pripade, ak u zhotovitel'a nastani dévody na zruSenie registracie
podla § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu zakona o DPH v zneni neskorsich predpisov, alebo ak
zhotovitel bude zverejneny v prislusnom zozname o0s6b na zruSenie registracie vedenom
Finanénym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dévodna obava, ze zhotovitel’ prislusna DPH
alebo jej Cast v rozpore so zdkonom o DPH nezaplati. Objedndvatel' je opravneny takto
zadrzani sumu pouzit na thradu neuhradenej DPH z faktur vystavenych zhotovitel'om
objednavatel'ovi.

7. Objednavatel’, ktorému bola podla § 69b zdkona o DPH ako rucitelovi uloZend rozhodnutim
datiového tradu povinnost uhradit’ nezaplatenu DPH alebo jej Cast’ za zhotovitel'a, alebo ak
datiovy trad vyd4 rozhodnutie o tom, Ze pouZije na uhradu zhotovitel'om nezaplatenej DPH
alebo jej Gasti nadmerny odpodet objednévatela alebo jeho ¢ast’, je opravneny pozadovat' od
zhotovitel'a ndhradu za takto uhradent nezaplatent DPH alebo jej Cast’.

8. Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zdkona o DPH, zhotovitel' sa zavézuje uhradit’
objednavatel'ovi vietky finanéné naklady, ktoré v tejto sivislosti objednavatel'ovi vznikna.

9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

10. Platba bude realizovana bezhotovostnym spdsobom na zéklade faktury vystavenej zhotovitelom
po ukon&eni celého diela. Faktiru sa zhotovitel' zavizuje vystavit' do 5 pracovnych dni po
pisomnom protokolarnom prevzati diela objednavatelom v stlade s predloZenou cenovou
ponukou (&l. III ods. 4 Zmluvy). Prilohou faktury je aj Protokol o odovzdani a prevzati riadne
a véas zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatel'ovi odovzda aj vyhotovena projektovd dokumentacia skutocného
stavu, zoznam zariadeni, ktoré st sti¢astou odovzdaného diela, osvedCenia o akosti, certifikaty,
atesty od zabudovanych materidlov, pripadne prehlasenia o zhode na dodavany material,
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zéru¢né listy, navody na obsluhu, montaZzne denniky, reviznu spravu, dodacie listy, ostatne
dokumenty v zmysle vyhl. 508/2009 Z. z. v platnom a u¢innom zneni a iné dokumenty, ktoré
objednévatel poskytol zhotovitelovi na ucely plnenia tejto zmluvy - vSetko v dvoch
vyhotoveniach.

Podkladom pre vystavenie faktury bude zhotovitelom vyhotoveny a k fakture priloZeny supis
vykonanych prac adodavok schvalenych technickym dozorom, pricom tento musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Fakttra s prilohami musi byt predloZena objednavatel’'ovi najmenej v troch vyhotoveniach.
Zhotovitel’ je povinny predlozit’ rozpocet nakladov ako aj supisy vykonanych prac a doddavok
prikladané ako podklady k jednotlivym G¢tovnym dokladom aj v elektronickej forme (Microsoft
Excel).

Fakttira musi obsahovat’ vSetky naleZitosti faktury podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. v platnom
zneni a &islo zmluvy podl'a evidencie objednavatela ako aj d’alsie podklady — prilohy k faktare
ktoré st uvedené v ods. 10 a 11 tohto ¢lanku tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktury je 30 dni
odo diia jej vystavenia, pricom musi byt doru¢end objednavatel'ovi najneskor 20 pred terminom
jej splatnosti. Dilom dorudenia faktiry je defi zaevidovania faktury na podatelni objednavatela.
V pripade, Ze vo fakture budu uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat' vSetky
naleZitosti a podmienky uvedené v tejto zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry ajej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat” sankciu
z omeSkania thrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade zaCne plynut aZz po
doruceni novej faktiry objednavatelovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat' zhotovitela
o ddvodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit novi opravenu fakturu s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajtce prilohy.

V pripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat vSetky polozky podla Cenovej
ponuky alebo bude postatovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat’
objednavatel'ovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatelovi ako prilohu k faktire podla ods. 10 tohto ¢lanku tejto zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovit’ dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramei dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na izemi SR.

b) Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela podl'a ¢lanku II. ods. 1 tejto zmluvy,
zodpoveda Ing. Peter Majlath, ktory je opravneny vykonavat zapisy do montazneho
dennika, podpisovat’ a odovzdavat’ objednavatel'ovi dielo, ktorého realizacia je
predmetom tejto zmluvy, a s nim stvisiacu technicku a sprievodnu dokumentaciu.

¢) Montazny dennik zalozi zhotovitel diela.

d) Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR

¢. 396/2006 Z. z. o miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

e) Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat' predpisy BOZP a PO v zmysle
zédkonov a vyhlaSok platnych na uzemi SR, ato tak na useku ,.Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpoveda u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdoddvatel'skych prac acinnosti pre zhotovitela, vcelom rozsahu za plnenie
povinnosti na useku BOZP, ktoré¢ vyplyvaji zo zékona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
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starostlivost, urdenie rizik, odbornd spodsobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrZiavania zésad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystraZné
oznacenia, zabrany, zékazy fajCenia, poZivania alkoholickych népojov a in¢).

f) Zhotovitel' zabezpe¢i plnenie NV SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko. Zhotovitel' pri svojej Cinnosti, bude v celom
rozsahu dodrZiavat a plnit ustanovenia zékona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskor$ich zmien a doplneni a ustanovenia vyhlasky €. 121/2002 Z. z.
o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien a doplneni vratane ustanoveni
stvisiacich predpisov pre danu oblast azabezpe¢i Skolenie svojich pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodévatel'ov v ramci dotknutych predpisov.

g) Zhotovitel’ sa zavizuje po celt dobu realizécie diela udrziavat’ v mieste realizacie diela
Sistotu a poriadok a zabezpedit' bezpe¢nost’ chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravidelné &istenie zne&istenych komunikécii v désledku vykonavania prac na realizacii
diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel' zavdzuje vyplatit' ndhradu
Skody poskodenym.

h) Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zékona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov, ako aj vzmysle prisludnych vykondvacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusnym
predpisom.

i) Zhotovitel' sa zavizuje vybavit' si na vlastné naklady vSetky sthlasy a povolenia
potrebné k vykonavaniu diela.

j) Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré splhaja
podmienky a poziadavky v zmysle zékona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

k) Zhotovitel' zodpoveda za $kody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoved4 aj za $kodu, ktoru pri vykondvani diela pre
objednévatel’a podl'a ustanoveni tejto zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.

1) Zhotovitel’ sa zavizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizécie diela, uviest’ do pdvodného stavu.

m) Drobné zmeny adoplnky vyplyvajuce z operativnych potrieb pri zabezpeCovani
realizacie diela, ktoré su v stlade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou zapisov do
montézneho dennika.

n) Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmi zakon &. 82/2005 Z. z. o nelegélnej préci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zikonov a zékon €. 5/2004
7. 7. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

0) Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pokial’ bude na Ggely realizicie diela zamestnavat Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budl splnené¢ podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zdkona &. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zékonov. Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegélnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom nesie zhotovitel' zodpovednost za akukol'vek
skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorti nesplnenim povinnosti podla
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy objednavatel'ovi sposobi.

p) Zhotovitel' je povinny najneskdr v defi zalatia prac na realizdcii diela odovzdat
objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitela aj subdodavatel'ov), ktorf sa budu
podielat’ na realizacii diela podla ¢l. II Zmluvy. Zhotovitel' je tieZ povinny za seba a
svojich subdodavatelov riadne preukdzat, Ze u osbb, s ktorymi maju zaloZeny
pracovnopravny vzt’ah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatel'a
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na Useku prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
dochodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zdkona €. 461/2003 Z. z.
o socidlnom poisteni v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,registratna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objednavatel'ovi je objedndvatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie miesta realizacie diela. Ak zhotovitel' riadne nepreukaze tieto
skuto&nosti ani v dodatoénej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od
tejto zmluvy odstupit’ a postupovat’ podla ¢l. IX Zmluvy. V pripade vzniku registracnej
povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatefov v priebehu realizacie diela, je
zhotovitel povinny preukédzat' jej splnenie najneskdr v defi, kedy sa dotknuty
zamestnanec za¢ne podiel’at’ na realizacii diela podla ¢l. II Zmluvy.

2. Préavaa povinnosti objednavatela:

a)

b)

d)

Objednévatel sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do 5
dni od uzatvorenia tejto zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednéavatel’ zhotovitel'a
(e-mailom na adresu osoby opravnenej konat v mene zhotovitela vo veciach
technickych) miniméalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.
Objednéavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Juraja
Hostaka (hostak@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zdpisy do montazneho
dennika, podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti préace, zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vaZzne $kody a je opravnena za objednavatel’a
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom tejto zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. V ods. 1 pism. n), o), p)
Zmluvy (za seba a svojich subdodéavatel'ov) je povereny Ing. Miroslav Palka, PhD.
(palka@tavos.sk) - osoba opravnena konat’ vo veciach personalnych

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
7e zhotovitel’ vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla tejto zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem, smernic alebo podl'a projektovej
dokumentécie, pripadne realizuje dielo v rozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre
vystavbu a inymi vieobecne zaviznymi pravnym predpismi platnymi na tizemi SR alebo
v rozpore s pokynmi technického dozora, ma pravo ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil tieto
nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stlade
s podmienkami stanovenymi v tejto zmluve. V pripade, Ze zhotovitel' bez zbytocného
odkladu, najneskdr do 7 dni odo diia, ked” mu objednavatel’ oznamil svoju poZiadavku,
nevyhovie uvedenym poziadavkdm objednavatel'a, povazuje sa jeho konanie za
podstatné poruSenie zmluvy (§ 345 Obchodného zakonnika) a objednavatel je
opravneny od zmluvy odstapit’.

K prediZeniu terminu realizacie celého diela moze, okrem neposkytnutia sicinnosti
objednavatelom, ddjst’ len na zdklade pdsobenia vysSej moci, pricom za okolnosti
vyludujtce zodpovednost (vy$Siu moc) sa povazuje najmi:

g, vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zékaz vystavby

v danom uzemi...)
V pripade podsobenia vy$Sej moci, ktord ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny ozndmit’ objednavatel'ovi vzniknuta prekazku a jej ddsledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet’, v opacnom pripade zodpovednost
zhotovitel'a za nahradu $kody nezanikd a objednévatel’ si moze voci zhotovitel'ovi
nahradu Skody narokovat'.



Clanok VL
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kupna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouZitie je sucastou dohodnutej ceny diela v €. IV ods. 1 tejto zmluvy.
Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do nehnutel'nosti, na
ktorej prebicha realizacia diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy podla e &l IL

Clanok VIIL.
Zarucné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poas zdru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel' ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 2 roky (24 mesiacov), s vynimkou stavebnych prac
realizovanych v ramci diela, na ktoré poskytuje zaruku v trvani 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢na
doba za&ina plynut’ diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne vykonaného diela
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany touto zmluvou alebo
neplni téel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému touto zmluvou o dielo.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktor¢ sa vyskytnd v zérucnej dobe, musi objednéavatel uplatnit’
u zhotovitela pisomne (listom na adresu zhotovitela uvedenu v ¢lanku I tejto zmluvy),
s opisom vady a pripadne aj fotodokumenticiou. Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na
adresu objednavatel'a uvedent v ¢lanku I. tejto zmluvy alebo e-mailom na e-mailovi adresu
osoby opravnenej konat vmene objednavatela vo veciach technickych: hostak@tavos.sk)
reagovat’ na reklamdciu objednavatela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel sa zaviizuje zatat’ s odstratiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel'a a odstranit’ ich v o najkratSom technicky moznom case,
najneskor viak do 10 dni od uplatnenia oprdvnenej reklamacie objednavatel’a v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku tejto zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom
termine z objektivnych dovodov mozné, vykond sa odstranenie vady v termine urCenom
pisomnou dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
nezatne odstrafiovat reklamovanu vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovant vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urdenej dohodou zmluvnych stran, je objedndvatel opravneny reklamovant vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a ndklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zavézuje zaplatit, resp. sthlasi s tym, aby thrada bola realizovana zo zadrzanej
sumy.

Clanok VIIL
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktary, je zhotovitel' opravneny fakturovat’
objednavatelovi tirok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy za kazdy zaCaty den
omeskania.

Ak zhotovitel’ nedodr#i termin realizacie celého diela podla €lanku III. ods. 1 tejto zmluvy (je v
omeskani) ziného dévodu neZ pdsobenie vysej moci, je povinny uhradit objednavatel'ovi
zmluvn@ pokutu vo vyske 0,05% zceny diela za kazdy zacaty den omeskania. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dokoncit” dielo.
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3. Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objedndvatela alebo neodstrani reklamovana vadu
najneskor v stanovenej alebo dohodnutej lehote, je povinny uhradit’ objedndvatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 10,-€ za kazdy zadaty deti omeskania s odstranovanim vad diela.

4. Ak zhotovitel’ bez zdkonného alebo zmluvne dohodnutého dovodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 15% z ceny diela.

5. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu Skody sposobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitela.

Clanok IX.
Odstapenie od zmluvy

1. Ak zhotovitel’ neplni niektora zo zmluvnych povinnosti, objednévatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urcenej touto zmluvou.

2. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy o dielo odstipit’ len:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi tito zmluvu o dielo podstatnym
sposobom, pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje
najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanech4 realiz4ciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskér do 7 dni odo dila, ked’ mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poZiadavkdm objednavatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel' vstupi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
redtrukturalizacie vo&i zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekuéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktord by mohla ovplyvnit® d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil tito zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov.

3. Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy o dielo odstupit’ len:

3.1. vpripade, ak objedndvatel hoci aj znedbanlivosti porusi zmluvu o dielo podstatnym
sposobom, pricom za podstatné porudenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:
3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktGru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po

uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objedndvatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebni
su¢innost’ nevyhnutnu k realizécii diela,

3.1.3. ak objednévatel’ bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. v pripade, ak objednavatel’ porusil tito zmluvu nepodstatnym spésobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktorda mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zéakonnik v platnom zneni.

4. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy za
podstatné poruSenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstapit’, pokial’ to oznami
pisomne druhej strane bez zbytoéného odkladu, najneskdr vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruSeni dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujici datum poStovej peciatky
odoslania oznamenia o odstupeni od zmluvy o dielo.

5. Potom &o ozndmenie o odstupeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vietky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokonéenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpe¢nosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitel’a, technologické zariadenia a materialy;

5.3.  odstrani zo staveniska celé vybavenie a materialy, okrem tych, ktoré su potrebné

k zaisteniu bezpe¢nosti a opusti stavenisko.

6. Odstapenim od zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti stran vyplyvajice z tejto zmluvy,

okrem povinnosti zhotovitela pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela



~

uvedenych v tejto zmluve, na ndhradu spdsobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp.

zakonné sankcie a aroky.

6.1. Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom
sa ku diu odstipenia nachiddza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu
s rozostavanym dielom v3etky prevzaté materidly od objednavatela, ndkres so
zakreslenim skutoéného stavu vykonanych prac a pripadné atesty, osvedcenia, certifikaty,
zaruéné listy a pod., tykajuce sa zrealizovanej Casti ZoD.

O odovzdani aprevzati rozostavaného diela pri odstupeni od zmluvy spiSu povereni

zéstupcovia stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej casti diela, supis

odovzdavanych dokladov a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne

zaplaten4 Ciastka a Ciastka zostavajiica k uhrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.

Zaverecné ustanovenia

Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie si upravené v tejto zmluve o dielo sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov a ostatnymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi SR.
Pre pripad sporov alebo nezrovnalosti ohl'adom zavdzkov vyplyvajicich z tejto zmluvy sa
stanovuje nasledovné poradie ddlezitosti dokumentov:
i. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vieobecne zavazné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka o ostatné stut'azné podklady
Zmluvu moZno menit’ a dopiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zéstupcami obidvoch zmluvnych stréan. Névrhy dodatkov su opravnené podavat’ obidve
zmluvné strany.
Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, €isla uétu,
telefénnych ¢&isiel, ¢isla faxu, e-mailovej adresy a mien kontaktnych os6b nie je potrebné
vykonat” dodatkom, postaduje jednostranné pisomné ozndmenie tychto skutoCnosti dorucené
druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami konajicej zmluvne;
strany. Zmluvné strany sa zavizuju, e kazdt zmenu tdajov uvedenych v predchadzajtcej vete
oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objedndvatel'om,
nespristupni tretim osobdm alebo tieto informécie nepouZije pre iné ucely neZ pre plnenie
podmienok tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovavat’ obchodné tajomstvo podla §
17 anasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny =zdkonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na tizemi SR.
Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze tato zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu
zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zdkon o slobode informdcii) ako povinne zverejilovana zmluva a nema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v tejto zmluve.
Zmluvné strany sa zavizuji, Ze pripadné spory vyplyvajuce ztejto zmluvy budd riesSit
dobromysel'ne vzdjomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otdzkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislu$nému vieobecnému sudu podl'a zdkona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
Do plynutia lehot po¢itanych na dni sa nezarativa deii rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom po$tového podniku sa povazuji za dorucené a
v pripade, Ze sa zésielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresdt neznamy™
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote*, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.
Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch, pri¢om objednavatel’ obdrzi 3 rovnopisy zmluvy
a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.
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Zmluvné strany potvrdzujt, Ze si tito zmluvu pregitali, sjej obsahom stihlasia, nakol'ko Je

prejavom ich slobodnej avaznej vole zbavenej akychkolvek omylov, na znak ¢oho ju
vlastnoru¢ne podpisali.

Priloha ¢. 1.: Cenova ponuka
V Piestanoch, diia ../2: 24294, . W SRR oy diin, SO DAR
za objednavatela: za zhotovitel'a:

_ Trnavska yndéL:enskisngloénost’ a.s. Amp-r= < r.o.
Ing. Radovan ﬁok‘:mSKy Ing. Peter’' M) ramauzzus o
prec~~da—meadttavenstvd a.s. konatel” spolo¢nosti 7

Ing. Vladimir Pucik
podpredseda predstavenstva a.s.

TRNAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST
akciova spolocnost
Priemyselna 10
921 79 Piestany
oe2-
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Ampera s.r.o.

Trnavska vodarenské spoloénost), a.s.
Priemyselna 10
921 79 Piestany

Vybavuje Telefon Bratislava
Ing. Majlath Peter ~ +421917739309 25.6.2018

Cenova ponuka c.: 0635-18

Nazov akcie: TAVOS, rekonstrukcia KPS €.3 v obci Opoj

Zasielame Vam cenovil ponuku na realizaciu rekonstrukcie KPS cast elektro, MaR
a ASRTP v obci Opoj.

Rozsah cenovej ponuky:

e v zmysle predloZenej projektovej dokumentacie

Celkova cena diela: 6.951,00 Eur bez DPH
Termin dodania: do 6 tyzdfiov od objednania
Platnost' cenovej ponuky: 90 dni

S pozdravom

Ing. Peter Majlath
konatel spolo¢nosti

Ampera s.r.0., Kresdnkova 20, 841 05 Bratislava, Slovenska republika, tel: +421917739309, e-mail: ampera@ampera.eu
Zapisal: Okresny stid Bratislava 1, Oddiel Sro, Viozka cislo 63723/8, ICO 45 445 478, IC DPH SK2022987659
Bankové spojenie: VUB Banka 2719140054/0200
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