as. /2021

Reg. ¢. objednavatela: ..............

Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva®)

Clanok L
Zmluvné strany

1. Objednavatel>  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Pie§tany
Statutdrny zastupca: Ing. Vladimir Pu¢ik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Jiti Kabat (jiri.kabat@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo ué¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel*)
a

2. Zhotovitel’: CS, s.r.o.

So sidlom: Strojarenska 5487, 917 02 Trnava
Statutdrny zastupca: Ing. Igor Bad'ura - konatel’ spolocnosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitela:

- vo veciach technickych: LCubos Benovi¢ (benovic@cstt.sk)

- vo veciach zmluvnych: Ing. Igor Bad'ura - konatel’ spolo¢nosti
ICO: 44 101 937
DIC: 2022578954; IC DPH: SK 2022578954

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2356

Cislo telefonu: +421 332933 290

Zapisany v Obch. reg. Okresného stiidu Trnava, odd. Sro, vlozka ¢. 21753/T.
(dalej ako ,,zhotovitel™ a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zvizuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednavatel’a zhotovi a doda dielo: ,,Rekonstrukcia &asti kanalizicie na
Nerudovej ul. v meste Trnava* (dalej len ,,dielo*). Realizacia diela pozostava z rekonstrukcie
betonového kanalizaéného potrubia DN 300 v dizke zhruba 50 metrov, ktory sa nachadza pred
vchodom bytového domu Jiraskova 6045/23 medzi dvoma Sachtami, vedl'a zastavky v zelenom
pase a Ciastocne v chodniku. Dotknuty usek verejnej kanalizacie je prepadnuty a neumoziiuje
odvadzanie odpadovych vdd. Rekonstrukéné prace v ramci realizicie diela sa uskuto¢nia
vykopovym sposobom a ddjde k vymene povodného prepadnutého kanalizaéného potrubia za
nové potrubie - z hladkych hrdlovych rar KG 2000 PP SN 10 DN 315 dizky 6 m hladké s
vysokou pozdiznou tuhostou a odolnostou vogi abrézii. Vstupné Sachty nie st realizaciou diela
dotknuté. Sucastou diela je aj vykonanie funkcnej skisky armatir, vykonanie tlakovej skusky




potrubia, geodetické zameranie skutoéného stavu potrubia po rekonstrukcii a tiez vyhotovenie
projektovej dokumentéacie skutoéného vyhotovenia. Plnenie poskytované zhotovitelom v ramci
realizacie diela je $pecifikované v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne avcas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.
. Rozsah diela a 3pecifikacia prac st uvedené v cenovej ponuke zhotovitel'a zo dita 9. aprila 2021
(dalej len ,,cenovad ponuka*). Cenova ponuka tvori neoddelitenu sucast’ zmluvy ako jej Priloha
& 1.
. Zhotovitel' vyhlasuje, Zze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel povinny
vyhotovit’ v stilade so zavdznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred zacatim
realizacie prac na zhotovovani diela je zhotovitel' povinny si nechat tieto pokyny technického
dozora pisomne odsuhlasit,, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske,
ako aj za to ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady. Zmeny rozsahu
realizovaného diela je nutné vykonat’ vyluéne formou dodatku.
. Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov
platnych na uzemi SR.
Clanok II1.
Termin a miesto plnenia

. Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 1
mesiaca odo dia platnosti zmluvy, pricom zacatie realizacie diela sa zhotovitel' zavizuje
uskuto¢nit’ do 10 dni odo dia platnosti zmluvy.
Miestom plnenia je k. . Trnava; Nerudova ul. (blizsie vid’ ¢1. II ods. 1 zmluvy)
V pripade, ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednévatel’ sa zavizuje riadne ukon¢ené dielo od zhotovitel'a prevziat’ aj v tomto skorSom
termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani
a prevzati zhotoveného diela sa uvedd pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané
dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Objednavatel’ je v8ak opravneny odmietnut
prevzatie diela v pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.
Objednavatel’ sa zhotovitel'ovi zavdzuje poskytnit sucinnost’ nevyhnutne potrebnii na
zrealizovanie diela.
Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v sulade so zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenéch a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon Néarodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnu cenu zahfiiajucu vSetky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, na splnenie povinnosti zhotovitel'a vyplyvajucich zo zmluvy,
vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 29.560,90 €
DPH 20% 5.912,18 €
Cena celého diela spolu s DPH: 35.473,08 €

Slovom : tridsat’pét’tisic Styristosedemdesiattri Eur, 8 centov

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zdkona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o
DPH").



10.

Zmluvné strany sa dohodli, ze cena celého diela podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je konecna
anemennd, zahfiiajuca vSetky néklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti
podla ¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov.

Zmluvné strany bert na vedomie prenesenie danovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb vramci realizacie diela, ktoré
nepodliehaji  preneseniu danovej povinnosti, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato u¢tovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskutoénenia zdanitel'ného
plnenia, pricom v pripade prenosu daiovej povinnosti podla § 69 ziakona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny Uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktura musi
obsahovat’ slovni informaciu ,,prenesenie danovej povinnosti“, pricom objednavatel’ ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je vtakomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej Upravy tykajlicej sa povinnosti platit DPH, sii zmluvné strany povinné
postupovat’ podl'a pravnych predpisov. SR o dani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdaniteI'n¢ho plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuji
dovody, na ziklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itelom za dan podl'a § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zakona o DPH v zneni neskor$ich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riaditeI'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tuto skuto¢nost’
pisomne oznami objednavatel'ovi.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit
objednavatel'ovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatel'ovi vznikni.
Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

Platba bude realizovana bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktiry vystavenej zhotovitelom
po ukonceni celého diela. Podkladom pre vystavenie faktury bude zhotovitelom vyhotoveny
ak fakture prilozeny stpis vykonanych prac a dodavok schvalenych stavebnym dozorom,
technickym dozorom objedndvatel'a a musi byt' podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. Faktiru sa zhotovitel' zavdzuje vystavit' do 5 pracovnych dni po pisomnom
(protokoldrnom) prevzati zhotoveného diela objednavatelom podla ¢l. III ods. 4 zmluvy.
Prilohou faktury je aj Protokol o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela podpisany
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s Protokolom sa objednavatelovi
odovzda aj celkovy supis vykonanych prac a dodavok schvélenych technickym dozorom
objednavatel'a, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych strén, a iné
dokumenty, ktoré objednévatel’ poskytol zhotovitel'ovi na ucely plnenia zmluvy alebo ktoré su
nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadne;j
reklamécie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diiu podpisu protokolu podla ¢l. III
ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel’ sa zaviizuje vystavit’ faktiru v elektronickej forme a dorucit’ ju objednavatel'ovi na
efaktury@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat’ vietky nalezitosti faktiry podl'a zakona o DPH a ¢&islo zmluvy podl'a
evidencie objednavatel’a ako aj dalsie podklady — prilohy k faktire ktoré st uvedené v ods. 8
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia jej vystavenia, pricom musi
byt dorucené objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Ditom doru¢enia
faktury je den zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela (v stlade s jeho internymi
predpismi). V pripade, ze vo faktire budu uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’
vSetky nélezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktury a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel' nema za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu
z omeSkania Uhrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade zacne plynat az po
doruceni novej faktiry objednavatelovi.




11. V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitel'a
o dévodoch jej vratenia, pri¢om zhotovitel’ je povinny vystavit' nova opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajlce prilohy.

12. V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat' vSetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat ich vykonanie v mensom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat’
objednavatel'ovi iba skutoéne realizované prace a dodavky. Stpis tychto nevykonanych prac
(plneni), odstihlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k faktire podl'a ods. 8 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

1. Povinnosti zhotovitel'a:

a)

b)

g

h)

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramei dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na tzemi SR. Zhotovitel zodpovedd za primeranost’, stabilitu
a bezpeénost’ vetkych operéacii na stavenisku (pri realizacii diela) a za volbu vietkych
metdd realizacie diela a pracovnych postupov, ktoré musia byt vybraté v sulade s
poziadavkou odbornej starostlivosti.

Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnend konat’ v
mene zhotovitel'a vo veciach technickych podla ¢l. I zmluvy, ktord je opravnena
vykonavat' zapisy do stavebného dennika, podpisovat' a odovzdavat’ objednavatelovi
dielo, ktorého realizécia je predmetom zmluvy, a s nim suvisiacu technicku a sprievodnu
dokumentaciu.

Stavebny dennik zalozi zhotovitel’ diela.

Zhotovitel je povinny zaslat' oznamenie na prislusny in§pektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o miniméalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlicha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat' predpisy BOZP a PO v zmysle
zdkonov a vyhlaSok platnych na uzemi SR, ato tak na useku ,,Bezpenosti a ochrany
zdravia pri praci* ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany®. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpovedd wusvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitela, vcelom rozsahu za plnenie
povinnosti na Gseku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - S$kolenie, zdravotna
starostlivost’, uréenie rizik, odborna spodsobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznadenia, zabrany, zdkazy faj¢enia, poZivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' bude pri svojej ¢innosti v celom rozsahu dodrziavat' a plnit’ ustanovenia
zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskor$ich zmien
a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre dani oblast’ a zabezpeci
Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavizuje po celi dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
Cistotu a poriadok a zabezpeCit' bezpecnost’ chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravidelné Cistenie znecistenych komunikacii v dosledku vykonavania préac na realizacii
diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel' zavizuje vyplatit' ndhradu
Skody poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat' ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonéavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
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predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktord zodpoveda prisluSnym
predpisom.

i) Zhotovitel' sa zaviizuje, ¥¢ pri zhotoveni diela pouZije len materidly, ktoré spiiaju
podmienky a poziadavky v zmysle zédkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v platnom zneni.

j) Zhotovitel’ zodpoveda za Skody, ktoré sposobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za $kodu, ktoru pri vykondvani diela pre
objednavatela podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.

k) Zhotovitel’ sa zavdzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest' do pévodného stavu.

1) Spolu so zhotovenym dielom je zhotovite povinny objednavatel'ovi odovzdat aj
projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia, geodetické zameranie skutocného
vyhotovenia stavby aj v digitdlnej forme v systtme MICROSTATION s koncovkou *
DGN vsystétme JTSK + CD, zapis o odovzdani aprevzati stavby, potvrdenia,
rozhodnutia ainé doklady vydané pocas realizacie diela, stavebny dennik,
fotodokumentaciu na CD/USB, certifikaty aatesty od zabudovanych materialov,
prehlasenie o zhode na doddvany material, protokol o tlakovej skiske, funkéné skusky
armatur, kladné porealizacné vyjadrenia dotknutych organov a organizécii, prip. iné
doklady tykajuce sa diela nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie diela alebo riadne
uplatnenie reklamécie diela.

m) Drobné zmeny adoplnky vyplyvajice zoperativnych potrieb pri zabezpecovani
realizacie diela, ktoré su v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budi realizované formou zapisov do
stavebného dennika.

n) Zhotovitel’ sa zavidzuje dodrziavat’ pravne predpisy na Gseku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmé zékon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zdkon ¢. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

o) Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pokial’ bude na ucely realizécie diela zamestnavat’ §tatneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zdkona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zékonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vzt'ahu k nelegélnej praci a nelegadlnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodadvatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akikol'vek
Skodu (najmé za sankcie a iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi sposobi.

p) Zhotovitel' je povinny najneskoér pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednévatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori
sa budi podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukézat, Zze u osob, s ktorymi maji zaloZeny pracovnopravny
vztah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatel'a na tseku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
doéchodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zdkona ¢&. 461/2003 Z. z.
o socidlnom poisteni v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,registratna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objednavatelovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani
v dodatocnej lehote 5 pracovnych dni odo diia neodovzdania staveniska, objednavatel’ je
opravneny od zmluvy odstupit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registracnej povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny preukdzat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec za¢ne podielat’ na realizacii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:




1.

a) Objednavatel sa zavidzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do
10 dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a
(e-mailom na adresu osoby opravnenej konat v mene zhotovitela vo veciach
technickych) minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.

b) Objednavatel' poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Jitiho
Kabata (jiri.kabat@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zépisy do stavebného
dennika, podpisovat, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, Zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne $kody a je opravneny za objednavatel'a
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

c) Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. V ods. 1 pism. n), 0), p)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec@tavos.sk).

d) Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykondva dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
vrozpore spredpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu ainymi vSeobecne
zavaznymi pravnym predpismi platnymi na tUzemi SR alebo v rozpore s pokynmi
technického dozora, méa pravo Zziadat, aby zhotovitel odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami
stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7
dni odo dna, ked’ mu objednavatel’ oznamil svoju poZiadavku, nevyhovie uvedenym
poziadavkam objednavatel'a, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§
345 Obchodného zékonnika) a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’.

e) KprediZeniu terminu realizacie diela moZe, okrem neposkytnutia sucinnosti
objednavatel'om, ddjst’ len na zaklade pOsobenia vySSej moci, pricom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vyssiu moc) sa povazuje najmé:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikélna zmena legislativy, zdkaz vystavby

v danom tzemi...)

f) 'V pripade pdsobenia vyssej moci, ktord ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuta prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opa¢nom pripade zodpovednost’
zhotovitel'a za ndhradu $kody nezaniké a objednavatel’ si méze voc¢i zhotovitel'ovi
nahradu $kody narokovat’.

Clanok VL.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kuipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je si¢astou dohodnutej ceny celého diela spolu podla ¢l. IV
ods. 1 zmluvy. Zhotovitel’' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
kanaliza¢ného potrubia, ktorého rekonstrukcia je predmetom zmluvy.

Clanok VIL
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pofas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel' ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢na doba zadina plynut
dilom protokolarneho prevzatia diela podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy.




Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpovedd rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoved4 za vady, ktoré mé dielo v ¢ase odovzdania objedndvatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zarunej dobe, musi objednavatel uplatnit
u zhotovitela pisomne (listom na adresu miesta podnikania zhotovitel'a) alebo emailom,
s opisom vady a pripadne aj fotodokumentaciou, najneskér do 15 dni odo dia zistenia vad
odovzdaného. Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatela alebo e-
mailom na e-mailovii adresu osoby opravnenej konat' v mene objednavatela vo veciach
technickych: jiri.kabat@tavos.sk) zareagovat’ na reklamaciu objednavatela bez zbytocného
odkladu, najneskér viak do 3 pracovnych dni po tom, o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavizuje zaCat’ s odstraiiovanim vad diela bez zbytoéného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamécie objednévatel'a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moZnom &ase,
najneskor v8ak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykoné sa odstranenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran,

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednévatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezatne odstrafiovat’ reklamovani vadu bez zbytoéného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovani vadu najneskér v lehote uvedenej v ods. 6 tohto &lanku zmluvy alebo
v lehote urCenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovanii vadu
odstranit’ sim, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstrinenie vady
sa zhotovitel' zavézuje zaplatit’.

Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeskania objedndvatel'a s uhradou faktury, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatel'ovi trok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty denl omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie diela podla ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
ziného dovodu nez posobenie vysiej moci, je povinny uhradit objednivatelovi trok z
omeskania vo vySke 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zadaty defi omeskania.
Ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednéavatel'a alebo neodstrani reklamovana vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi tirok z
omeskania vo vyske 50,-€ za kazdy zalaty defi omeskania.

Ak zhotovitel' bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanechéa zhotovovanie diela
(nezaéne s poskytovanim plnenia smerujuceho k realizécii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na nahradu Skody sposobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Clanok IX.
Odstupenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektort zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primerane;j lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.
Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’:
2.1. vpripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZuje najmi:
2.1.1. zhotovitel' zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokragovat’,




2.12. ak zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskér do 7 dni odo dia, ked’ mu
objednévatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel'a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitela ddjde k apadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
restrukturalizacie vo&i zhotovitelovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost, ktord by mohla ovplyvnit' dalSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1. v pripade, ak objednévatel’ hoci aj z nedbanlivosti poru$i zmluvu podstatnym sposobom,
pridom za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednéavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalendérnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
suc¢innost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednévatel’ bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v u¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné poruSenie zmluvy, méZe oprivnena strana od zmluvy odstipit, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre urdenie lehoty je rozhodujici datum postovej peCiatky
odoslania ozndmenia o odstupeni od zmluvy.

Potom ¢o ozndmenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1.  zastavi vietky dalsie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokonéenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpe¢nosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vietku dokumentaciu zhotovitela;

53. odstrani zo miest realizicie diela celé vybavenie a materialy, okrem tych, ktoré su

potrebné k zaisteniu bezpecnosti.

Odstapenim od zmluvy zanikajii vietky prava a povinnosti stran vyplyvajiice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitela pri zaniku a odstapeni od zmluvy, narokov objednévatela uvedenych

v zmluve, na nahradu sposobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

diiu odstiipenia nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom

vietky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstapeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, stpis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajuca k thrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial nie s upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohladom zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie dolezitosti dokumentov:

i. Zmluva,

ii. Obchodny zékonnik a ostatné vieobecne zavizné pravne predpisy,
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iii. Cenova ponuka a ostatné siit'azné podklady.

- Zmluvu mozno menit’ a doplfiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi

zastupcami obidvoch zmluvnych strdn. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany

. Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre podtovy styk, &isla Gétu,

telefonnych Eisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych 0séb (vratane technického dozora) nie
je potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto skutocnosti
doru¢en¢ druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zéstupcami konajicej
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavdzujii, ze kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchadzajiicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.

. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatelom,

nespristupni tretim osobdm alebo tieto informdacie nepouzije pre iné Ulely neZ pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovavat' obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vieobecne zavdznych pravnych predpisov platnych na tizemi SR.

. Zmluvné strany sa zavdzuju, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budi riesit

dobromyselne vzijomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predloZeny k rozhodnutiu prislusnému vieobecnému sudu podla zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.

. Do plynutia lehét pocitanych na dni sa nezaratiiva defi rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané

medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povaZuju za dorudené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,4dresdt neznimy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote*, alebo ak ju adresit odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajlicej zmluvnej strane.

. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zékona

¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
zakon o slobode informaciy ako povinne zverejiovana zmluva anema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.

. Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zistupcami obidvoch zmluvnych

stran, ucinnost’ v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.

- Zmluvné strany potvrdzuji, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sthlasia, nakolko je prejavom

ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoruéne
podpisali.

Priloha ¢. 1.:  Cenova ponuka
V Piestanoch, dita 0608 2021 V_TRNAVE. dﬁa...21??.&%!.:....’....2021
za objednavatela: za zhotovitela:

Trnavska vodérensﬁ spolo¢nost’ a.s. CS,sro.

Ing. ? Ing.
preds kon:
Tvan ¢

PodpICUSTUs prvus vy casvv e 4.8,
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CS, s.r.0,, Strojarenska 5487, 917 02 Trnava
Tel: 033/29 33 290, Fax: 033/29 33 291
www.cstt.sk / cstt@cstt.sk

www.cstt.sk

Cenova ponuka

Predmet zakazky:

»Rekonstrukcia kanalizacie DN300, 50m, Trnava -
Nerudova ul.”

Uchadzag¢:

CS, s.r.o., Strojarenska 5487, Trnava 917 02

za CS, s.r.o.

V Trnave, dia q 4-40-74




Vykaz vymer

Stavba

Rekanérukeia kanalizacie DM300. 50m Tinava - Nerudova ul
Objekt:

01 - Kanalizacia

Trnava

Ooigdri.ame

TAVOS, as.

CS, s.r.o., Strojarenskd 5487, Trnava

Cena bez DPH

iCena s DPH v EUR
Projektant Spracovatef
Objednavatef Zhotovitef
Stroj?

R}

36252484
SK2020172264

44101937
SK2022578954

29 560,90

36 473,08




ROZPOGET

PC Typ

Rekonstiuszra kxanainzacie ON3U0O 50m, Trnava - Nerusova ul

01 - Kanalizacia

Kéd

Naklady z rozpoétu

D

D
31 K
33 K
30 K
21 K
3 K
4 K
1 K
2 K
10 K
1 K
7 K
9 K
12 K
19 K
16 K
17 M
18 M
13 K
14 M

D
15 K

HSV
1

113106611 S

113107144 S

113201111 8

130901121

131201101 S

131201109 S
132201202 S

132201209 S

151101102.8

151101112 8

162301122 S

162501123 S

_ 3735719 'Prepotitané koeficienlom mnozstva

171201202 S

171209002 S

174101002 S

583410004400 S

103640000200 S

1751011028

583410000800.S

Trnava
TAVOS, a.s.

Popis
Prace a dodavky HSV
Zemné prace

Rozoberanie zamkovej dlazby, o¢istenie, uloZenie na palety

a spatna pokladka po prekope do I6Zka z kameniva 40 mm -

0.2600 t
2,572
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr do
200 mm, -0.45000t
2575
Vytrhanie obrubnikov, ocistenie a spétné uloZenie do |6zka z
betonu po orekope. -0.23000t
Buranie konstrukeii z prastého betonu neprekladaného
kamerfiom vo vkopdvkach
*2 x $acnla D000 vysky 3 Bm"
2'3.8°05'0.5°3,14-2"3 8'0,38'0,38°3 14

Sucet

Vykop nezapaZenej jamy v homine 3, do 100 m3

2°2°4 572

_hominy 3

Vykop ryhy 8irky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m3

50°4,5715
Priplatok k cenam za lepivost pri hiberi ryh § nad 600 do 2
000 mm zapaZ i nezapaZenych, s urovnanim dna v homine
3
Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,
priloZznédodm
50*4 5*2
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, priloZné

_ _hibkv do4.m _ o Py ooy ey
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 1000
m
5071,5%4,5+272°4.5°2
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
hominy tr 1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za
kaZzdych dalSich a zagatych 1000 m

UloZenie sypaniny na skiadky nad 100 do 1000 m3
50°1.5'4 5+2°274,5°2

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
ostatné

50°1.5%4,5+2°2°4,5'2

373,51 5'Prepoéitané koeficienlom mnoZstva

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

50°1,5°35

Strkodrva frakcia 0-63 mm

10°1,5'3,51.8

Zemina pre terénne upravy - zasypova

40°1,5*3.5%1.5

LéZko a obsyp potrubia sypaminou z vhodnych hormin 1 aZ 4
s nrehodenim svoaniny

50%1,5'0,5

Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm

37,571,8 'Prepocitané koeficientom mnozstva

Vodorovné konstrukcie

LozZko pod potrubie. stoky a drobné abjekty. v otvorenom
vvkope zo Sirkodrvy 0-63 mm

50"1,5°0,5

MJ

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

MnoZstvo

5,000

5000
18,750
18 750
4,000

2,520

2520

36,000
36 000
36,000

337,500

337,500

450,000

450,000

373,500

373 200
7 096,500

7096.500
373,500
373 500
560,250
373 500
560,250
262,500

262 500
94,500
94,500
315,000
315,000
37,500
37,500
67.500

37

J.cena [EUR]

3,650

1,260

3,480

55,000

26,300

0,010

7.260

0,010

3.800

1,800

1,800

0.120

5,400

12,450

11.600

14,280

16,350

Cena celkom [EUR]

18,250

23,630

13,920

138,600

946,800

0,360

2 450,250

3,380

1710,000

855,000

672,300

851,580

298,800

700,310

1417,500

1176,530

3 654,000

535,500

4 Ann nmm




34 452311146 S Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr C 20/25 m3 1,156 96,300 111,320
1,7°1,7°2:02 1,156
5 Komunikéacie
Vyspravenie podkladu po prekopoch inZinierskych sieti
36 566902152.5 plochy do 15 m2 asfaltovym beténom ACP, po zhutneni hr. m2 18,750 29,000 543,750
_.150 mm R N
2575 18,750
Vyspravenie podkladu po prekopoch inzinierskych sieti
37 566902162 S plochy do 15 m2 podkladovym beténom PB | tr. C 20/25 hr m2 18,750 18,560 348,000
150 mm
8 Rurové vedenie
Zriadenie Sachiet prefabrikovanych D1000 vysky 3,7 m 12
35 K 8944211128 itane dna, skrusi a poklopu DGOO - 400 kN ks 2000 Ges00 =00
26 HZS000212 S Denné gmpé_janie starej a novej kanalizacie, baldnovanie a hod 80,000 13,700 1 096,000
_preCerdvanie splaskov. .
Rura PVC hladky kanalizacny systém dxt 296.6x9,2 mm,
1,500
26 M 286120007500 Lok D 315mm, di 1 m, SNB - pinostennd. PIPELIFE M S0 anie 64200
27 286520001800 g%ez';—o’;vc D 300/15 30.45° hladky kanalizacny systém. e 5000 65.200 326,000
28 871374010 S g/l(;)ontéi kanalizaéného kanalizaéného potrubia hladkého DN i 50,000 91,000 4 550,000
29 286140002200 Rura KG 2000 PP. SN 10 DN 315 & & m hladka pre ks 8.350 93 500 780,730
gqravitatnu kanalzacy WAVIN
070 157 'Prepotitané koeficientom mnozstva
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
32 9197351145 Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkiadu . 10,000 7.450 74,500
hibky do 200 mm
22 979081111 3 Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skiddku do 1 km l 16,454 3,600 59,230
23 979081121 S kOrgvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy daisi 1 \ 312,626 0.400 125,050
18 424719 'Prepodéilané koeficientom mnoZstva 312628
38 979089612 S Poplatok za skl_aduvanie - iné odpady zo stavieb a demolacii t 16,454 35,000 575,890
(17 09). ostatné
99 Presun hmét HSV
20 998276101 S Presun hmot pre rirové vedenie v otvorenom vykope t 566,335 3,250 1 840,590
Celkom bez DPH 29 560,900




