Reg. &. objednavatera: .130.....12021
Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov (d’alej iba ,,zmluva*)

Clénok L
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutirny zastupca: Ing. Vladimir Paéik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednévatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burde;j

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
1CO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo Gi¢tu IBAN:  SK71 0200 0000 2700 0300 2212

Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,0bjednavatel™)

a
2. Zhotovitel BANSKE PROJEKTY, s.r.o.
So sidlom: MiletiGova 23, 821 09 Bratislava

Statutarny zastupca: Ing. Milada Henkelova - konatel spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitela:

- vo veciach technickych: Ing. Cubos Holly (lubos.holly@banskeprojekty.sk)
- vo veciach zmluvnych: Ing. Milada Henkel'ova- konatel’ spolo¢nosti

ICO: 31396 828

DIC: 2020338001

IC DPH: SK2020338001

Bankové spojenie:  Prima banka, a.s.

Cislo Giétu IBAN:  SK62 5600 0000 0078 1060 6006

Telefon: 0915/740853

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Bratislava I, odd. Sro, vlozka ¢. 9097/B.
(d’alej ako ,,zhotovitel™ a objedndvatel’ a zhotovitel spolu ako ,,zmluvné strany*)

P L 18V -45) 8 Clanok II.

Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zvdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve, na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo vykona pre objednéavatela dielo: ,,Vypracovanie projektovej dokumentdicie pre
rekonstrukciu kanalizaCnej precerpdvacej stanice Kupel'ny ostrov, Piest'any” (d'alej len
»dielo®). Dielo pozostdva z vypracovania projektovej dokumentacie v stupni pre realiziciu
stavby - stavebné povolenie (v rozsahu dohodnutom zmluvou), a to v sulade s Prilohou ¢&. 1
zmluvy. Kanaliza¢na precerpavacia stanica Kupelny ostrov (ako objekt buducej rekonstrukcie)
sa nachadza v blizkosti Kolonddového mosta v Meste Pie§tany smerom ku kupalisku Eva a v
dosledku dlhoroc¢nej prevadzky pod vplyvom agresivneho prostredia je v zlom technickom stave
(stavebna Cast’ aj technologicka Cast). Z uvedeného dbvodu zhotovi zhotovitel pre
objednavatel'a dielo tak, aby mohol predmetni kanalizani preéerpavaciu stanicu
zrekonStruovat’ v zdujme zabezpeCenia energetickej efektivnosti jej prevadzky (pricom
predmetom rekonstrukcie v danom objekte bude technologicka ¢ast’ kanalizaénej preCerpavacej
stanice, elektroin$talacia, MaR, prenos na dispecing a tiez aj stavebna ¢ast’ - nosné konstrukcie,
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omietky, strecha, Sachty, okna a dvere). Vyhotovena projektova dokumentécia (dielo) bude
pozostavat’ najmi z 1. Technickej spravy, 2. Prehl'adnej situdcie na podklade katastralnej mapy
so zakreslenim jestvujicich inzinierskych sieti, 3. Geodetického zamerania polohopisu a
vyikopisu, 4. Dokumentécie stavebnych objektov - navrh rekonstrukcie stavebného objektu,
technologického zariadenia, MaR, elektroinitalacie a prenos na dispecing, 5. Planu organizicie
vystavby, 6. Supisu dotknutych pozemkov, 7. Vykazu vymer, 8. Rozpoctu. Plnenie poskytované
zhotovitelom v ramci realizacie diela je vymedzené v Prilohe &. 1 zmluvy, pricom zmluvné
strany berti na vedomie, Ze sucast'ou diela nie je vykon inZinierskej Cinnosti.

2. Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne avCas zhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutd cenu, v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

3. Rozsah dicla a $pecifikacia prac s uvedené v Cenovej ponuke zhotovitel'a &. 92/2021/1836-441
Bp/Ho zo dita 24. maja 2021 (d'alej len ,,cenova ponuka®), ktord tvori neoddelitelnt sucast’
zmluvy ako jej priloha ¢. 1.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel' povinny
vyhotovit v sulade s cenovou ponukou a so zdviznymi pokynmi technického dozora
objednavatel'a. Pred zacatim realizacie prac na zhotovovani diela Specifikovaného v ods. 1 tohto
¢lanku zmluvy je zhotovitel povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne
odstihlasit, inak nesie zodpovednost za vznik pripadnej $kody v plnej vyske, ako aj za to, Ze
dielo prepracuje podla pokynov objednivatela na vlastné naklady. Zmeny rozsahu
realizovaného diela je nutné vykonat' vylu¢ne formou dodatku k zmluve.

5. Zhotovitel' sa zavizuje pri vyhotovovani diela konat' v sulade s odbornou starostlivostou a
vyhotovit' dielo v stilade so vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR.

Clénok II1.
Termin a miesto plnenia

1. Zhotovitel' sa zaviizuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 2
mesiacov odo dia platnosti zmluvy.

2. Miestom plnenia, na ktorom si objednavatel dielo prevezme, je sidlo objednavatela
(Priemyselna 10, 921 79 Piet'any) a miestom realizacie diela je sidlo zhotovitela (MiletiCova
23, 821 09 Bratislava).

3. V pripade, ak zhotovitel' ukon&i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednéavatel’ sa zavizuje riadne ukonéené dielo prevziat' aj v tomto skorSom termine.

4. Zhotovitel' splni svoju povinnost zrealizovat dielo jeho riadnym zhotovenim a vCasnym
protokolarnym odovzdanim zhotoveného diela (projektovej dokumentécie v rozsahu podla ¢l. 11
zmluvy) objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného
diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v stlade s cenovou ponukou zhotovitela.
Objednéavatel je opravneny neprevziat' dielo, pokial' odovzdavane dielo ma v Case odovzdania
akékolvek vady alebo bolo vyhotovené vrozpore s cenovou ponukou alebo pokynmi
technického dozora. V protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela sa uvedi pripadné
vady a nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v ¢ase jeho odovzdania obj ednavatel'ovi.

5. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s dokumentéciou potrebnou pre realizaciu dicla sa riadne oboznamil
pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spiia podmienky odbornej spdsobilosti na realiziciu
diela a objednavatel’ sa zhotovitelovi zaviizuje poskytnit’ sicinnost’ nevyhnutne potrebni na
zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢l. IL. zmluvy, v sulade so zakonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhl. MF SR &. 87/1996 Z. z. v ii¢innom zneni, pevni cenu zahffiajicu
vietky naklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela vratane dopravnych nékladov vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 15.450,00 €

DPH 20%: 3.090,00 €

Cena celého diela spolu s DPH: 18.540,00 €
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Slovom : osemnast'tisicpét’stostyridsat’ Eur, 0 centov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu je koneéna a nemennd, zahffiajuca vSetky
naklady zhotovitel'a na realizéciu diela a splnenie povinnosti podl'a ¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane
dopravnych nakladov. Navysenie zmluvnej ceny zhotovenia diela je mozné¢ iba na zaklade
pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dévodu preukazatelne vykonanych naviac prac nad
ramec cenovej ponuky, odstthlasenych objednavatelom v takto uzatvorenom dodatku.

3. V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tito Gctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a GCinnych v Case uskuto¢nenia zdanitelné¢ho
plnenia. V pripade zmeny pravnej Upravy tykajicej sa povinnosti platit DPH, si zmluvné strany
povinné postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani z pridane; hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdanite'ného plnenia.

4. Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spraveu dane a neexistuju
dévody, na zéklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ rucitel'om za dafi podl'a § 69 ods. 14
vspojeni s § 69b zakona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH") a nie je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u ktorych
nastali dovody na zrudenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym riadite[stvom SR a
zverejnenom na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel' d'alej vyhlasuje, ze
bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu platitefov DPH, u
ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tito skutocnost’ pisomne oznami
objednavatel'ovi.

5. Objednavatel’ je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny diela bez DPH, prip. jej Casti, sumu
zodpovedajiucu sume DPH uvedenej na kazdej faktire vystavenej zhotovitelom v pripade, ak
u zhotovitel'a nastani ddvody na zrusenie registracie podla § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu
zikona o DPH, alebo ak zhotovitel' bude zverejneny v prislusnom zozname 0sdb na zruSenie
registracie pre DPH vedenom Finanénym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dovodna obava,
e zhotovitel prislund DPH alebo jej Cast v rozpore so zdkonom o DPH nezaplati.
Objednéavatel’ je opravneny takto zadrzan sumu pouzit’ na (hradu neuhradenej DPH z faktur
vystavenych zhotovitefom objednavatelovi, ktord bude objednavatel' povinny uhradit ako
rugitel’ podl'a § 69 ods. 14 zikona o DPH.

6. Objednavatel, ktorému bola podla § 69b zakona o DPH ako rucitelovi uloZena rozhodnutim
datiového tradu povinnost’ uhradit’ nezaplateni DPH alebo jej Cast za zhotovitela, alebo ak
dafiovy urad vyda rozhodnutie o tom, e pouzije na Ghradu zhotovitel'om nezaplatenej DPH
alebo jej asti nadmerny odpodet objednéavatel’a alebo jeho Cast, je opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a nahradu za takto uhradenti nezaplatenu DPH alebo jej Cast’.

7. Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zikona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit’

objednavatelovi vietky finanéné naklady, ktoré v tejto sivislosti objednavatelovi vzniknd.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudi poskytovat'.

9. Platba bude realizovana bezhotovostnym spdsobom na zéklade faktiry vystavenej zhotovitel'om
po protokoldrnom odovzdani riadne zhotoveného diela objednavatelovi, pricom zhotovitel’ sa
zavizuje vystavit predmetnt faktaru do 5 pracovnych dni od protokolarneho odovzdania a
prevzatia diela v stlade s ¢l. I1I ods. 4 zmluvy.

10. Zhotovitel' sa zaviizuje vystavit' objednavatelovi faktiru v elektronickej forme, pricom je
povinny elektronicki fakturu dorugit’ na emailovu adresu efaktury@tavos.sk.

11. Faktira musi obsahovat’ vietky naleZitosti faktiry podl'a zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatel'a. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia jej vystavenia, pricom
musi byt doru¢ena objednavatelovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Dilom
dorudenia faktary je dei zaevidovania faktiry na podatelni objednévatela (v sulade s jeho
internymi predpismi). V pripade, Ze vo faktire buda uvedené nespravne tdaje, alebo nebude
obsahovat" vietky naleZitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie
faktury a jej vratenie na prepracovanie. Zhotovitel' nemé za danych okolnosti pravo fakturovat’
sankciu z omeskania uhrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynat’ az
po dorugeni novej faktlry objednavatel'ovi.
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12. V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat’ zhotovitel'a
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit’ nova opravena faktiru s novou
lehotou splatnosti.

13. V pripade, Ze pri realizdcii diela nebude nutné zrealizovat’ vsetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v men$om rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat’
objednavatelovi iba za skuto¢ne poskytnuté plnenie. Stpis tychto nevykonanych prac (plneni),
odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel' objednavatelovi do
prilohy k faktire podla ods. 9 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

1. Povinnosti zhotovitela:

a)

b)

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo riadne, s naleZitou odbornou starostlivost'ou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stulade s platnymi normami,
smernicami a ostatnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
SR.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na izemi SR, ato tak na useku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci* ako aj na tseku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpoveda u svojich zamestnancov v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpenosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v platnom zneni
a zo suvisiacich pravnych predpisov z danej oblasti.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré sposobi objednavatel’'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za $kodu, ktorad pri vykonavani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni zmluvy spésobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel' je povinny bezodplatne poskytnut' objednavatelovi na jeho ziadost
vysvetlenia a vykladové stanoviska v suvislosti so zrealizovanym dielom — vyhotovenou
projektovou dokumentéciou v rozsahu podla ¢l. II zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela (po¢as vykonu pric na vypracovani
projektovej dokumentacie) zvolat' podla potreby kontrolny vybor zloZeny zo zéastupcu
zhotovitel'a a minimalne dvoch zastupcov objednavatel’a, a to za u¢elom odsthlasenia
navrhovanych rieSeni, ktoré budu obsiahnuté v projektovej dokumentacii podl'a ¢l. II
zmluvy. Ak to technicky dozor nepovazuje za potrebné, méze navrhované rieSenia
odsthlasit’ sam.

ZhotoviteI je povinny dodat’ objednavatelovi dielo (vyhotoveni projektovi
dokumentaciu) pisomne v 6 vyhotoveniach a sudasne aj v 2 vyhotoveniach v
elektronickej podobe na USB nosi¢i, priCom sucasne objednavatelovi doda v dvoch
vyhotoveniach aj vykaz vymer a rozpocet stavby.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

c)

Objednavatel' poskytne zhotovitelovi na jeho Ziadost’ vSetky dostupné informacie a
dolezité technické podklady potrebné na realiziciu diela. V pripade neposkytnutia
st¢innosti nie je objednéavatel opravneny voéi zhotovitelovi uplatiiovat’ sankcie z
omeskania, a to za dobu, po ktori bol objednévatel v omeSkani s poskytnutim
sucinnosti. V ramci poskytnutia si¢innosti sa objednavatel’ zavizuje dodat’ zhotovitel'ovi
povodnu projektovii dokumentdciu k objektu, ktory bude na podklade diela
rekonStruovany a tiez aj inziniersko-geologicky elaborat potrebny pre realizaciu diela.

Objednavatel’ poveruje kontrolou ¢innosti zhotovitel'a pocas realizacie diela (az do jeho
zrealizovania) Ing. Daniel Burdej (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny prerusit’ prace
a je opravneny za objednévatel’a prebrat’ dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.
Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podl'a zmluvy, cenovej
ponuky alebo vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR, ma
pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
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diela a dalej dielo zhotovoval riadne v stilade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, Ze zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskor do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel oznamil svoju poZziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednavatel'a, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345
Obchodného zékonnika) a objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit.

d) K predizeniu terminu realizicie diela mdZe, okrem neposkytnutia  sucinnosti
objednavatelom, dojst len na zaklade pdsobenia vySSej moci, pricom za okolnosti
vyluéujice zodpovednost’ (vyssiu moc) sa povaZuje najmé:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

&. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zakaz vystavby

v danom tzemi...)

e) V pripade posobenia vy$Sej moci, ktord ma vplyv na predizenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuti prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primerane; lehote po tom, Co sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opatnom pripade zodpovednost’
zhotovitel'a za nahradu $kody nezanika a objednavatel si moze voci zhotovitelovi
nahradu $kody narokovat’.

Clanok VL
Vlastnicke pravo a autorské priva k dielu

Na objednavatela prechadza vlastnicke pravo k zhotovenému dielu (vypracovanej projektovej
dokumentécii) ditom zaplatenia ceny celého diela spolu podl'a ¢l IV ods. 1 zmluvy. Vlastnikom
diela potas jeho realizécie je zhotovitel' a v Case od protokolarneho odovzdania diela az do
thrady ceny celého diela spolu v silade spodmienkami dohodnutymi zmluvou sa dielo
nachadza v opravnenej drzbe objednavatela.

Zmluvné strany berd na vedomie, Zze vypracované dielo - projektova dokumentacia, je
predmetom autorského prava. Odo diia nadobudnutia vlastnickeho prava k dielu udel'uje
zhotovitel objednavatelovi sthlas (licenciu) s pouzitim dicla v silade s podmienkami
obsiahnutymi v tomto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel' sihlasi s tym, aby boli prava k dielu
(projektovej dokumentécii) prevoditelné na tretie osoby a na prevod tychto prav (vlastnicke
pravo, & uzivacie pravo) sa nevyzaduje predchadzajici suhlas zhotovitel'a.

Materialy v sithrne tvoriace projektovii dokumentaciu podla ¢l. II zmluvy méze objednavatel
pouzit’ na ucel rekonstrukcie kanalizanej preCerpavacej stanice Pie§tany - Kupelny ostrov na
podklade zhotoveného diela, na marketingové ucely objednavatel’a, v ramci obstarania tovarov
a sluzieb v buducnosti a na iné ucely, pri ktorych je pouzitie diela alebo jeho Casti vzhl'adom na
jeho charakter obvyklé. V stvislosti s obstaranim tovarov a sluzieb mozu byt tieto materialy
spristupnené zaujemcom o Gi¢ast’ v obstarani tovarov, stavebnych prac alebo sluzieb a rovnako
aj Gspe§nému uchadzatovi na el splnenia predmetu obstarania. Pouzitie diela na akékol'vek
tradné Ulely (najmi v spravnych alebo inych obdobnych konaniach) sa nepovazuje za
poruenie autorskych prav k zhotovenému dielu. PouZitie diela na iné Gcely, nez su dohodnuté
zmluvou, je mozné len na zaklade predchadzajicej pisomnej dohody zmluvnych stran.

Odmena zhotovitel'a za pouZitie diela (alebo jeho &asti) za podmienok dohodnutych zmluvou je
zahrnuta v cene celého diela spolu podla &l. IV ods. 1 zmluvy a zhotovitel' sa vzdava prava na
aktkol'vek fakturaciu v suvislosti so suhlasom na pouzitie diela (licenciou).

Clanok VII.
Zaru¢né podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zdrucnej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel' ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.




Zhotovitel' poskytuje na dielo zdruku 24 mesiacov. Zaruéna doba za¢ina plynat' diiom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne vykonaného diela opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, v sulade s €l. III ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo mé vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZzadovany zmluvou alebo neplni
Gcel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zaru¢nej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zirucnej dobe, musi objednavatel uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitela) alebo emailom, s opisom vady
najneskér do 15 pracovnych dni odo dia zistenia vad odovzdaného diela. Zhotovitel' sa
zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a) alebo e-mailom na e-mailovii adresu
osoby opravnenej konat v mene objedndvatela vo veciach technickych zareagovat' na
reklaméciu objednavatel’a bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak do 3 pracovnych dni po tom,
¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zaviizuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamécie objednavatela a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratiom moZnom ¢ase,
najneskdr vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykond sa odstranenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednéavatela v dohodnutej lehote alebo
nezatne odstrafiovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovana vadu najneskér v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote uréenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavézuje zaplatit’.

Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktiry, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie celého diela podl'a ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v
omeskani) z iného dovodu nez pdsobenie vyssej moci, je povinny objednavatel'ovi uhradit’ Grok
z omeSkania vo vyske 0,05 % zceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty den
omeskania.

Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a alebo neodstrani reklamovan(i vadu v
lehotach podla ¢1. VII ods. 5 a 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi Girok z omeskania
vo vyske 30,-€ za kazdy zacaty defi omeSkania.

Ak zhotovitel’ bez zdkonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(nezane s poskytovanim plnenia smerujiiceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu $kody spdsobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitela.

Clanok IX.
Odstipenie od zmluvy

Ak zhotovitel' neplni niektori zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urCenej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstapit™:




2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmé:

2.1.1. zhotovitel' zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytotného odkladu, najneskér do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel’ ozndmil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednéavatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k Gipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel' vstupi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
redtrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost, ktora by mohla ovplyvnit’ dalSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zékonnik v G¢innom zneni.

3. Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstipit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’, hoci aj z nedbanlivosti, poru$i zmluvu podstatnym sposobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednéavatel'a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel' neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarmych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitefovi potrebnu
st¢innost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednéavatel’ bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnutd a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

4. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle zmluvy za
podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnena strana od zmluvy odstlpit’, pokial' to oznami
pisomne druhej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor vak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre urenie lehoty je rozhodujiici datum poStovej peliatky
odoslania oznamenia o odstapeni od zmluvy.

5. Potom ¢o oznamenie o odstiupeni od zmluvy nadobudne platnost’, zhotovitel' urychlene zastavi
vietky d’alSie prace na realizacii diela;

6. Odstiipenim od zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti stran vyplyvajiice zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstupeni od zmluvy, narokov objednévatel'a uvedenych v
zmluve, na nahradu spdsobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie
auroky. Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatelovi dielo v stave, v akom sa ku
diu odstipenia nachadza.

7. O odovzdani aprevzati nedokonteného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni
zastupcovia stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzddvanej casti diela, supis
odovzdavanych dokladov a ocenenie vykonanych prac, datumy a podpisy poverenych
zastupcov.

Clanok X.
Zaverefné ustanovenia

1. Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie su upravené v zmluve, sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov,
zékonom ¢&. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi SR. Pre pripad sporov alebo nezrovnalosti ohl'adom zéavézkov
vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie doleZitosti dokumentov:

i. Zmluva,
ii. Obchodny zakonnik a ostatné vieobecne zavizné pravne predpisy,
iii. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.

A
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Zmluvu mozno menit a dopliat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat obidve
zmluvné strany.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om, nespristupni
tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné UCely nez pre plnenie podmienok
zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji zachovavat' obchodné tajomstvo podla § 17 a nasl.
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
v§eobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy buda riesit
dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému sidu SR podl'a zakona ¢. 160/2015
Z. z. Civilny sporovy poriadok.

Do plynutia leh6t pocitanych na dni sa nezaratva den rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuji za dorucené aj
v pripade, ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,.Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat’, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.

Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, ¢isla uétu,
telefonnych ¢isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych o0s6b a o0s6b opravnenych
konat’ vo veciach technickych nie je potrebné vykonat dodatkom, postacuje jednostranné
pisomné oznamenie tychto skuto¢nosti doruc¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
opravnenymi zastupcami konajicej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuju, ze kazda
zmenu Udajov uvedenych v predchadzajucej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni,
odkedy ku zmene doslo.

Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, ucinnost’ v stlade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.
Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zdkona
¢. 21172000 Z. z. oslobodnom pristupe k informdciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informdcii) ako povinne zverejiiovana zmluva a nema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek Gdaju obsiahnutého v zmluve.

Zmluvné strany potvrdzujt, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnorucne

podpisuju.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka
V Piestanoch, diia ... 0... 06 2011 \% /’/’/7//"7'/" dita.d.6. 2727
za objednavatel’a: za zhotovitela:
Trnavska vodarenska spolocnost’ a.s. BANSKE PROJEKTY, s.r.o.
Ing. Vlad ]
predseda 1

Ivan Siske
podpredseda predstavenstva a.s.




Priloha ¢. 1







BANSKE PROJEKTY sro., Mieticova 23, 821 09 BRATISLAVA

Trnavska vodarenska spoloénost), a.s.
Priemyselna 10
92179 Piestany

Znacka :92/2021/1836-441 BP/Ho

Datum  :24.5.2021

Vybavuje : Ing. Lubo$ Holly/ 0915 740 853
. lubos.holly@banskeprojekty.sk

Vec : ,, REKONSTRUKCIA KANALIZACNEJ PRECERPAVACEJ STANICE - PIESTANY, KUPELNY OSTROV¥,
cenova ponuka

Na zaklade Vasej Ziadosti o cenovi ponuku a vykonanej obhliadky miesta realizacie diia 19.5.2021 Vam na stavbu
+REKONSTRUKCIA KANALIZACNE) PRECERPAVACE) STANICE — PIESTANY, KUPELNY OSTROV“ predkladame predmetni
cenovu ponuku za spracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu rozsahu :

Ponukova cena:

N&zov ¢innosti Ml Cena za MJ DPH Celkova cena
bez DPH € € sDPHE€

Geodetické zameranie, polohopis a vyskopis so Pausal 400,00 80,00 480,00

zdkresom jestvujucich inZinierskych sieti

Identifikacia vlastnikov pozemkov, zoznam dotknutych | Paugal 100,00 20,00 120,00

pozemkov, vypisy LV

Domeranie a skreslenie skutkového stavu Pausal 500,00 100,00 600,00

objektov-CS, rozvodiia, meranie, $achta hrablic

Stavebna Cast - stavebné Upravy, vymena Pausal 4200,00 840,00 5040,00

presvetlenia a dveri, Upravy strechy, oprava
fasddy, povrchova tprava stien vonkajsich

a vnutornych, oddelenie akumula¢ného
priestoru, Upravy predradenej Sachty hrablic
Statika — postidenie nosnych prvkov objektu, Pausal 1200,00 240,00 1440,00
nosnika pre manipuldciu s navrhnutou
technoldgiou, strop Sachty hrablic

Vetranie objektu preerpdvacej stanice Pausal 1200,00 240,00 1440,00

Strojnotechnologickd ¢ast —osadenie novych Pausil 2900,00 580,00 3480,00
cerpadiel, ndvrh armatur a prepojovacich potrubi
vratane merania prietoku na vytlaku z ¢erpadiel

Elektro &ast — elektrostavebna Pausal 2050,00 410,00 2460,06 -
a elektrotechnologicka

MaR, ASRTP Pausal 2100,00 420,00 2520,00
Projekt protipoziarneho zabezpecenia objektu Pausal 800,00 160,00 960,00
spolu Pausal 15 450,00 3090,00 18540,00

ICO : 31 396 828 1C pre DPH : SK2020338001 DIC:2020338001 Bank. spoj.: Prima banka, a.s. &.0. 781 060 6006/5600
Tel .: 00421 2 5020 0600 - 27 Fax : 00421 2 5557 4118 E - mail : banskeprojekty@banskeprojekty.sk

Spolo¢nost’ zapisand v OR OS Bratislava I., oddiel : Sro, vl.&. 9097/B
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- Pre spracovanie projektovej dokumentécie je potrebné dodat spracovatelovi PD pbvodni projektovi
dokumentacie, resp. dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia

- Cena nezahffia vykon inzinierskej ¢innosti a dodanie kladnych stanovisk zainteresovanych organov a organizacii

- Pre spracovanie projektovej dokumentacie je potrebné dodat inZiniersko-geologicky elaborat

- Fakturécia po dodani a odsthlaseni dokumentacie zastupcom objednavatela

- Lehota splatnosti faktdr/y: 30 dni od dorucenia

S Uctou
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