Reg. ¢. objednavatela: 464 ..... 12021

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zikona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zmluva‘)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pagik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Juraj Hosték (hostak@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo n¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného stiidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢.10263/T.
(dalej ako ,,0bjednavatel™)
a

2. Zhotovitel’: Hraska s.r.o.

So sidlom: Pod Urbanom 2373/26, 934 01 Levice
Statutimy zastupca: Ing. Milo§ Hraska - konatel spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:

- vo veciach technickych a zmluvnych: Ing. Milo§ Hraska (milos.hraska@gmail.com)
1CO: 51 098 300
DIC: 2120590296
IC DPH: SK2120590296

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK16 1100 0000 0029 4304 6564

Zapisany v Obch. reg. Okresného sadu Nitra, odd. Sro, vlozka &. 44074/N.

(dalej ako ,,zhotovitel™ a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zvizuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednévatela zhotovi a doda dielo: ,,Vybudovanie elektrickej pripojky
k prameiiu Maria3 v obci Dobrd voda“ (dalej len ,dielo®). Realizacia diela zahffia najmi
realiziciu vykopu kablovej ryhy s dizkou 320 m, nasledného poloZenia kabla NAVY 4x120
mm’ do tohto kablového 167ka a z obsypu, inStalacie vystraznej folie, zasypu kabla, povrchovej
Upravy terénu, dodania amontaZe elektromerového rozvadzaéa s vybavenim, uzemnenia
rozvadzala, doplnenie skrinky RIS o poistkové odpojovaée, dodanie a montaZ rozvadzaéa RMD
s vyzbrojou. Zhotovitel' tiez zrealizuje odbocku pre objekt pri vodnom zdroji, pripojku
k pramefiu Maria$, vramci realizicie diela zhotovitel tieZ vypracuje projekt skuto&ného
vyhotovenia diela a reviznu spravu k dielu a pod rozsah diela spada aj odstranenie néletovych
drevin v mieste realizicie diela. Plnenie zhotovitela poskytované v ramci realizécie diela je
detailne Specifikované v Prilohe ¢. 1 zmluvy a v projektovej dokumentécii podl'a ods. 3 tohto
¢lanku zmluvy.



. Objednavatel' sa zavizuje, ze riadne avcas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikicia jednotlivych pric a materidlov st uvedené v Cenovej ponuke
shotovitela & 7/2021 zo dita 30. jina 2021 (dalej len ,cenové ponuka®), ktora tvori
neoddelitelnti st¢ast zmluvy ako jej priloha &. 1 a v projektovej dokumentacii ,,NN kablova
pripojka el. energie pre objekt pri vodnom zdroji a vodny zdroj v obci Dobra voda*™ vyhotovenej
zhotovitelom (dalej len ,,PD*). Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je s PD detailne oboznameny a Ze tuto
ma na Ggely realizécie diela k dispozicii a v tom ddsledku nepozaduje jej opakované dorucenie
objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo v silade s PD a so zaviznymi pokynmi technického
dozora objednavatel'a. Pred zaCatim realizcie diela je zhotovitel' povinny si nechat’ tieto
pokyny technického dozora pisomne odsuhlasit, inak nesie v plnej vyske zodpovednost' za
vznik pripadnej $kody, ako aj za to, Ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastne
naklady.

. Zhotovitel' je opravneny prerusit’ alebo obmedzit riadnu prevadzku miesta realizicie dicla
podra ¢l. TIT ods. 2 zmluvy (objektov, do ktorych bude cez vybudovani elektricku pripojku
dodavana elektricka energia) len na zéklade predchadzajuceho pisomného suhlasu technického
dozora objednavatel’a. V pripade prerusenia alebo obmedzenia prevadzky miesta realizacie diela
bez sthlasu technického dozora alebo v rozpore s tymto sithlasom je zhotovitel zodpovedny za
akikol'vek §kodu spdsobenii objednavatelovi alebo tretim osobam.

. Zhotovitel' vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok suhlasi. Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo
v zmysle platnych noriem, smernic a v zmysle ostatnych vseobecne zavidznych pravnych
predpisov platnych na Gzemi SR.

Clanok 111
Termin a miesto plnenia

. Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat dielo do 30. septembra 2021 a zaviizuje sa zaCat’ realizaciu
diela do 10 dni odo dia platnosti zmluvy.

. Miestom plnenia je k.i. Dobra voda (parcely a objekty dotknuté realiziciou diela sl
$pecifikované v PD, pri¢om tieto s zapisané na LV &. 176 pre Okres: Trnava, Obec: Dobra
Voda, k. . Dobra Voda).

. Vpripade, ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom podlaods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zaviizuje riadne ukonCen¢ dielo od zhotovitel'a prevziat’ aj v tomto skorSom
termine.

. Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim v stlade s PD a so
zaviznymi pokynmi technického dozora a odovzdanim celého diela objednavatelovi -
podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. V pripade, Ze zhotovené dielo bude mat’ vady, nebude
vyhotovené v stlade so zaviznymi pokynmi technického dozora objednavatel'a alebo cenovou
ponukou, objednéavatel’ je opravneny odovzdavané dielo neprevziat a pozadovat' od zhotovitel'a,
aby uviedol dielo na vlastné ndklady do stavu $pecifikovaného v pisomnych zavéznych
pokynoch technického dozora objednéavatela. V pripade vyskytu drobnych vad a nedorobkov
odovzdavaného diela v Gase jeho odovzdania objednavatelovi sa tieto uveda v protokole
o odovzdani a prevzati zhotoveného diela.

. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa s prislusnymi pisomnostami vztahujicimi sa k realizécii diela
riadne oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednéavatel’ sa zhotovitel'ovi zavizuje poskytnat’
stiéinnost’ nevyhnutne potrebnil na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku 11, zmluvy, v sulade so zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnl cenu zahfiiajiicu vSetky naklady
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zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane splnenia povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy a
dopravnych nakladov vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 20.520,79 €
DPH 20% 4.104,16 €
Cena celého diela spolu s DPH: 24.624,95 €

Slovom : dvadsat’styritisicSest’stodvadsat’Styri Eur, 95 centov

Prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov (d'alej len ,,zdkon o
DPH").

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je konecna
a nemenna, zahffiajica vietky naklady zhotovitela na realiziciu diela a splnenie povinnosti
podla ¢l. Vods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov a jej navySenie je mozné iba na
zaklade pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dovodu preukazatelne vykonanych naviac
prac nad rimec cenovej ponuky, odstihlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

. Zmluvné strany beri na vedomie prenesenie daiiovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zakona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb vramci realizicie diela, ktoré
nepodlichaju  preneseniu  daflovej povinnosti, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatelovi aj DPH.

.V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie dicla, bude tato uictovana v zmysle prévnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdaniteného
plnenia, priom v pripade prenosu dafovej povinnosti podla § 69 zékona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny ucétovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktura musi
obsahovat' slovna informaciu ,prenesenie dafiovej povinnosti“, pricom objednavatel’ ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej Upravy tykajicej sa povinnosti platit’ DPH, si zmluvné strany povinné
postupovat podla pravnych predpisov SR odani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdanitel'ného plnenia.

. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku ditu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zéklade ktorych by sa objednavatel' mal stat’ ruitelom za dafi podl'a § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali ddvody na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditeI'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registricie pre DPH, tito skuto¢nost’
pisomne oznami objednavatel'ovi.

. Objednavatel je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny diela sumu zodpovedajicu sume DPH
uvedenej na fakture vystavenej zhotovitelom v pripade, ak u zhotovitel'a nastanu doévody na
zrudenie registracie podl'a § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu zdkona o DPH, alebo ak zhotovitel
bude zverejneny v prislusnom zozname osob na zruSenie registricie pre DPH vedenom
Finanénym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dovodna obava, ze zhotovitel' prislusni DPH
alebo jej Gast v rozpore so zékonom o DPH nezaplati. Objednavatel' je opravneny takto
zadrzan(i sumu pouzit na thradu neuhradenej DPH z faktiry vystavenej zhotovitel'om
objednavatelovi.

. Objednavatel, ktorému bola podla § 69b zakona o DPH ako rucitelovi uloZend rozhodnutim
datiového tradu povinnost uhradit’ nezaplateni DPH alebo jej Cast’ za zhotovitela, alebo ak
dafiovy urad vydéa rozhodnutie o tom, Ze pouzije na Ghradu zhotovitelom nezaplatene) DPH
alebo jej casti nadmerny odpocet objednavatela alebo jeho Cast, je opravneny pozadovat' od
zhotovitel'a ndhradu za takto uhradent nezaplatentt DPH alebo jej ast’.

. Ak sa naplnia podmienky podl'a § 69 a 69b zdkona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit’
objednavatel'ovi vietky finanéné naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatelovi vzniknu.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

3




10. Platba bude realizovana bezhotovostnym spdsobom na zéklade faktiry vystavenej zhotovitelom

1.

12.

13.

14.

L

po ukonéeni celého diela. Faktiru sa zhotovitel' zavézuje vystavit' do 5 pracovnych dni po
pisomnom protokolarnom prevzati diela objednavatelom (¢l. III ods. 4 zmluvy). Prilohou
faktary je aj Protokol o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s Protokolom sa objednavatel'ovi odovzda aj zoznam
zariadeni, ktoré st sucast'ou odovzdaného diela, projekt skutoéného vyhotovenia, osvedcenia o
akosti, certifikaty, atesty od zabudovanych materidlov, prehlasenia o zhode na dodavany
material, zaru¢né listy, ndvody na obsluhu, stavebny dennik, revizna sprava, dodacie listy,
ostatné dokumenty v zmysle vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia - vSetko v dvoch vyhotoveniach a tiez aj
iné dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na tcely plnenia zmluvy alebo ktoré
si nevyhnutne potrebné na riadne uZivanie zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej
reklamacie zhotoveného diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani v rdmci protokolarneho
odovzdania diela podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vystavit objednavatelovi faktiru v elektronickej forme, pricom je
povinny elektronicki faktiiru dorucit’ na emailovu adresu efaktury@tavos.sk.

Faktura musi obsahovat’ vietky nalezitosti fakttry podl'a zakona o DPH a ¢islo zmluvy podl'a
evidencie objednavatel'a ako aj d’alsie podklady — prilohy k fakture ktoré si uvedené v ods. 10
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dna jej vystavenia, pricom musi
byt” doruéena objednavatel'ovi najneskér 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia
faktiry je deft zaevidovania faktury na podatelni objednavatela (v stlade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo faktire budi uvedené nespravne tdaje, alebo nebude obsahovat’
vietky naleZitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat' sankciu
z omeSkania Uhrady faktury. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynut aZ po
doruceni novej faktiry objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitel'a
o dovodoch jej vratenia, pri¢om zhotovitel’ je povinny vystavit’ nova opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ poZadované chybajuce prilohy.

V pripade, ak pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat vsetky polozky podla Cenovej
ponuky alebo bude postacovat’ ich vykonanie v men§om rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat’
objednavatel'ovi iba skutoéne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych préc
(plneni), odsthlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi ako prilohu k fakttre podl'a ods. 10 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit’ dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami a ostatnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
SR. Zhotovitel' zodpoveda za primeranost’, stabilitu a bezpe¢nost’ vietkych operacii na
stavenisku (v mieste realizacie diela) aza volbu vSetkych metod realizacie diela a
pracovnych postupov. Zhotovitel’ je v pripade nutnosti povinny koordinovat’ vykon prac
na realizacii diela s dodavatelom elektrickej energie alebo distribiitorom elektrickej
energie pre miesto realizacie diela podl'a ¢l. III ods. 2 zmluvy.

b) Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. I zmluvy, ktora je opravnena
vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, podpisovat a odovzdavat' objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim stvisiacu technicku a sprievodnu
dokumentaciu.

¢) Stavebny dennik zaloZi zhotovitel’.




d)

€)

g
h)

)

k)

)

Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR
& 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat predpisy BOZP a PO v zmysle
zékonov a vyhlaSok platnych na izemi SR, ato tak na useku ,,BezpeCnosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na tseku ,,PoZiarnej ochrany“. V rdmci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpoveda usvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitela, vcelom rozsahu za plnenie
povinnosti na iseku BOZP, ktoré vyplyvaja zo zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri prici a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost, urlenie rizik, odborna sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné ftrazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznacenia, zabrany, zakazy fajéenia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel’ pri svojej ¢innosti, bude v celom rozsahu dodrziavat' a plnit’ ustanovenia
zékona ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky MV SR ¢&. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorsich zmien a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre danu oblast’
a zabezpeéi Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodévatelov v ramci
dotknutych predpisov.

Zhotovitel’ sa zavizuje po celi dobu realizacie diela udrZiavat’ v mieste realizicie diela
Cistotu a poriadok.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat' ostatny aj nebezpeiny odpad
v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidécii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusnym
predpisom.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pri zhotoveni diela pouZzije len materialy, ktoré spifiaju
podmienky a poziadavky v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody, ktoré sposobi objednavatel'ovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za $kodu, ktorii pri vykonavani diela pre
objednévatel'a podla ustanoveni zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavidzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do pévodného stavu.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice zoperativnych potrieb pri zabezpecovani
realizacie diela, ktoré si v stilade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou zéapisov do
stavebného dennika.

m) Zhotovitel' sa zavizuje dodrZiavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym

zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmé zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov a zakon ¢. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pokial’ bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda objedndvatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodévatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrZiavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade poruSenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akikol'vek
$kodu (najmid za sankcie a iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objedndvatel'ovi sposobi.
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0) Zhotovitel' je povinny najneskér v den zaCatia prac na realizacii diela odovzdat

objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa budu
podielat’ na realizécii diela. Zhotovitel je tieZ povinny za seba a svojich subdodéavatel'ov
riadne preukazat, Ze u osoOb, s ktorymi maji zalozeny pracovnopravny vzt'ah na ucely
realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného déchodkového sporenia v
lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v
zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,registraéna povinnost™). V pripade nesplnenia
tejto povinnosti voci objednavatelovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie
miesta realizacie diela. Ak zhotovitel riadne nepreukdZe tieto skutocnosti ani v
dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ a
postupovat’ podl'a ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku registracnej povinnosti zhotovitel'a
alebo jeho subdodéavatel'ov v priebehu realizacie diela, je zhotovitel’ povinny preukazat’
jej splnenie najneskor v def, kedy sa dotknuty zamestnanec zac¢ne podiel'at’ na realizacii

diela.

2. Prava a povinnosti objednévatel’a:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zaviizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do 5
dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a (e-
mailom na adresu osoby opravnenej konat’ v mene zhotovitel'a vo veciach technickych)
minimalne 2 dni pred planovanym terminom odovzdania.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Juraja
Hostaka (hostak@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat' zapisy do stavebného
dennika, podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpec¢nosti prace, Zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne $kody a je opravneny za objednavatel’a
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitela podla ¢l. V ods. 1 pism. m), n), o)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
7e zhotovitel' vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podl'a platnych noriem, smernic alebo ak realizuje dielo v rozpore
s predpismi BOZP alebo inymi vSeobecne zavdznymi pravnym predpismi platnymi na
tizemi SR alebo v rozpore spokynmi technického dozora, mé pravo Ziadat, aby
zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo
zhotovoval riadne v silade spodmienkami stanovenymi v zmluve. V pripade, Zze
zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7 dni odo diia, ked’ mu objednavatel
oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkdm objednévatela, povaZuje
sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345 Obchodného zakonnika)
a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’.

K predizeniu terminu realizicie celého diela moZe, okrem neposkytnutia suéinnosti
objednavatelom, dojst’ len na zaklade pdsobenia vysSej moci, pricom za okolnosti
vyluéujice zodpovednost’ (vy§§iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povodeni

d. Strajk

8, kroky vladnej administrativy (radikalna zmena legislativy...)

V pripade posobenia vys$ej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizécie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuti prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opaénom pripade zodpovednost’
zhotovitel'a za nahradu Skody nezanika a objednavatel’ si modze voci zhotovitel'ovi
nahradu $kody narokovat'.




Clanok VI.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecCuje zhotovitel. Kiipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucastou dohodnutej ceny celého diela spolu v ¢l. IV ods. 1
zmluvy. Zhotovitel' zostiva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania v mieste
realizacie diela podl'a ¢l. III ods. 2 zmluvy.

Clinok VII.
Zaru¢né podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby méa objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel' ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 60 mesiacov. Zarucna doba zalina plynut diom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne vykonaného diela opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, v sulade s ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ugel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, musi objednévatel uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zaviizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a) alebo e-mailom na e-
mailovii adresu osoby opravnenej konat' v mene objednavatel'a vo veciach technickych
zareagovat na reklamaciu objednavatela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor viak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavizuje zadat s odstrafiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamécie objednéavatel'a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moZnom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednévatel'a v stilade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych doévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstranovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanu vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urdenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovanu vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zavdzuje zaplatit’.

Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omefkania objednavatela s uhradou faktiry, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kaZzdy
zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie celého diela podla ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v
omeskani) z iného dévodu neZ pdsobenie vyssej moci, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi urok
z omeskania vo vyske 0,05 % zceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty dei
omeskania. Zaplatenie Groku z omeskania nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dokoncit’ dielo.

Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a alebo neodstrani reklamovani vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objedndvatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 30,-€ za kazdy zacaty den omeskania.




o

Ak zhotovitel bez zdkonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 15% z z ceny celého diela spolu
bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu Skody
spdsobenej konanim alebo nekonanim zhotovitel'a. Zanechanim zhotovovania diela sa rozumie
stav, kedy zhotovitel' prestane poskytovat’ plnenie smerujice k realizdcii diela alebo ak toto
plnenie neza¢ne poskytovat’ vobec.

Pre pripad omeskania zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym zhotovenim diela si zmluvné strany
dohodli pausalnu nahradu internych administrativnych monitorovacich ndkladov objednavatel’a
vo vyske 200,-€ bez DPH, ktoru je povinny uhradit’ zhotovitel’.

Clanok IX.
QOdstupenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektori zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opradvneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urenej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’™

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti poru$i zmluvu podstatnym sposobom,
pri¢om za podstatné porusenic zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskér do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel' oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel' vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voéi zhotovitel'ovi, alebo ak voc¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit’ d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost' ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstlpit’ len:

3.1. v pripade, ak objednéavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spoésobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednéavatela sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel’ neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel' napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebni
su¢innost’ nevyhnutnu k realizécii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezddvodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnutd a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v i¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, méZe opravnena strana od zmluvy odstlpit’, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor vSak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre urlenie lehoty je rozhodujici datum poStovej peciatky
odoslania ozndmenia o odstiipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstiipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vietky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokonéenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpe¢nosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel'a;

5.3. odstrani zo staveniska (miesta realizacie diela) celé vybavenie a materialy, okrem tych,

ktoré su potrebné k zaisteniu bezpecnosti a opusti stavenisko.

6. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatel'a uvedenych
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v zmluve, na nahradu sposobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie
a uroky.

Po zéniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
diiu odstipenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednévatelovi spolu s rozostavanym dielom
vietky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstupeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia
stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, stpis odovzdavanych dokladov
a ocenenie vykonanych prac a dodavok, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
ZAveretné ustanovenia

Vzéjomné vztahy zmluvnych stran, pokial' nie si upravené v zmluve sa riadia prislu$nymi
ustanoveniami zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi SR. Pre pripad
sporov alebo nezrovnalosti ohladom zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje
nasledovné poradie dolezitosti dokumentov:
i. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavizné pravne predpisy,

iii. Cenové ponuka a ostatné sutazné podklady.
Zmluvu mozno menit’ a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zéstupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené¢ podéavat' obidve
zmluvné strany.
Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre poStovy styk, Cisla ctu,
telefonnych &isiel, e-mailovej adresy a kontaktnych osob (vratane technického dozora) nie je
potrebné vykonat dodatkom, postatuje jednostranné pisomné oznamenie tychto skuto¢nosti
doru¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané oprdvnenymi zdstupcami konajucej
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuji, Zze kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchadzajiicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouZije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizujl zachovavat’ obchodné tajomstvo podla § 17
anasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na tzemi SR.
Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, ze¢ zmluva (vratane jej priloh) podlieha reZimu
zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zdkon o slobode informacii) ako povinne zverejiovana zmluva a nema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.
Zmluvné strany sa zavizujli, Ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budi riesit
dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prisluinému vseobecnému siidu podla zékona C. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezaratiiva deii rozhodujice; udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatelovi s relaciou postového podniku LAdresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajiicej zmluvnej strane.
Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, G&innost’ v silade s § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednéavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzujt, Ze si zmluvu preéitali, s jej obsahom sithlasia, nakolko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne
podpisali.

Priloha ¢. 1: Cenova ponuka




za objednavatela:

Trnavska vodarenska spolocnost’ a.s.

.........................

Ing. VI
predsed

Ivan Siska |
podpredseda predstavenstva a.s.

v LEVICIALH

za zhotovitel'a:
Hraska s.r.o.
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Priloha ¢. 1







HRASKA s.r.o.

Projekcia MaR a ELEKTRQO,
programovanie riadiacich systemaov,
vyroba rozvadzatov a montazne prace
Adresa: Pod Urbanom 2373/26, 934 01 LEVICE

ICO: 51 088 300, IC DPH: SK2120590296
Mobil: 0805 881 393, E-mail: milos.hraska@gmail.com

Cenova ponuka
712021

" NN kablova pripojka el. energie pre objekt
pri vodnom zdroji a vodny zdroj v obci Dobra Voda"

Levice 30. 6. 2021




1. Predmet ponuky

V obci Dobra Voda, Casti Marias sa nachadza studfia a chata, pre ktoré je nutné vyhotovit novu
pripojku el. energie. Tato pripojka bude vyhotovena podla projektu ,NN kablova pripojka el. energie pre
objekt pri vodnom zdroji a vodny zdroj v obci Dobra Voda* z 6.2021. Jedna sa o skratenu verziu v dizke
cca 320m.

2. Realizacia a termin plnenia.
Termin pinenia :
Cca do 6 tyzdnov od prevzatia objednavky.
4.Cena
NN kablova pripojka el. energie

pre objekt pri vodnom zdroji a vodny zdroj v obci Dobra Voda 20 250,79 € bez DPH

(podrobny rozpis ceny je v prilohe — Rozpoéet)

Cena spolu: 20 520,79 € bez DPH

5. Fakturacia a platobné podmienky

Cenu za dielo objednavatel uhradi na zaklade faktiry vystavenej zhotovitelom po odovzdani a
prebrati diela. Splatnost faktury je 30 dni.

6. Zaver I

Cenova ponuka bola spracovana na zaklade obhliadky

Ing. Milo§ Hraska




KRYCi LIST ROZPOCTU

NN kablova pripojka el. energie pre objekt pri vodnom zdroji a vodny zdroj

v obci Dobra Voda
Dobra Voda, ¢ast' Marias

Trnavska vodarenska spolocnost, a.s.

Hraska, s.r.o.

Hraska, s.r.o.

Cena bez DPH

‘[Cena s DPH

Projektant

Objednavatel

30. 6. 2021
20 520,79
v EUR 24 624,95
Spracovatel" '
~ Zhotovitel
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

NN kablova pripojka el. energie pre objekt pri vodnom zdroji a vodny zdroj

v obci Dobra Voda
Dobra Voda, cast Marias

Trnavska vodarenska spolocnost, a.s.

Kod dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
M - Prace a dodavky M

21-M - Elektromontaze

22-M - Montaze oznamovac}ch a zébezpeéovacich zariadeni
46-M - Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach
HZS - Hodinové zuétovacie sadzby

VRN - Investi¢éné naklady neobsiahnuté v cenach
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Hraska, s.r.o.
Hraska, s.r.o.

Cena celkom [EUR]

20 520,79
19 285,59
9776,22
80,10
942927
815,90

419,30




ROZPOCET

NN kablova pripojka el. energie pre objekt pri vodnom zdroji a vodny zdroj
v obci Dobra Voda

PC Typ Kéd

Dobra Voda, cast Marias

Trnavska vodarenska spolocnost, a.s.

Naklady z rozpoétu

p M

o 21M
1| K 2100101518

2| M 345710005700

3 K 210010154.8

4 M |345710006000

| +

5 K 210100013.8

—_— i I

6 K 210100015.5
' 7 | M 354310021700 S
8 | K 210100020.5

9 K 210100115.8
10| M |354310014100.S |

11 K 210101328.8

+ +

12 . M KZT000000279

|13 M |KSP000000937
14 K 210193008.51
1357140004700 S
1
16 K 210193053.5

17 M 357120019400
18 K 210220020.
19| M |354410058800.S
20 K 210220240.5
21| M 354410001700 S
22 K 2102202535
23| M |354410001000 S
(24| K 210220280
25 M 354410055700 S
126 K 210800162.5
27 M 341110002300 S
28 K 210810061.
120 M 341110006200 S
30 K 210810065.
131, M 3411100066005 |

32 K 1210902465.S

33 M '3411100343005
34 K 210950203.
135 K 210950204.
36 M

D 22-M

_vodicovej koncovky do 16 mmz2 pre vonkajsie prace

1345290005200 S |

Prace a dodavky M

Elektromontaze

'Rurka ohybna elektroinétalaéna z HDPE, D 63 ulozena |
_pevne

Rurka ohybna dvojpléstova HDPE, KOPOFLEX BA KF |
|09063 BA. D 63. KOPOS

'Rurka ohybna elektroindtalacna z HDPE, D 110
.ulozena pevne

‘Rurka ohybna dvojplastova HDPE, KOPOFLEX BA K F

109110 BA, D 110, KOPOS

Ukonéenie voditov v rozvadzaé. vratane zapojenia a

Ukong&enie vodicov v rozvadzac. vratane zapojenia a
_vodi¢ovej koncovky do 35 mm2 pre vonkajSie prace
Kablové oko medené lisovacie CU 35x6 KU-L
‘Ukonéenie vodicov v rozvadzag. vratane zapojenia a
'vodicovej koncovky do 150 mm2 pre vonkajsie prace
Ukonéenie Cu a Al drotov a lan véitane zapojenie,
jedna zila, vodi¢ s prierezom do 120 mm2 pre vonkajsie
prace |
Kablove oko hlinikové lis l/sovaue 120 Al 617144

Priame spojky zalievané 2-zlozkovou ekologlckou
hmotou pre kable s polymér. izolaciou 70-150 (240)
mm2 pre vonkajsie prace

Spo;ka kéblova 1-SVCZ-M 4x120-240 Al,Cu vrdtane

| Skrut spojovacov zmrastite/na
Hmota  zalievacia ZH-PUR 250

Rozvadzac spologny o i |

Rozvéadzac podla projektu s nadenim odberu

'Skrina RE plastova, trojfazova, 1ednotanfna 1 odberatel'
| Skrina elektromerova RE 2 0-F403 (W), 1 x hlavny
trojpblovy istic B16. 20, resp 25, nulovy mostik
moznost dopineria HDO

" Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie
spojov

Pasovma uzemnovacia FeZn 30 x 4 mm

Svorka FeZnk uzemiovacej ty¢i SJ

Svorka FeZn k uzemriovace tyci oznacenie SJ02
Svorka FeZn uzemnovacia SR03

Svorka FeZn uzemnovacia oznacenie SF\’ 03B
Uzemﬂovacna tyc FeZn ZT

Tyc uzemnovacia FeZn oznacenie ZT om

Kabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 5x10
Kabel medeny CYKY 5x10 mm?2

'Kabel medeny silovy ulozeny pevne 1-CYKY 0,6/1 kV
4x35

Kabel  medeny 1-CYKY 4x35 mm2

'Kabel medeny silovy ulozeny pevne 1-CYKY 0,¢ 6/1 kV
5x35

Kabel medeny 1-CYKY 5x35 mm2
'Kabel hlinikovy silovy, ulozeny pevne NAYY 0,6/1 kV
,4x120 pre vonkajsie prace

Kabel hiinikovy NAYY 4x120 SM mm2

Pnplatok na zat’ahovame kablov véha kabla do 4 kg

‘Pnplatok na zatahovanie kablov, vaha kabla do 6 kg

—

Poistova viozka nozova PNAOOO 63A gG, velkost 000 |

ks

ks

ks
ks
ks
ks
ks

ks

ks

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

ks

Montaze oznamovacich a zabezpecovacich zariadeni
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Hraska, s.r.o.
Hraska, s.r.o.
Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] \
20 520,79
19 285,59
. = 9776.22
5,000 1,72 8,60
5,000 0,87 435
15,000 2,44 36,60
15,000 1,82 27.30
24,000 183 4392
18,000 2,92 52,56
' 18,000 0,68 12.24
8,000 713 57,04
8,000 549 4392
| 8,000 232, 1856
|
2,000 24,32 48,64
- — - .
2,000 50,29 100,58
[ o0 1216 @2
' 1,000 53,74 53,74
1,000 265273 265273
L0 7z 1742
1,000 310,12 310,12
20,000 1,77 35,40
| 18,840 1,23 23,17
8,000 2,38 19,04
8000 131 1048
8,000 2,34 18,72
8,000 072 576
4000 1377 ) 55.08
4,000 15,26 61,04
30,000 165, 49,50
| 30000 513, 153.90 |
8,000 2,23 17,84
: 8.000 12.84 102,72
45,000 2,48 111,60
45000 1675 75375
320,000 2,93 937,60
320000 11,92 381440
15,000 164 24,60
15,000 2,50 38,85
3000 191 573
80,10




PC Typ Kod

37 K 220280411.S

Popis

'Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm ulozeny do kablove]

truhlicky

38 M 341240001900 S Kable medeny telefénny SYKFY 2x2x0,5 mm2

D 46M
39 K 460030011.S

40 K 460030024.S

41 K 460030112.8

o ——

42 K 460030122.8

43 K 460202254.S

44 K 4602022848

45 K 4603000028
46 K 4603000068

47 K 460310011.S

48 K 460420022.S

49 M 5831 10000300.S Drvma vapencové frakcia 0-4 mm

50 K 460490012.S

51 M 283230008000
52 K 460620001.S
53 K 460620014.S

o HZS

54 K HZS000112.S

'

55, K HZS000114.8

o VRN

56 K 000400022.S

_Zemne prace vykonavané pri externych montaznych pracach

Zobratie maginy s narezanim a s ulozenim na kopy

.alebo nalozenim na furik.

Odstranenie drevnatého porastu, priemer kmefiov do 5
_cm, stredne husty tvrdy porast 3 ks/m2

Rubanie stromov hriibky nad 30 cmm, odrezanie

\vetiev, odtiahnutie stromu do 50 m.

Odstranenie piiov hribky nad 30 cm (vytrhanie.r o
vykopanie presekanie korefiov a premiestnenie do

.50m)

Hibenie kablovej ryhy strojne 50 cm Sirokej a 70 cm

_hibokej, v zemine triedy 4

Hibenie kéblovej ryhy strojne 50 cm §irokej a 100 cm

_zhutnenia, vo volnom teréne.

Zahmutie ryh strOJom vratane urovnania vrstvy ale bez

'Zhutnenie zeminy po vrstvach prl zahrnuti ryh strojom,

vrstva zeminy 20 cm

Strojové kladenie ulozného kabla (kablov) v zemine

_triedy 3, 1 kabel

Zriadenie, rekonst. kablového 16zka z piesku bez
.zakrytia, v ryhe §ir. do 65 cm, hrubky vrstvy 10 cm

" "Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PE do ryhy,

_Sirka do 33 cm

Vystrazna fola PE, $xhr 300x0.08 mm, dl 250 m, farba |

Cervena, HAGARD

Polozenie maciny, zalozenie,upevnenie,ubitie drevenou

ubijackou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5

'Proviz. Giprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti
terénu neboli vécsie ako 2 cm od vodor.hladiny

Hodinoveé zlctovacie sadzby

Stavebno montazne prace naroénejsie, uceleng,
obtiazne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodin

_narocnejsie

Stavebno montazne prace najnarocnejSie na odbornost’

- prehliadky pracoviska a revizie (Tr. 4) v rozsahu viac

\ako 8 hodin

_Investi¢ne naklady neobsiahnuté v cenach

Projektoveé prace - stavebna cast (stavebné objekty
vratane ich technického vybavenia). naklady na
dokumentaciu skutoéného zhotovenia stavby
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MJ

m

m2

m2

ks

ks

hod

hod

eur

Mnozstvo

45,000
45,000

182,000
130,000

50,000

30,000

350,000
20,000
90,00({ 7
90,0007

365,000

365,000

_37.960_
365,000

365000
185,000

185,000

30,000

20,000

J.cena [EUR]

159
019

0,22

6,14

1,35

1426

0,50

010
0,85

2,34

15,03

18,25

419,30

Cena celkom [EUR]

71,55
8,55

9 429,27
342,16

899,60

544,00

2051,10

124950
100,20
138,60

) i9.80

224110

492,75

541,91 |

182,50

36,50
157,25
432,90

815,90

450,90

365,00

419,30

419,30




