Reg. &. objednévatePa: A6 Y...../2021
Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva®)

Clanok L
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spoloénost’, a.s.
So sidlom: Priemyselnd 10, 921 79 Pie$tany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pacik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Jakub Slaby (slaby@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264
Bankové spojenie:
Cislo u¢tu IBAN: 12;  SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon:
Zapisany v Obch. reg. ﬁa, vlozka ¢.10263/T.
(d’alej ako ,,objednéva ]‘
2. Zhotovitel’: VIKI spol. s.r.o.
So sidlom: ZelezniGiarska 15, 949 01 Nitra

Statutdmy zastupca: Ing. Vladimir Lampert — konatel” spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:

- vo veciach technickych: Ing. Timotej Fuska (viki@viki.eu.sk)
- vo veciach zmluvnych: Ing. Vladimir Lampert
ICO: 31423 647
DIC: 2020409215
IC DPH: SK 2020409215
Bankové spojenie:
Cislo u¢tu IBAN: 162, SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: ‘
Email:

Zapisany v Obch. reg. Unicoucny suuu 1viua, vuu. ulo, vlozka ¢. 2475/N.
(dalej ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a zhotovitel spolu aj ako ,.zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

. Zhotovitel sa zviizuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje néklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednavatela zhotovi a dodé dielo: ,,Rekonstrukcia strechy vyhnivacej
nadrie ¢ 2 na Cistiarni odpadovych véd PieStany* (dalej tiez len ,dielo*). Na zdklade
vysledku skuSobnej sandcie Casti stre$nej konstrukcie vyhnivacej nadrze &. 2 v mieste realizacie
diela podra ¢l. 11T ods. 2 zmluvy a po néasledne vykonanej skiiske vodotesnosti bolo zistené, Ze
sanovana Cast’ konStrukcie nevykazuje viditelné priesaky vody (tj. technologicky postup sa
osvedcil) a tiez boli odhalené d'aldie miesta priesakov na &asti konStrukcie, ktora nebola
predmetom sanécie. Z uvadzaného dovodu objednavatel pristapil k realizacii diela (za
podmienok dohodnutych zmluvou), ktord pozostiva z kompletnej rekonstrukcie strechy (o
celkovej ploche 153,35 m?) na objekte podl'a ¢l. Il ods. 2 zmluvy a ktora spociva v uzatvoreni
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pérov nosnej beténovej konstrukcie a naneseni nove;j tepelnej izolacie a hydroizolacie tak, aby
bola zabezpetena efektivita prevadzkovej ¢innosti objektu podla ¢l. III ods. 2 zmluvy. Rozsah
rekonstrukénych préac je nasledovny:

1. Demontaz pévodnej skladby strechy zloZenej z vrstiev
1.1. PVC stres$na folia,

1.2. Tepelna izolacia,

1.3. Stresné laty,

1.4. Odvoz a uskladnenie odpadu na skladku.

2. Uzavretie porov betonu a injektaZz prasklin

2.1. Prebrusenie povrchu,

2.2.Vy¢istenie povrchu,

2.3.Penetracia povrchu nizko-viskoznym epoxidom 3-nésobna,
2.4. Oznacenie prasklin,

2.5. Navitanie dier,

2.6. Osadenie obturatorov,

2.7. Epoxidova injektaz,

2.8. Odstranenie obturatorov.

Po poskytnuti plnenia vymedzeného v bodoch ¢. 1 a €. 2 tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy sa
vykona skuska vodotesnosti a plynotesnosti a k poskytnutiu plnenia podla bodu ¢. 3 tohto
odseku tohto &lanku zmluvy pristipi zhotovitel len pokial buda skusky vodotesnosti a
plynotesnosti vyhovujlce a technicky dozor objednévatel'a to vo forme pokynov podla ods. 4
tohto ¢lanku zmluvy odsthlasi.

3. Tepelna izolacia a hydroizolacia.

3.1. Nastrek tvrdej PU 55 peny hrubky 50 mm,

3.2. Nastrek hydroizola¢nej membréany za horica systémom polyurea v hr. 2 mm,
3.3. Nasterek UV odolného uzatvaracieho néteru.

Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, ze vzhPadom na vyiku nadrze budi rekonstrukéné
prace prebichat’ za pouzitia horolezeckej techniky (rekonstrukcia tak zahfha realizaciu prac vo
vyske) a zaviizuje sa zachovavat’ maximalnu prevenciu vo vztahu k vzniku akejkol'vek ujmy na
zdravi svojich zamestnancov & zamestnancov subdodavatel'skych subjektov. Detailna
$pecifikacia plnenia poskytovaného zhotovitelom v ramci realizacie diela je obsiahnutd
v Prilohe &. 1 zmluvy. Zmluvné strany potvrdzuju, Ze pod rozsah diela dohodnuty zmluvou
nespada vykonanie skiSky plynotesnosti a skiSky vodotesnosti vyhnivacej nadrze ¢. 2
zhotovitel'om, nakol’ko tieto skiisky vykona objednévatel.

. Objednavatel' sa zavizuje, Ze riadne avcas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v salade s ¢lankom IV. zmluvy.

. Rozsah diela a §pecifikacia prac st uvedené v Cenovej ponuke zhotovitel'a ¢. 30-21 zo dna 8.
jala 2021 (dalej tiez len ,.cenovéa ponuka®), ktora tvori neoddelitel'nu sacast’ zmluvy ako jej
priloha €. 1.

. Zhotovitel' vyhlasuje, Z¢ si je vedomy podmienok, za ktorych bude diclo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne sihlasi. Dielo je zhotovitel povinny
vyhotovit' aj v stilade so zaviznymi pokynmi technického dozora objednavatel’a. Pred zacatim
realizacie prac na zhotovovani diela pecifikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel
povinny si nechat tieto pokyny technického dozora pisomne odsthlasit, inak nesie
zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to, Ze dielo prepracuje podla
pokynov objednavatel'a na vlastné niklady.

. Zhotovitel' sa zaviizuje vyhotovit dielo v zmysle platnych noriem, smernic a vSeobecne
zéaviznych pravnych predpisov platnych a Gi¢innych na uzemi SR.
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Clanok II1.
Termin a miesto plnenia

. Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' dielo v rozsahu podl'a €lanku II. zmluvy v termine do 2
mesiacov odo diia platnosti zmluvy. Zhotovitel’ je povinny zacat’ realizaciu diela do 10 dni
odo dfia platnosti zmluvy, pricom objednavatel’ sa zavizuje poskytnit’ su¢innost’ v savislosti s
odovzdanim miesta realizacie diela za u¢elom realizicie diela. Termin odovzdania staveniska si
zmluvné strany dohodnii emailom.
. Miestom realizacie diela je Cistiareii odpadovych véd Piestany, Rekreaénd & 2, 922 01
PieStany, Stavba (objekt): Vyhnivacia nadrz ¢. 2 (Eistiareii odpadovych véd je zapisana na LV
C. 1669 pre Okres: Piestany, Obec: Piestany, k. 0. Piestany).
.V pripade, ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel sa zavizuje riadne ukonéené dielo prevziat’ aj v tomto skorSom termine.
. Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v sulade s cenovou a
technickou ponukou zhotovitel'a. V protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného dicla
sa uvedu pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Objednavatel’ je v§ak opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak ma
dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.
. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze spliia podmienky odbornej spdsobilosti na realizéciu diela a
objednavatel' sa zhotovitelovi zavdzuje poskytnat su¢innost nevyhnutne potrebnii na
zrealizovanie diela.
Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stulade so zdkonom ¢&.
18/1996 Z. z. o cendch a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéava zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnu cenu zahffiajicu vietky néklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 19.908,08 €
DPH 20% 3.981,62 €
Cena celého diela spolu s DPH: 23.889,70 €

Slovom : dvadsat'tritisicosemstoosemdesiatdevit’ Eur, 70 centov

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla § 69 ods. 12 pism. j) zikona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je koneéna
a nemennad, zahffiajica vSetky ndklady zhotovitela na realizaciu diela a splnenie povinnosti
podla €l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov. Navysenie zmluvnej ceny zhotovenia
diela je mozné iba na zéklade pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dévodu preukizatelne
vykonanych naviac prac nad ramec cenovej ponuky, odsuhlasenych objednavatelom v takto
uzatvorenom dodatku.

. Zmluvné strany beri na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac
podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci
realizacie diela, ktoré nepodliehaju preneseniu dafiovej povinnosti, je zhotovitel' opravneny
fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

.V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato G&tovand v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a Géinnych v ¢ase uskuto¢nenia zdaniteného
plnenia, priom v pripade prenosu dafiovej povinnosti podla § 69 zdkona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat’ slovni informaciu ,,prenesenie dafiovej povinnosti“, pricom objednéavatel' ako
platitel, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej pravy tykajlicej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné
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postupovat podl'a pravnych predpisov SR odani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdaniteI'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku ditu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na ziklade ktorych by sa objednavatel' mal stat’ ru¢itefom za dai podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zru$enie registricie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portéali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, e bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruenie registracie pre DPH, tito skuto¢nost
pisomne oznami objednavatel'ovi.

Objednévatel’ je opravneny zadrZat' z fakturovanej ceny celého diela spolu bez DPH, prip. jej
&asti, sumu zodpovedajucu sume DPH uvedenej na kazdej faktire vystavenej zhotovitefom v
pripade, ak u zhotovitel'a nastani dovody na zruienie registracie podla § 81 ods. 4 pism. b)
druhého bodu zakona o DPH v zneni neskorsich predpisov, alebo ak zhotovitel’ bude zverejneny
v prislusnom zozname osdb na zruienie registracie vedenom Finan¢nym riaditel'stvom SR,
alebo ak bude dani doévodné obava, Ze zhotovitel’ prislusnit DPH alebo jej Cast’ v rozpore so
zdkonom o DPH nezaplati. Objednavatel je opravneny takto zadrZzani sumu pouzit' na uhradu
neuhradenej DPH z faktlir vystavenych zhotovitelom objednévatel'ovi, ktori bude objednavatel
povinny uhradit’.

Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zédkona o DPH ako rucitelovi uloZena rozhodnutim
dafiového tiradu povinnost’ uhradit’ nezaplatena DPH alebo jej ¢ast’ za zhotovitel'a, alebo ak
daovy tirad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouzije na uhradu zhotovitelom nezaplatenej DPH
alebo jej ¢asti nadmerny odpodet objednévatel’a alebo jeho Cast, je opravneny poZadovat' od
zhotovitel'a ndhradu za takto uhradeni nezaplatenii DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podl'a § 69 a 69b zikona o DPH, zhotovitel' sa zaviizuje uhradit
objednavatel'ovi vetky finanéné naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatel'ovi vznikni.

9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudi poskytovat’.

10.

1L

12.

13,

Platby budi realizované bezhotovostnym spésobom na zaklade faktur priebezne vystavovanych
zhotovitePom na zéklade realne vykonaného plnenia, pricom zhotovitel’ jej opravneny vystavit
faktaru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktury bude zhotovitefom vyhotoveny a k faktire priloZeny supis
vykonanych prac adodavok schvalenych technickym dozorom objednévatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tiez mesacna sprava o postupe
realizacie diela, obsahujuica popis zrealizovanych prac po stranke financnej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Kone¢nli - z(&tovaciu faktiru sa zhotovitel' zavizuje vystavit do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoveného diela objednavatel'om
podla &l. TIT ods. 4 zmluvy. Prilohou koneénej faktury je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatelovi odovzd4d aj stavebny dennik, certifikdty aatesty od
zabudovanych materidlov, prehlasenie ozhode na dodavany materidl, celkovy supis
vykonanych prac adodévok schvalenych technickym dozorom objednévatela, podpisany
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel
poskytol zhotovitelovi na tgely plnenia zmluvy alebo ktoré s nevyhnutne potrebné na riadne
uZivanie zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o
ich odovzdani ku diiu podpisu protokolu podrl'a ¢l. I1I ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vystavit objednavatel'ovi fakturu v elektronickej forme, pricom je
povinny elektronickl faktiiru dorudit’ na emailovi adresu efaktury@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat’ vietky néleZitosti faktury podla zdkona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj d’alsie podklady — prilohy k faktire ktoré si uvedené v ods. 11
tohto &¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dia jej vystavenia, pricom musi
byt dorudena objednavatelovi najneskér 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia
faktary je defi zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela (v stlade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo faktire budt uvedené nespravne tidaje, alebo nebude obsahovat
vetky naleZitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej
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14.

15.

L.

vratenie na prepracovanie. Zhotovitel' nema za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu
z omeskania Ghrady faktary. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynut' az po
doruceni novej faktury objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel’ povinny pisomne informovat’ zhotovitela
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit’ novi opravend faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajlice prilohy.

V pripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat' vsetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postatovat’ ich vykonanie v mensom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat’
objednavatel'ovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsthlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k zi¢tovacej fakture podl'a ods. 11 tohto €lanku zmluvy

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel’a:

a) Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo riadne, s nélezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v silade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavidznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi SR.

b) Za riadenie prac, ktoré stvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitel'a vo veciach technickych podla ¢l. 1 zmluvy, ktord je opravnena
vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, podpisovat a odovzdavat' objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim suvisiacu technick a sprievodnu
dokumentaciu.

¢) Stavebny dennik zalozi zhotovitel.

d) Zhotovitel je povinny zaslat’ oznamenie na prislu$ny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko ak dielo podlicha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

e) Zhotovitel diela je povinny na pracovisku (stavenisku) dodrziavat’ predpisy BOZP a PO
v zmysle zakonov a vyhlasok platnych na Gzemi SR, ato tak na tseku ,,Bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci“ ako aj na useku ,,PoZiarnej ochrany“. V rdmci plnenia
uvedenych povinnosti zhotovitel' zodpovedd wu svojich zamestnancov, vratane
pracovnikov subdodavatel'skych prac a Cinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za
plnenie povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zakona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v platnom zneni a zo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie,
zdravotna starostlivost’, urCenie rizik, odborna spdsobilost’, vybavenost’ OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné furazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznacenia, zabrany, zakazy fajCenia, pozivania alkoholickych napojov a in¢).

f) Zhotovitel' zabezpe¢i plnenie Vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia a
tiez Vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sutvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti

g) Zhotovitel' bude pri svojej ¢innosti v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit' ustanovenia
zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
austanovenia vyhlaSky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni
neskor$ich zmien a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre danu oblast’
a zabezpeci skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodéavatel'ov v ramci
dotknutych predpisov.

h) Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpetny odpad
v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
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v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusnym
predpisom.

i) Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela pouzije len materialy, ktoré spinaja
podmienky a poziadavky v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

j) Zhotovitel' zodpoveda za primeranost, stabilitu a bezpetnost' vSetkych operacii na
stavenisku a vSetkych metod vystavby a stavebnych postupov.

k) Zhotovitel’ zodpovedé za skody, ktoré¢ sposobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktorti pri vykondvani diela pre
objednavatela podl'a ustanoveni zmluvy spdésobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavdzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do pévodného stavu.

1) Drobné zmeny adoplnky vyplyvajuce z operativnych potrieb pri zabezpeCovani
realizacie diela, ktoré su v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou vzajomne;j
pisomne;j (aj emailovej) dohody.

m) Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmé zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon ¢&. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

n) Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pokial’ bude na ucely realizicie diela zamestnavat’ §tatneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budu splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda objedndvatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebeZzne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vzt'ahu k nelegélnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodévatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akikol'vek
Skodu (najméi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podla
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi sposobi.

0) Zhotovitel' je povinny najneskér v den zaCatia pric na realizacii diela odovzdat
objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa budd
podiel’at’ na realizécii diela. Zhotovitel je tiez povinny za seba a svojich subdodavatel'ov
riadne preukézat’, Ze u osob, s ktorymi maji zalozeny pracovnopravny vztah na ucely
realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitel'ov starobného dochodkového sporenia v
lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni v
zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,registracna povinnost™). V pripade nesplnenia
tejto povinnosti voci objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie
miesta realizdcie diela. Ak zhotovitel riadne nepreukaze tieto skutoCnosti ani v
dodatocnej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ a
postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku registra¢nej povinnosti zhotovitel'a
alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizacie diela, je zhotovitel' povinny preukazat
jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty zamestnanec za¢ne podielat’ na realizacii

diela.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:

a) Objednavatel sa zavdzuje umoznit’ zhotovitel'ovi zacatie realizacie diela do 10 dni odo
dia platnosti zmluvy. V pripadne objektivnej nemoznosti objednavatela vyhoviet’
ziadosti zhotovitel'a v tomto termine, bude termin odovzdania staveniska urceny po
vzajomnej dohode zmluvnych stran.

b) Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Jakuba
Slabého (slaby@tavos.sk), ktory je opravneny podpisovat’, prerusit prace — v pripade
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1.

ohrozenia bezpecnosti prace, zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia skody
na majetku aje opravneny za objednavatela preberat’ dielo, ktorého realizacia je
predmetom zmluvy.

¢) Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. V ods. 1 pism. m), n), o)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec@tavos.sk).

d) Objednavatel sa zavizuje, Ze na ucely realizacie diela (v ramci poskytnutia suc¢innosti)
zabezpe¢i poucenie svojich zamestnancov o =zakaze vstupu do zhotovitel'om
vyhradeného (vyznaceného) priestoru okolo vyhnivacej nadrze ¢. 2 pocas jej
rekonStrukcie, Ze poskytne zhotovitel'ovi plochu pri vyhnivacej nadrzi €. 2 na pristavenie
kontajnera a Ze umozni zhotovitelovi napojenie sa, resp. odber elektrickej energie
prostrednictvom svojho odberného miesta v mieste realizacie diela podla ¢l. III ods. 2
zmluvy.

e) Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovite' vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
vrozpore s predpismi BOZP alebo PO ainymi vSeobecne zavdznymi pravnym
predpismi platnymi na uzemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma
pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v sulade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, Ze zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednavatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345
Obchodného zékonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’.

f) K predizeniu terminu realizicie celého diela moZe, okrem neposkytnutia suginnosti
objednavatel'om, dojst' len na zaklade pdsobenia vysSej moci, priCom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vys$§iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

e kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zakaz vystavby

v danom uzemi...)

g) 'V pripade posobenia vyisej moci, ktord ma vplyv na predizenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuti prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opaénom pripade zodpovednost’
zhotovitela za ndhradu $kody nezanika a objednavatel' si moze voéi zhotovitelovi
nahradu Skody narokovat’.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo

Materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kiipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucast'ou dohodnutej ceny celého diela spolu v ¢l. IV ods. 1
zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
nehnutel’'nosti - objektu podla ¢l. 11T ods. 2 zmluvy, ktorého rekonstrukcia je predmetom zmluvy.

Clanok VIL
Zaru¢né podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’
pravo pozZadovat a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zdruku 60 mesiacov. Zaruéna doba zacina plynit diom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne vykonaného diela opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, v sulade s ¢l. I1I ods. 4 zmluvy.
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Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
Gcel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpovedd rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi, ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, musi objedndvatel' uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentéaciou, najneskor do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a alebo e-mailom na e-
mailovii adresu osoby opravnenej konat v mene objedndvatela vo veciach technickych)
zareagovat’ na reklamaciu objednavatela bez zbytocného odkladu, najneskér vSak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel’ sa zavizuje zaCat’ s odstrafiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moZnom (ase,
najneskor viak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednéavatel'a v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, 7e odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine ur¢enom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
nezatne odstrafiovat’ reklamovan(i vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanu vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote uréenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstrénenie vady
sa zhotovitel' zavizuje zaplatit’.

Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeSkania objednéavatel'a s uhradou faktiry, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty deit omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie celého diela podla ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v
omeskani) z iného dovodu neZ pésobenie vyssej moci, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi urok
z omeSkania vo vyske 0,05 % zceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zaaty den
omeskania.

Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovana vadu v
lehotach podrla ¢l. VII ods. 5 a 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vySke 30,-€ za kazdy zacaty deft omeskania.

Ak zhotovitel' bez zékonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(nezacne s poskytovanim plnenia smerujiceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na nahradu Skody sposobene)
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Pre pripad omeskania zhotovitel'a s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu
nahradu internych administrativnych monitorovacich néakladov objednavatel’a vo vyske 200 Eur,
ktort je povinny uhradit’ zhotovitel’ na zaklade faktiry vystavenej objednavatelom.

Clanok IX.
Odstipenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektort zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat' zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urc¢enej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit™:




2.1. vpripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
priCom za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmai:

2.1.1. zhotovitel’ zanech4 realizaciu diela a prejavuje amysel v diele nepokradovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7 dni odo diia, ked mu
objednavatel' ozndmil svoju poziadavku, nevyhovie poZiadavkdm objednavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidicie, alebo bude vydané rozhodnutie o zadati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekuéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit' d’alsie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym spésobom a nesplnil svoju
povinnost' ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktorA mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstapit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel'a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel' neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel' napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
sucinnost’ nevyhnutni k realizacii diela,

3.1.3. ak objednévatel’ bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objedndvatel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v i¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle zmluvy za

podstatné poruSenie zmluvy, moZe opravnena strana od zmluvy odstapit, pokial to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor viak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruSeni dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujici datum postovej pediatky
odoslania ozndmenia o odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznémenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi v8etky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpe¢nosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitela;

5.3.  odstrani zo staveniska cel¢ vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré sii potrebné

k zaisteniu bezpec¢nosti a opusti stavenisko.
Odstapenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti strén vyplyvajice zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitel'a pri zdniku a odstupeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych
v zmluve, na nahradu sposobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie
a uroky.
Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
diiu odstapenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom
vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatel’a.
O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spisu povereni zistupcovia
stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, stipis odovzdavanych dokladov
a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena ¢iastka a Ciastka
zostavajuca k tihrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zaveredné ustanovenia

Vzajomné vzt'ahy zmluvnych strdn, pokial' nie su upravené v zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad
sporov alebo nezrovnalosti ohl'adom zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje

nasledovné poradie dolezitosti dokumentov:
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i. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vieobecne zaviazné pravne predpisy,

iii. Cenové ponuka.
Zmluvu moZno menit a doplhat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov si opravnené podavat obidve
zmluvné strany.
Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, Cisla uctu,
telefonnych ¢&isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych oséb (vratane technického
dozora) nie je potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné ozndmenie tychto
skuto¢nosti dorutené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami
konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizujl, ze kazd( zmenu udajov uvedenych v
predchadzajiicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
Zhotovitel' sa zavizuje, e technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuju zachovavat' obchodné tajomstvo podla § 17
a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
v§eobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na izemi SR.
Zmluvné strany sa zavizuji, ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budu rieSit
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vieobecnému sudu podl'a zdkona €. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
Do plynutia lehdt poéitanych na dni sa nezaratava def rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuji za dorucen¢ aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatelovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy™
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote”, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajticej zmluvne;j strane.
Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlicha rezimu zakona
& 2112000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zdkon o slobode informdcii) ako povinne zverejfiovana zmluva a nema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.
Zmluva nadobuda platnost’ diom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, uéinnost’ v stlade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pri¢om objednéavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol'ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoruéne
podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka.

V Piestanoch, diial €.08.. 5027 v.UTRE 452307 204
za objednavatela: za zhotovitel'a:

Trnavska vodérenskzj/'spoloénost’ a.s. VIKI spol. s.r.o. /7

Ing. Vladi Ing. Vlad:

predseda | konatel sj

Ivan Sigka
podpredseda predstavenstva a.s.
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Priloha ¢. 1







VIKL -0

Zelezniéiarska 15, 949 01 Nitra
tel.: 037 7728231, mobil 0903 728 995

e-mail viki@viki.eu.sk

DATUM:

08.07.2021

Trnavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Priemyselna 10
921 79 Piestany

Cenova ponuka.

Zakladné udaje:

Obstaravatel TAVOS, a.s.

Nazov stavby Vyhnivacia nadrz &. 2, COV Piestany
Miesto, okres Piestany

ICO [DIC ]

osoba opravnend jednat’
vo veciach zmluvnych

osoba opravnena jednat’
vo veciach technickych

Ing. Jakub Slaby mobil: +421 910 458 844, email: slaby@tavos.sk

Predmetom cenovej ponuky je :
Utesnenie strechy vyhnivacej nadrze ¢.2 na COV v Pieétanoch. Prace pozostavaju
z odstranenie pévodnej skladby strechy, uzavretia pérov beténu epoxidom, injektaze prasklin
a realizacie tepelnej a hydroizola¢nej membrany strechy. Prace budi prebiehat za pouzitia
horolezeckej techniky a horolezcov.

Podklady:

- Realizacia ukazky uzavretia pérov beténu a injektaze prasklin

- Plocha strechy 153,35 m2

- Email: slaby @tavos.sk, §t 08.07.2021 8:12 — poskytnuta PD VN

Technologicky postup prac

1.

Demontaz pévodnej skladby strechy zlozenej z vrstiev
1.1.PVC stresna fdlia — 0,92 t

1.2. Tepelnd izolacia — 2,57 t

1.3.Stres$né laty — 0,50 t

1.4.0dvoz a uskladnenie sute na skladku odpadov — 3,99 t

Uzavretie porov betonu a injektaz praskiin

2.1.Prebrusenie povrchu — 153,35 m2

2.2.Vycistenie povrchu — 153,35 m2

2.3.Penetracia povrchu nizko-viskoznym epoxidom 3-nasobna — 153,35 m2
2.4.0znacenie prasklin

2.5.Navrtanie dier

2.6.0sadenie obturatorov

2.7 Epoxidova injektaz — 30,60 m

2.8.Odstranenie obturatorov

Spolognost je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, Vlozka Gislo 2475/N
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VIKI

Zelezniciarska 15, 949 01 Nitra
tel.: 037 7728231, mobil 0903 728 995 DATUM:  08.07.2021
e-mail viki@viki.eu.sk

3. Tepelna izolacia a hydroizolacia
3.1.Nastrek tvrdej PU 55 peny hr. 50 mm — 153,35 m2
3.2.Nastrek hydroizola¢nej membrany za horlca systémom polyurea v hr. 2 mm — 153,35 m2
3.3.Nastrek UV odolného uzatvéaracieho nateru — 153,35 m2

Cena:

Ponukova cena je stanovend v EUR. Cena je uvedena bez DPH. DPH bude vycislené v ase
vystavenia danového dokladu podla aktualneho zakona o DPH.

1. Demontaz pévodnej skladby strechy 2 489,50 € bez DPH
2. Uzavretie poérov beténu a injektaz prasklin 6 196,97 € bez DPH
3. Tepelna izolacia a hydroizolacia 11 221,61 € bez DPH
Cena celkom bez DPH 19 908,08 € bez DPH
DPH 20 % 3 981,61 €
Cena celkom s DPH 23 889,69 € s DPH

Cenova ponuka neobsahuje:
e  Skusku vodotesnosti
e  Skusku plynotesnosti
e Vypracovanie projektovej dokumentécie realizovanych prac
e Nater ocelovych konstrukcii VN (zabradlie, schodisko, poklop atd'.)

Spolupodsobenie objednavatela:
Objednavatel poskytne bezodplatne pre zhotovitela:
e napojenie na elektrickl energiu 230 V, 400 V 32 A isti¢
e vstup do objektu pre zamestnancov zhotovitela
e volnu plochu pre pristavenie kontajneru pri VN2
e poucenie svojich zamestnancov o zakaze vstupu do vyhradeného priestoru okolo VN2

Platnost’ ponuky do 31.07.2021

Zhotovitel poskytuje zaruku na dielo v dizke 60 mesiacov.
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