Zmluva o dielo

uzatvorens podla § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(dalej iba ,,zmluva*)

Clinok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavsks vodirenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutémy zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s,
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnens konat’ v mene objednavatela:
- Vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej

- Vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36252 484
DIC: 20201772264
IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo tétu IBAN: 112; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon; ‘
Zapisany v Obch, reg. Sa, vlozka ¢. 10263/T.

(dalej ako ,,0objednav: 4

2. Zhotovitel’ 1: Gajd0§-C0nsulting Engineers, s.r.o.
So sidlom: Novomeského 122/6, 960 01 Zvolen
Statutémy zastupca: Ing. [van Gajdos - konatel’ spolo¢nosti (igajdos@stonline.sk)
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:
- Vo veciach technickych a zmluvnych: Ing. Ivan Gajdos
ICO: 36 636 851
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo G¢tu IBAN: 2216
SWIFT (BIC):
Zapisany v Obch, re trica, odd. Sro, viozka & 10328/8.
(dalej ako ,,zhotovit

Zhotovitel’ 2 ; AQUAMAAT, spol. s.r.o.
So sidlom: Licna 48, 974 01 Nemce
Statutémy zastupca: Ing. Tom4s Hronec — konatel’ spolo¢nosti
Osoba oprévnena konat' v mene zhotovitel'a 2:
- Vo veciach zmluvnych: Ing. Tomés Hronec — konatel spolo¢nosti
Ing. Alena Hroncova — konate spolo¢nosti

1CO: 36651672
DIC: 2022209156
IC DPH: SK2022209156

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Bansk4 Bystrica, odd. Sro, viozka ¢. | 1850/8S.
(d’alej ako ,,zhotovitel 2%, zhotovitel’ 1 a zhotovitel’ 2 dalej spolu ako . zhotovitel™ 4 objednévatel a
zhotovitel’ spolu ako »zmluvné strany*).



l.

o

o

Clanok IL.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zvizuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve, na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo vykona pre objednavatela dielo: .Vypracovanie projektovej dokumentdcie pre
Rekonstrukciu vodovodu DN600 od vodojemu v obci Dechtice po vodojem v obci Zvoncin™
(dalej len ,dielo™). Dielo zahffia poskytnutie plnenia smerujuceho k vypracovaniu projektove]
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu rekonstrukcie poruchoveho ocelového
vodovodného potrubia DN 600 v dizke 4 21.300,00 m, pricom rekonstrukcia sa vykona
sposobom pripokladky, t. j. nové potrubie HDPE DN600 sa polozi v subehu s existujucim
ocelovym vodovodom DN600, ktoré je predmetom rekontrukcie v ramei realizécie diela.
V miestach. kde nie je mozné polozenie stbezného potrubia je mozné riesit’ projekt novou
trasou  vodovodu, pripadne vtiahnutim nového  potrubia do existujiceho vodovodu
v stanovenom useku, pricom podrobnosti urci technicky dozor objednavatel'a vo forme pokynov
podla ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy. V ramci rekonstrukcie sa vykona aj vymena armatar
a zariadeni na rekonstruovanej trase vodovodu (posavale, uzavery, tvarovky, kalniky,
vzdusniky). Dielo (projektova dokumentacia K specifikovanej rekonitrukcii) sa vykona Vv
rozsahu projektove] dokumentécie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby minimalne v
rozsahu 1. Sprievodnad sprava, 7. Sthrnna technicka sprava, 3. Celkové situacia, 4. Prehladna
situacia na podklade katastralnej mapy, 5. Dokumentacia stavebnych objektov, 6. Geodeticke
zameranic, polohopis, vyskopis vratanc cxistujucich inzinierskych sieti, 7. Kladagsky plan, 8.
Supis - zoznam dotknutych pozemkov, 9. Projekt docasného dopravn¢ho znacenia, 10. Plan
organizacie vystavby, 11. Vypis materidlu - vykaz vymer, 12. Rozpocet. Zhotovena projektova
dokumentacia musi byt rozdelena na etapy, ktoré budi na seba nadvizovat' tak, aby v suhrne
tvorili funk&ny celok, avsak aj napriek tomu musia byt jednotlivé etapy sposobile na samostatni
realizéciu a v ramci realizdcie diela je potrebné zohl'adnit’ prietok vody potrubim pre existujicu
dimenziu vodovodu DN600. Podrobnosti ohladom rozdelenia diela na etapy urci technicky
dozor objednavatel’a vo forme pokynov podl'a ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy. Plnenie poskytované
shotovitelom v ramci realizacie diela je §pecifikovane v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Objednavatel’ sa zaviizuje, ze riadne a vcas zhotovené dielo prevezme azaplati za jeho
shotovenie dohodnuta cenu, v stlade s ¢lankom V. zmluvy.

Rozsah dicla a §pecifikacia prac su uvedené v Cenovej ponuke shotovitela zo dia 27. jila 2021
(dalej len ,,cenova ponuka“), ktord tvori neoddelitelnu sicast’ zmluvy ako jej Priloha . 1.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
as realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne stihlasi. Dielo je zhotovitel povinny
vyhotovit’ v stilade so zaviznymi pokynmi technického dozora objednéavatela. Pred zacatim
realizacie prac na Jhotovovani diela $pecifikovaneho v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel
povinny si nechat tieto pokyny technického dozora pisomne odsthlasit, inak nesie
zodpovednost za vznik pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to ze dielo prepracuje podla
pokynov objednavatel'a na vlastné naklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela podl'a ods. 1
zmluvy je nutné vykonat vylucne formou dodatku k zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje pri vyhotovovani diela konat v sulade s odbornou starostlivostou a
vyhotovit' dielo v salade so vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na zemi SR.

Clanok I11.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje srealizovat’ dielo v rozsahu podla ¢lanku 11 zmluvy v termine do 4
mesiacov odo dia platnosti zmluvy.

Miestom plnenia, na ktorom si objednavatel’ dielo prevezme, je sidlo objednavatel'a a miestom
realizacie diela je sidlo zhotovitel'a.

V pripade, ak shotovitel' ukonéi dielo pred terminom uvedenym Vv ods. 1 tohto ¢lanku,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukoncené dielo prevziat' aj v tomto skor§om termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ srealizovat dielo jeho riadnym zhotovenim a véasnym
protokolarmym odovzdanim zhotovenej projektovej dokumentacie (a inych dokumentov
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v zmysle Prilohy ¢. 1 zmluvy) objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v stlade s cenovou
ponukou zhotovitel'a. Objednavatel Je opravneny neprevziat' diclo, pokial' odovzdavané dielo
ma v ¢ase odovzdania akékol'vek vady alebo bolo vyhotovené v rozpore s cenovou ponukou
alebo pokynmi technického dozora. V protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela sa
uvedu pripadné vady a nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v fase jeho odovzdania
objednavatelovi.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze s potrebnou dokumentaciou vztahujicou sa k realizacii diela, sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spina podmienky odbornej spdsobilosti na
realizaciu diela a objednavatel' sa zhotovitelovi zavdzuje poskytnut’ siéinnost’ nevyhnutne
potrebni na zrealizovanie diela.

Clanok 1V.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v sulade so zakonom &
18/1996 Z. z. o cenéch a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnii cenu zahfiiajicu vSetky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, na splnenie povinnosti zhotovitel’a vyplyvajucich zo zmluvy,
vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 56.400,00 €
DPH 20% 11.280,00 €
Cena celého diela spolu s DPH: 67.680,00 €

Slovom : Sest'desiatsedemtisiciest’stoosemdesiat Eur, 0 centov

Zmluvné strany sa dohodli, e cena celého diela spolu podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢nd a nemenna, zahffajuca vietky naklady zhotovitela na realizéciu diela a splnenie
povinnosti podla ¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nékladov. NavySenie zmluvnej ceny
zhotovenia diela je mozné iba na ziklade pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve z ddvodu
preukazatelne vykonanych naviac praic nad rdmec cenovej ponuky, odsuhlasenych
objedndvatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato udtovand v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a G¢innych v ¢ase uskutocnenia zdanitel'ného
plnenia. V pripade zmeny pravnej Gpravy tykajicej sa povinnosti platit' DPH, si zmluvné strany
povinné postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase
uskuto¢nenia zdanitelného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, 7e ku diu podpisu zmluvy nie je dlZznikom spraveu dane a neexistuji
dovody, na ziklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ rucitelom za daii podla § 69 ods. 14
vspojeni s § 69b zdkona & 222/2004 Z. 7. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH") a nie je zaradeny do zoznamu platitefov DPH, u ktorych
nastali dovody na zrusenic registracie pre DPH, vedenom Finanénym riaditeI'stvom SR a
zverejnenom na portili Finanénej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel d’alej vyhlasuje, ze
bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost', Ze je zaradeny do zoznamu platitel'ov DPH, u
ktorych nastali dévody na zrugenie registrdcie pre DPH, tito skuto¢nost pisomne oznami
objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny celého dicla spolu sumu zodpovedajicu
sume DPH uvedenej na kazdej faktire vystavenej zhotovitelom v pripade, ak u zhotovitela
nastanu dovody na zruSenie registracie podla § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu zékona o DPH,
alebo ak zhotovitel' bude zverejneny v prislusnom zozname 0s6b na zrugenie registracie pre
DPH vedenom Finan¢nym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dané dovodnd obava, Ze zhotovitel
prislusni DPH alebo jej ¢ast v rozpore so zakonom o DPH nezaplati. Objednavatel’ je
opravneny takto zadrzan sumu pouzit' na Ghradu neuhradenej DPH 7z faktary vystavenej
zhotovitelom objednavatel'ovi, ktort bude objednavatel’ povinny uhradit’.
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10.

11,

12.

13.

Objednavatel’, ktorému bola podla § 69b zikona o DPH ako rucitelovi ulozena rozhodnutim
datiového Gradu povinnost’ uhradit’ nezaplatentt DPH alebo jej ¢ast’ za zhotovitel'a, alebo ak
daiiovy trad vyda rozhodnutie o tom, 7e pouzije na Uhradu zhotovitel'om nezaplatenej DPH
alebo jej ¢asti nadmerny odpocet objednavatel’a alebo jeho gast, je opravneny pozadovat’ od
shotovitel'a nahradu za takto uhradent nezaplatenu DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavdzuje uhradit’
objednavatel'ovi vietky finantné naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatelovi vznikni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat'.

Platba bude realizovana bezhotovostnym spdsobom na zéklade faktury vystavenej zhotovitelom
po protokolarnom odovzdani riadne zhotoveného diela objednavatel'ovi, pricom zhotovitel' sa
zavizuje vystavit' predmetni faktaru do 5 pracovnych dni od protokolarneho odovzdania a
prevzatia diela v stlade s ¢l TII ods. 4 zmluvy. Prilohou faktiry je Protokol o odovzdani
aprevzati riadne zhotovencho diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zhotovitel' sa zavizuje vystavit' faktaru v elektronickej forme a dorucit’ ju objednavatel'ovi na
efaktury@tavos.sk.

Fakttra musi obsahovat vietky nalezitosti faktiry podra zakona o DPH a Cislo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj dalsie podklady — prilohy k faktire ktoré su uvedené v ods. 9
tohto &lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dna jej vystavenia, pricom musi
byt dorucena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diilom dorucenia
fakt(ry je defi zaevidovania faktury na podatelni objednavatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo faktare budi uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat
vietky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktury ajej
yratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat' sankciu
7 omeskania thrady faktary. Nova lehota splatnosti v danom pripade zacne plynat az po
doruceni novej faktiry objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat’  zhotovitel'a
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit' nova opravent fakturu s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadovan¢ chybajtce prilohy.

V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat vietky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postatovat’ ich vykonanie v mengom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat
objednavatelovi iba skutocne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym  dozorom objednavatela,  predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k ziétovacej faktire podla ods. 9 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramei dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,
smernicami a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
SR

b) Zhotovitel' diela je povinny pocas realizacie diela dodrziavat predpisy BOZP a PO
v zmysle zékonov a vyhlasok platnych na uzemi SR, ato tak na useku ,,Bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci“ ako aj na Gseku . Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia
uvedenych povinnosti zhotovitel zodpoveda u svojich zamestnancov v celom rozsahu za
plnenie povinnosti na dseku BOZP. ktoré vyplyvajii zo zdkona C. 124/2006 Z. z.
0 bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci aozmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni a zo savisiacich pravnych predpisov z danej oblasti.

¢) Zhotovitel' zodpoveda za §kody, ktoré sposobi objednavatel'ovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktora pri vykonavani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni tejto zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.



d) Zhotovitel' je povinny bezodplatne poskytnaf objednavatelovi na jeho Ziadost
vysvetlenia a vykladové stanoviska v savislosti so zrealizovanym dielom — vyhotovenou
realiza¢nou projektovou dokumentaciou.

€) Zhotovitel' je povinny pocas realizicie diela zvolat' podla potreby, minimalne raz,
kontrolny vybor zlozeny zo zastupcu zhotovitela a minimalne dvoch zastupcov
objednavatel'a, a to za Gi¢elom odsuhlasenia navrhovanych technickych rieseni, ktoré
budli obsiahnuté v projektovej dokumentacii i inych dokumentoch vyhotovovanych v
ramci realizacie diela. Rovnako sa postupuje v pripade zistenia rozporov skuto¢ného
stavu s pdvodnou projektovou dokumentéciou, ak je tento nesalad podstatny pre
realizaciu diela.

f) Zhotovitel' je povinny dodat projektovii dokumentaciu (dielo) v ramei protokolarneho
konania podla ¢l. I ods. 4 zmluvy v tladenej podobe v 6 vyhotoveniach av |
vyhotoveni na CD/DVD/USB nosi¢i, pricom vykaz vymer arozpocet bude dodany
v tla¢enej podobe v 2 vyhotoveniach

2. Préava a povinnosti objednéavatela:

a) Objednavatel' poskytne zhotovitelovi na jeho Ziadost' vsetky dostupné informacie a
dolezité technické podklady potrebné na realizaciu diela. V pripade neposkytnutia
sucinnosti nie je objednavatel opravneny voéi zhotovitelovi uplatiovat’ sankcie z
omeskania.

b) Objednavatel poveruje kontrolou ¢innosti zhotovitel'a pocas realizdcie diela (az do jeho
zrealizovania) Ing. Daniela Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravmeny prerugit
prace v pripade ohrozenia bezpetnosti prace, Zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo
ak hrozia vazne $kody a je opravneny za objedndvatel'a preberat’ dielo (ako aj ¢iastkové
plnenie), ktorého realizacia Jje predmetom zmluvy.

¢) Objednavater je opravneny priebezne kontrolovat' realizéciu diela. Ak pri kontrole zisti,
Ze zhotovitel’ vykonava diclo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy, cenovej
ponuky alebo vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi SR, m4
pravo Ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto
zmluve. V pripade, Ze zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 7 dni odo dnia,
ked” mu objednévatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednavatel'a, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345
Obchodného zdkonnika) a objedndvatel je opravneny od zmluvy odsthpit’.

d) K predizeniu terminu realizécie celého diela méze, okrem neposkytnutia stu¢innosti
objednavatelom, dojst’ len na zaklade pdsobenia vysej moci, pricom za okolnosti
vylu€ujice zodpovednost’ (vySSiu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

. povoden

d. Strajk

& kroky vladnej administrativy (radikélna zmena legislativy, zakaz vystavby

v danom tizemi...)

e) V pripade pésobenia vyssej moci, ktord ma vplyv na prediZenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel povinny oznamit’ objednavatelovi vzniknuti prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet', v opaénom pripade zodpovednost’
zhotovitela za nahradu Skody nezanika a objednavatel si méze vodi zhotovitel'ovi
nahradu $kody narokovat'.

Clénok VI.
Vlastnicke pravo a autorské prava k dielu

1. Na objednavatela prechadza vlastnicke pravo k zhotovenému dielu diiom zaplatenia ceny
celého diela spolu podla €1, IV ods. 1 zmluvy. Vlastnikom diela pocas jeho realizacie, az do
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jeho protokolarneho odovzdania podla ¢l. TIT ods. 4 zmluvy, je zhotovitel av Case od
protokolarneho odovzdania diela az do uhrady ceny celého diela spolu sa dielo nachadza
v opravnenej drzbe objednavatela.

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze vypracované dielo - projektova dokumentacia a s fou
stvisiace dokumenty, je predmetom autorského prava. Odo dna nadobudnutia vlastnickeho
prava k dielu udel'uje zhotovitel' objednavatel'ovi sthlas (licenciu) s pouzitim diela v stlade
s podmienkami obsiahnutymi v tomto ¢lanku zmluvy.

Tieto materialy v suhrne tvoriacu projektovi dokumentaciu v rozsahu podla Prilohy ¢. 1
zmluvy moze objednavatel pouzit na Ggel vykonania rekondtrukénych prac na podklade
shotoveného diela, na marketingové ucely objednéavatel'a, v rdmci obstarania tovarov a sluzieb
v budticnosti a na iné Gcely, pri ktorych je pouzitie diela alebo jeho asti vzhladom na jeho
charakter obvyklé. V savislosti s obstaranim tovarov asluzicb moézu byt tieto materialy
spristupnené zdujemcom 0 aéast v obstarani tovarov alebo sluZieb arovnako aj uspeSnému
uchadzagovi na uéel splnenia predmetu obstarania. Pouzitie diela alebo jeho Casti na akékol'vek
Gradné ucely (najmd v spravnych alebo inych obdobnych konaniach) sa nepovazuje za
porusenic autorskych prav k zhotovenému dielu. Pouzitie diela (alebo jeho Casti) tretou
(neopravnenou) osobou alebo pouzitie na iné ucely nez G dohodnuté zmluvou je mozné len na
zéklade predchadzajucej pisomnej dohody zmluvnych stran.

Odmena zhotovitel'a za pouzitie diela (alebo jeho &asti) za podmienok dohodnutych zmluvou je
sahrnutd v cene celého diela spolu podla cl. IV ods. 1 zmluvy a zhotovitel’ sa vzdava prava na
akukolvek fakturaciu v sivislosti st suhlasom na pouzitie diela (licenciou).

Clanok VII.
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaruénej doby ma objednavatel’
pravo pozadovat' a zhotovitel' ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel poskytuje na dielo zdruku 24 mesiacov. Zaruéni doba zacina plynut dinom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne vykonané¢ho diela opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, v sulade s €1 III ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo mé vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
agel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v &ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zéarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytn( v zaruénej dobe, musi objednavatel’ uplatnit
u zhotovitela pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskdér do 15 pracovnych dni odo dna zistenia vad
odovzdaného diela. Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatela)
alebo e-mailom na e-mailova adresu osoby opravnenej konat’ v mene objednavatel’a vo veciach
technickych zareagovat' na reklamaciu objednéavatel’a bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak
do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zaviizuje zacat' s odstrafiovanim vad diela bez zbyto¢n¢ho odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednévatel’a a odstranit ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor viak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednévatel’a v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych ddvodov mozné, vykona sa odstrinenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
nezaéne odstraiovat’ reklamovani vadu bez zbytotného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovant vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote uréenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovanu vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom in¢ho zhotovitela a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zavizuje zaplatit.




Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatel'a s thradou faktary, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatel'ovi tirok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zaCaty den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodr#i termin realizacie diela podl'a ¢l. III. ods. | zmluvy (je v omeskani)
zin¢ho dovodu nez pésobenie vy$Sej moci, je povinny uhradit objednavatel'ovi urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu za kazdy zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel nezareaguje na reklaméciu objednavatela alebo neodstrani reklamovant vadu v
lehotach podl'a €. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit objednavatelovi trok z
omeskania vo vyske 150,-€ za kazdy zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel' bez zdkonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(nezatne s poskytovanim plnenia smerujuceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 15 % z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nédhradu Skody sposobene;
konanim alebo nekonanim zhotovitela.

Pre pripad omeskania zhotovitel'a s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu
nahradu internych administrativnych monitorovacich nakladov objednavatel'a vo vyske 200 Eur,
ktorti je povinny uhradit’ zhotovitel na zdklade faktary vystavenej objednavatel'om, pri¢om jena
volbe objednavatela, & bude pausalnu nahradu internych administrativnych monitorovacich
nakladov podl'a tohto odseku tohto Clanku zmluvy fakturovat zhotovitelovi | alebo
zhotovitel'ovi 2 (a postihové pravo medzi zhotovitelom 1 a zhotovitel'om 2 titulu solidarity ich
zavizku nie je touto vol'bou nijako dotknuté).

Clanok IX.
Odstiipenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektor zo zmluvnych povinnosti, objednavatel Je opravneny pisomnym

oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania

dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v Iehote urcenej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstapit':

2.1. vpripade, ak zhotovite' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spésobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZzuje najma:

2.1.1. zhotovitel zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskdr do 7 dni odo dna, ked’ mu
objednavatel' oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poZiadavkam objednavatel'a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zadati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voéi zhotovitel'ovi, alebo ak vo&i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skutoénost’, ktora by mohla ovplyvnit’ dalgie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost' ani v dodato¢nej primerane; lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstapit’ len:
3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednévatel'a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel' neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,
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3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebna
st¢innost nevyhnutnt k realizacii diela,
3.1.3. ak objednavatel’ bezdvodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. v pripade, ak objednéavatel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost” ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktorda mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v Gi¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, moze opravnend strana od zmluvy odstupit, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor viak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre uréenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky
odoslania oznamenia o odstapeni od zmluvy.

Potom &o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel urychlene:

5.1. zastavi vietky dalSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie;

5.2. odovzda vietku dokumentaciu zhotovitel'a;

Odstipenim od zmluvy zanikaji vetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatel’a uvedenych
v zmluve, na nahradu sposobenej skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie
a uroky.
Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatelovi zévereéni spravu s vymedzenim
&astkového plnenia na realizdcii diela, ktoré bolo poskytnuté zhotovitelom. O odovzdani
a prevzati Ciastkoveho diela pri odstipeni od zmluvy spisu povereni zastupcovia stran protokol,
ktory obsahuje rozsah odovzdavanej &asti diela, sipis odovzdavanych dokladov a ocenenie
vykonanych prac a dodavok, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
7.avereéné ustanovenia

. Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial' nie st upraven¢ v zmluve sa riadia prislusnymi

ustanoveniami zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohladom zdvézkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie dolezitosti dokumentov:
i. Zmluva,
ii. Obchodny zékonnik a ostatné vSeobecne zavizné pravne predpisy,
iii. Cenové ponuka a ostatné sutazné podklady. '

. Zmluvu mozno menit a doplnat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi

zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.

_ Za zavizky vyplyvajice zo zmluvy zodpovedaju zhotovitel' 1 a zhotovitel' 2 spolofne a

nerozdielne (tj. jedna sa o solidarny zavizok zhotovitel'a). Zastupcom zhotovitel'a vo veciach
technickych (na ucely realizacie diela) je zastupca zhotovitel'a 1 podla ¢l. I, ktor¢ho konanie v
stvislosti s realizaciou diela zavizuje aj zhotovitela 2, o zhotovitel 2 podpisom zmluvy
akceptuje. Splnenie povinnosti v savislosti s fakturaciou ceny celého diela spolu v zmysle
platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. IV zmluvy zabezpeti zhotovitel 1, ak nie je v ¢l. IV
zmluvy uvedené inak alebo ak sa zmluvné strany nedohodnd inak. Postihové pravo medzi
shotovitefom 1 a zhotovitelom 2 nie je tymto odsekom tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy
dotknute.

_ Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy

styk, Cisla uctu, telefonnych ¢isiel, e-mailove; adresy a mien kontaktnych osoOb (vratane
technického dozora) nie je potrebné vykonat' dodatkom, postacuje jednostranné pisomné
oznamenie tychto skutoénosti dorutené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisane
opravnenymi zéstupcami konajuce] zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavazuj, ze kazdl
zmenu udajov uvedenych v predchadzajucej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni,

odkedy ku zmene doslo.




vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na izemi SR.
- Zmluvné strany sa zavazuju, ze pripadné spory vyplyvajlice zo zmluvy budi riesit
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému sidu podl'a zikona ¢. 160/2015 Z. 7.
Civilny sporovy poriadok.
. Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezaratava def rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazujii za dorugené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku , Adresdr neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote™, alebo ak Ju adresat odmietol prevziat, a to ditom, ked sa
zasielka vratila odosielajucej zmluvne;j strane.
. Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane Jej priloh) podlieha rezimu zikona
€. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene q doplneni niektorych zakonoy
(zdkon o slobode informacii) ako povinne zverejilovand zmluva a nema namietky vogi
zverejneniu akéhokol'vek daju obsiahnutého v zmluve,
- Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, U¢innost' v sulade s § 47a zékona &, 40/1964 Zb. Obeciansky zékonnik a Je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pri¢om objednavatel’ obdrzj 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ | rovnopis zmluvy,
Zmluvné strany potvrdzuji, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sthlasia, nakolko je

prejavom ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka
a N9, N RO ~
V Piestanoch, diia .49, 7. 20 VO dia 2772021
za objednavatela: za zhotovitel’a:
zhotovitel’ 1-
Trnavska vodarenska spoloc¢nost’ a.s. Gajd h
{ | I.Q.
Ing. Vladin Ing. I
predseda p1 konat
AV < “A_/CM
zhotovitel’ 2;
AQUAMAAT
Ivan S Ing. Tomas Hronec 7
podpred: konatel spolo¢nosti

Trnavskd voddrenska spolotnost’, a.s.
Priemyseln4 10, 921 79 Pieitany
1CO: 36 252 484, IC DPH: SK2020172264

-14-3 - 9







Priloha ¢. 1







Nazoy Zakazky:

YWpracovanie pp e Rekons"trukcia vodovodu DN6gg od vodojemy v obci Dechtice Povodojem v opej Zvonéin“
\\\\7\ v\\%“\‘“‘\m\,,\,,\,,,_\, -

Identifikagnga Udaje skupiny

Veduci ¢len skupiny:

Obchodny nazov : Gajdos - Consulting Engineers, s.r.o.

Adresa s uchadzaga - Novomeského 122/6, 960 01 Zvolen

Prévna formg : Spolocnost s rucenym Obmedzenym
Okresny s(q: Bansks Bystrica
Oddiel: Sro
Viozka ¢ - 10328/S

Statutérny organ : Ing. lvan Gajdog, konatel

ICO; 36 636 851

DIC : 2022002070

IC pre DPH - SK 2022002070

Bankovg Spojenie OTP Banka ,a.s.

IBAN : SK37 5200 0000 0000 0850 2216

Telefén - 0903 691 096

e-mail ;: I9a/dos@gqce. sk

web : WWww.gce. sk

Velkost podniky: mikro podnik

Clen skupiny:

Obchodny nazoy : AQUAMAAT spol. s r.o.

Adresa sidla uchadzaga - Licna 48, 974 01 Nemce

Prévna forma ) Spolocnost s rucenym obmedzenym
Okresny syq: Banskg Bystrica
Oddiel: Sro
Viozka ¢ - 11850/S

Statutarny organ : Ing. Tomés Hronec

ICO: 36 651 672

DIC: 2022209156

IC pre DPH SK 2022209156
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acovame PO Reyonstrukeia vodovodu D500 od vodojemu ¥ obei Dechtice pO vodojem v 0bGi Zvongin”

\ypr

PLNOMOCENSTVO

Sp‘nomocnitel‘:

Jélen skupiny !

Jkchogng MEnc AQUANMAAT spol. 570 \
5 dlg. Sturt Lucna 48 974 01 Nemce

(G0 36 501672

Pravng forma. spolocnost 8 rudenim ghmedzenim

, zastapent: Ing 1 ymas Hronet - konalel

udel'uje plinu moc

splnomocnitel’ovi:
ivedicemu tlenovi skupiny dodavatefov!

{(ymcnodne meno. Gajdos- Consulting Engineers, S.1.0:

sidlo. Naovomeskeho 19716, 460 01 Zvoen

S0 36 536 851

Prayna Ty spolocnest $ rufsanim obmeczenym zanzana ¥ ARSR Okresny s0d © Banska Zyslice

Cadiel: Sro Viozka 5. 1032600

¢ zastupent: Ing. lvar Gajdes, konate!

na zaklade korgha je solnomocr enes gpravneny kora: 7é spn“-r\v;ﬂ.mocn'\te\‘a yo vetnyeh arawnych {korech Vo
yerano ohstaravari pre yergjni sata? wyhlasend nbstaravatelom Trnavské vodarenska spolonost, 8.5
z'.vr:re’;renﬂ fAa 10.8.2021 ra webove] atranke Wi levos.5% . na predmet zakazay § nazvom

\ypracovanie PD: ,‘RekonStrukcia yodovodu DNBOD od vodojemu V obci Dechtice po vodojem vV obgi Zvongin®
nanr wypracovanic @ predlozenie dokladoy preukazllt  soinenie podrmendt ucasti ainyeh dopliyucich dokladay,
|1"&:j\320t’1i0 ponuky, podpis Fenury, pedpis yEelkyeh Sestny '-;y‘""éSE"‘. a nych dokumentoy ¥ ponuke padpis navwrhu
Ziluvy v pon.ke. podavane yysvetieni k par uke & € precneznyrr deklagom, oripadne podanie 2 adost o napravu

4 nametku, arijirnanie <oredpondencie od gnslarayzed 2 ne Us0nY;

W Pyolenie dng 277N

7a AQUAMAAT spol. s 1.0~ Ing. Tomas Hronec

gnsulting Engineers $10 ;:.»romacer.st\::- prijima.

~

Jeducl Slen zdruzenia Gajdos-

Ing. lvan Gajdos, konate!



Nazov zakazky:

Vypracovanie PD :“Rekonstrukcia vodovody DN600 od vodojemu v obci Dechtice po vodojem v obci Zvonéin-
\,\ﬁ‘.\\,

Navrh na pinenie kritérii hodnotenia
Predmetom zakazky je vypracovanie projektovej dokumentacie ky stavbe * Rekonstrukcia vodovody DN600 od vodojemu
v obci Dechtice po vodojem v obei Zvonéin“

Nazov uchadzaca: skupina dodavatelov Gajdos - Consulting Engineers, s.r.o. a AQUAMAAT spol. s 1.0

Adresa alebo sidlo uchadzaéa: Novomeského 122/6, 960 01 Zvolen
ICO/Sidlo: 36 636 851
Kontaktna osoba: Ing. Ivan Gajdos
Email a telefonicky kontakt: Igajdos@gce sk , 0903 691 096
Kritérium ¢.1; .
Navrhovana cena Vy$ka a sadzba Navrhovana cena
Nazov
bez DPH DPH Celkom s DPH
20
Projektova  dokumentacia .Rekonstrukcia .- - Sadzba DPH...<: Y. % 6. .
V°d°Y°d“ DNG.OO od _v{ogojemu v obei Dechtice po Dél’ﬂ .‘..L..EUR ...... ; ba)’thUR
vodojem v obci Zvonéin /

Vo Zvolene dia 27.7.2021







