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Reg. & objednévatela: A0S non1

Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(dalej tiez len ,,zmluva™)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel>  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pu¢ik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Juraj Hostak (hostak(@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo Gi¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného siidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢.10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel’: Regotrans, spol. s r.o.

So sidlom: Pluhova 2, 831 03 Bratislava
Statutarny zastupca: Ing. Gabriel Tuhy - konatel’ spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:

- vo veciach technickych: Ing. Pavol Tuhy (tuhy@regotrans.sk)
- vo veciach zmluvnych: Ing. Gabriel Tuhy

ICO : 00 685 780

DIC : 2020294980

IC DPH : SK 2020294980

Bank. spojenie : VUB, a.s.

Cislo Gé¢tu IBAN: SK84 0200 0000 0000 8330 6012

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tel.: 02/44461612

E mail : tuhy(@regotrans.sk

Zapisany v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vlozka ¢islo 221/B
(d'alej ako ,,zhotovitel™ a objednavatel a zhotovitel’ spolu ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zvizuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,Obnova a doplnenie prietokomerov
na kanalizacné precerpavacie stanice a merné objekty vo viastnictve TAVOS, a.s.* (dalej tiez
len ,,dielo”). Realizacia diela zahfna poskytnutie plnenia vymedzeného zmluvou smerujiceho k
obnove, servisu a nastaveniu prietokomerov a merania na nizSie Specifikovanych kanaliza¢nych
precerpavacich staniciach a mernych objektoch podla ¢l. III ods. 2 zmluvy a k dodaniu,
montazi, nastaveniu a vizualizacii prietoku na tychto kanalizacnych precerpavacich staniciach a
mernych objektov (dodanim a montazou prietokomerov a poskytnutim stvisiaceho plnenia), a
to konkrétne: plnenia smerujuceho ku kontrole a nastaveniu prietoku na dispecingu a
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doprogramovaniu a overeniu celkového preteCeného mnozstva a ku kontrole funkc¢nosti a
zapojenia na kanalizaénych precerpavacich staniciach podla ¢l. 1T ods. 2 body 1-10 zmluvy, k
aprave rozvadzaca, kontrole a nastaveniu prietoku na dispecingu, doprogramovaniu a overeniu
celkového preteceného mnozstva, kontrole funkénosti a zapojenia na kanalizacnych
precerpavacich staniciach podla ¢l. 111 ods. 2 bodu 11-20 zmluvy, z dodania a montaze nového
prictokomeru, nastavenia a zobrazenia prietoku a celkového pretecen¢ho mnozstva na
dispe¢ingu na kanalizaénych prec¢erpavacich staniciach podla cl. 1IT ods. 2 body 21-24 zmluvy,
k dodaniu a montdzi nového prictokomeru a riadiaceho systému nastavenia a zobrazenia
prictoku a celkového prete¢eného mnozstva na dispe¢ingu na merny objekt podrla ¢l. I ods. 2
bod 25 zmluvy a z pripojenia existujiiceho prietokomeru a riadiaceho systemu nastavenia a
zobrazenia prietoku a celkového prete¢eného mnozstva na dispe¢ingu na merny objekt podrla ¢l.
III ods. 2 bod 26 zmluvy. Stc¢astou diela je aj vykonanie odbornych prehliadok a skusok,
funkénych skisok, Gradnych skusok a zaSkolenie obsluhy - zamestnancov objednavatel'a, d'alej
dodanie potrebného prisluenstva (najmi elektromontazneho materialu ako kable, chranicky a
skrutky), vykonanie montéznych préc (potrubie, priruby, zvara¢ské prace), software-ovych prac
a poskytnutie d'al$icho plnenia vymedzené¢ho zmluvou.

Objednavatel’ sa zaviizuje, ze riadne a vcas vyhotovene dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutl cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikacia jednotlivych prac a dodavanych tovarov a materialov su uvedenc v
Cenovej ponuke zhotovitela zo dia 17. augusta 2021 (d'alej len ,cenova ponuka™), ktora tvori
neoddelitel'na sucast’ zmluvy ako jej priloha ¢. 1.

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo v stlade so zavdznymi pokynmi technick¢ho dozora
objednavatel'a. Pred zacatim realizacie diela Specifikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel' povinny si nechat’ ticto pokyny technického dozora pisomne odsahlasit’, inak nesie
v plnej vyike zodpovednost za vznik pripadnej Skody, ako aj za to, ze dielo prepracuje podla
pokynov zhotovitel'a na vlastn¢ néklady.

Zhotovitel' je opravneny prerusit riadnu prevadzku Ciastkovych miest realizacie diela podla ¢l.
111 ods. 2 zmluvy (jednotlivych kanalizaénych pre¢erpavacich stanic a mernych objektov) len na
zaklade predchadzajuceho pisomného sthlasu technického dozora objednavatela. V pripade
prerusenia prevadzky ¢iastkovych miest realizcie diela podla ¢l. 11T ods. 2 zmluvy (vSetkych
alebo jednotlivo) bez suhlasu technického dozora alebo v rozpore s tymto sthlasom, je
zhotovitel zodpovedny za akukol'vek skodu sposobent objednévatel'ovi alebo tretim osobam.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude diclo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok suhlasi.

Zhotovitel' sa zaviizuje vyhotovit dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov
platnych na tzemi SR.

Clanok 1.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel sa zaviizuje zrealizovat dielo do 8 tyZdiiov odo dna platnosti zmluvy. Zhotovitel je
povinny zacat' realizaciu diela do 10 dni odo dna platnosti zmluvy, pricom objednavatel’ sa
zaviizuje poskytniit’ sucinnost’ v sivislosti s odovzdanim Ciastkovych miest realizacie diela.
Termin odovzdania si zmluvné strany dohodnii emailom.

Miestom plnenia st nasledujuce kanalizaéné precerpavacie stanice a merné objekty:

Kanaliza¢na precerpavacia stanica KPS Katlovce (nova) —
Kanalizaéna precerpavacia stanica KPS Cifer (hlavna)- Trnavska 23, 919 43 Cifer
Kanaliza¢na precerpavacia stanica Slovenska nova Ves — ¢. 98, 919 42 Slovenska nova Ves
Kanaliza¢na pre¢erpavacia stanica Voderady — ¢. 204, 919 42 Voderady
Kanaliza¢na precerpavacia stanica Pavlice — ¢. 56, 919 42 Pavlice
Kanaliza¢na precerpavacia stanica Vel'ka Maca (hlavna)- Trnavska 734,925 32 Vel'ka Maca
Kanalizaéna precerpavacia stanica Bucany (velkd) —
Kanaliza¢na precerpavacia stanica Hoste (hlavnd)- ¢. 140, 925 45 Hoste
Kanaliza¢na pre¢erpavacia stanica Boleraz (hlavna) — Kl¢ovany 262, 919 08 Boleraz
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10. Kanaliza¢na precerpavacia stanica Boleraz (Dolinky)—

I'l. Kanaliza¢na precerpdvacia stanica Dolna Krupa(hlavna)- Podhajska 140,919 65 Dolné Krupa

12. Kanalizacna preCerpavacia stanica LoSonec — ¢. 1, 919 04 LoSonec

13. Kanaliza¢na precerpavacia stanica Smolenice (hlavna)- Obr. mieru 36, 919 04 Smolenice

14. Kanalizatna precerpavacia stanica Dolné Oresany DO — ¢. 317/0OP, 919 02 Dolné OreSany

I5. Kanaliza¢na precerpavacia stanica Piestany (Vrbovska)— Vrbovska ¢. 21, 921 01 Piestany

16. Kanaliza¢na precerpavacia stanica Zvonéin (hlavna)- ¢. 141,919 01 Zvonéin

17. Kanaliza¢na precerpavacia stanica Zvon¢in (IBV)- ¢. 52,919 01 Zvon¢in

I8. Kanalizatna precerpévacia stanica KPS2 Banka— Dominikova promenéada 10, 921 01 Banka

19. Kanaliza¢na precerpavacia stanica Kocurice (hlavna)- Dudvazska 5, 921 01 Piestany

20. Kanalizacna precerpavacia stanica Ostrov (hlavna) — Malé Orviste ¢.70, 922 01 Ostrov

21. Kanaliza¢né precerpavacia stanica Bohdanovce nad Trnavou - pri tanku — & 325, 919 09
Bohdanovce nad Trnavou

22. Kanaliza¢na pre¢erpavacia stanica Kosolna — ¢. 109, 919 01 Kogolna

23. Kanaliza¢na preCerpavacia stanica Vel'ké Orviste hlavna — & 307, 922 01 Vel'ké Orviste

24. Kanaliza¢na preCerpavacia stanica KPS3 Banka— Odborarska ¢. 2, 921 01 Banka

25. Merny objekt Zavar — Hlavna ¢. 133, 919 26 Zavar

26. Merny objekt VIckovee — ¢. 259, 919 23 Vickovee

Miestom realizicie diela sa na ucely zmluvy spoloéne rozumeju vSetky vysSie uvedené
kanalizatné preCerpavacie stanice a merné objekty, ktoré su ¢iastkovymi miestami realizacie
diela, kde zhotovitel' poskytne zmluvne dohodnuté plnenie (s rozdelenim pre jednotlivé
Ciastkové miesta realizicie diela podl'a Prilohy ¢. 1 zmluvy).

V pripade, ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom podl'aods. 1 tohto ¢&lanku zmluvy,
objednavatel sa zaviizuje riadne ukoncené dielo od zhotovitel'a prevziat aj v tomto skorom
termine.

Zhotovitel' spIni svoju povinnost zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim v silade so
zaviznymi pokynmi technického dozora aodovzdanim celého diela objednavatel'ovi -
podpisanim  Protokolu o odovzdani aprevzati riadne zhotoveného diela opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran, ktory sa podpisuje az po ukondeni prac na poslednom
Ciastkovom mieste realizacie diela podl'a ods. 2 bod 1-26 tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze
zhotovené dielo bude mat' vady, nebude vyhotovené v stlade so zaviznymi pokynmi
technického dozora objedndvatel'a alebo cenovou ponukou, objednavatel je opravneny
odovzdavané dielo neprevziat' a pozadovat' od zhotovitel'a, aby uviedol dielo na vlastné naklady
do stavu Specifikovaného v pisomnych zaviiznych pokynoch technického dozora
objednavatela. V pripade vyskytu drobnych vid a nedorobkov odovzdavaného diela v ¢ase jeho
odovzdania objednavatelovi sa tieto uvedu v protokole podl'a tohto ods. tohto ¢lanku zmluvy.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa s prislusnymi pisomnostami vztahujicimi sa k realizacii dicla
riadne oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednavatel’ sa zhotovitel'ovi zavidzuje poskytnat’
sucinnost’ nevyhnutne potrebntl na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvn¢ strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v sulade so zdkonom ¢&.
18/1996 Z. z. o cenéch a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Niérodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenich, pevnu cenu zahfajlcu vsetky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane splnenia povinnosti vyplavajucich zo zmluvy a
dopravnych nakladov vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 24.811,35 €
DPH 20% 4.962,27 €
Cena celého diela spolu s DPH: 29.773,62 €

Slovom : dvadsat'devit'tisicsedemstosedemdesiattri Eur, 62 centov
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Prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona
¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o
DPH").

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podl'a odseku 1. tohto ¢lanku zmluvy je
koneénd anemennd, zahfhajuca vietky ndklady zhotovitela na realiziciu dicla a splnenie
povinnosti podl'a &l. Vods. 1 zmluvy ajej navySenie je mozn¢ iba na zaklade pisomne
uzatvoreného dodatku k zmluve z dévodu preukazatelne vykonanych naviac prac nad ramec
cenovej ponuky, odsthlasenych objednavatelom v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany beri na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac
podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci
realizacie diela, ktoré nepodlichaju preneseniu dafovej povinnosti, je zhotovitel opravneny
fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato Uctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdanitel'ného
plnenia, pricom v pripade prenosu dafiovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny uétovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat slovnu informaciu ,prenesenie dahovej povinnosti, pricom objednavatel' ako
platitel, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej Upravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, st zmluvn¢ strany povinné
postupovat’ podl'a pravnych predpisov SR odani z pridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdaniteného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, 7e ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuji
dovody, na zaklade ktorych by sa objedndvatel’ mal stat’ rucitelom za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorsich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditeI'stvom SR a zverejnenom na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
dalej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie pre DPH, tato skuto¢nost’
pisomne oznami objednéavatel'ovi.

Objednavatel je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny celého diela spolu sumu zodpovedajicu
sume DPH uvedenej na faktire vystavenej zhotovitel'om v pripade, ak u zhotovitel'a nastant
dévody na zrugenie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b) druh¢ho bodu zakona o DPH, alebo
ak zhotovitel' bude zverejneny v prislusnom zozname osob na zruSenie registracie pre DPH
vedenom Finanénym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dand dovodna obava, ze zhotovitel’
prislusni DPH alebo jej ¢ast v rozpore so zakonom o DPH nezaplati. Objednavatel’ je
opravneny takto zadrzani sumu pouzit' na uhradu neuhradenej DPH z faktury vystavene]
zhotovitel'om objednavatel'ovi.

Objednavatel’, ktorému bola podla § 69b zakona o DPH ako rucitel'ovi uloZena rozhodnutim
danového aradu povinnost’ uhradit’ nezaplateni DPH alebo jej ¢ast’ za zhotovitel'a, alebo ak
danovy trad vyda rozhodnutie o tom, ze pouzije na Ghradu zhotovite[om nezaplatenej DPH
alebo jej casti nadmerny odpocet objednavatel'a alebo jeho Cast', je opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a nahradu za takto uhradent nezaplateni DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zaviizuje uhradit
objednavatel'ovi vietky finan¢né naklady, ktoré v tejto stvislosti objednavatel'ovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudii poskytovat'.

. Platby bud realizované bezhotovostnym sposobom na zdklade faktir priebezne vystavovanych

zhotovitel'om na zéklade realne vykonaného plnenia, pricom zhotovitel jej opravneny vystavit
faktru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktury bude zhotovitefom vyhotoveny a k fakture prilozeny supis
vykonanych prac adodavok schvélenych technickym dozorom objednavatel'a a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tiez mesacna sprava o postupe
realizacie diela, obsahujuca popis zrealizovanych prac po stranke finan¢nej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumenticiu. Kone¢nu - zictovaciu faktiru sa zhotovitel' zavizuje vystavit' do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoven¢ho dicla objednavatel'om
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podl'a ¢l. IIT ods. 4 zmluvy. Prilohou konec¢nej faktary je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatel'ovi odovzdd aj celkovy sapis vykonanych pric a dodavok
schvélenych technickym dozorom objednavatela aj so zoznam zariadeni, ktoré su sucast'ou
odovzdan¢ho diela, osvedc¢enia o akosti, certifikaty, atesty od zabudovanych materialov,
pripadne prehlasenia o zhode na dodavany material, zaruéné listy, navody na obsluhu, montazne
denniky, revizne spravy, dodacie listy, ostatné dokumenty v zmysle vyhlasky MPSVaR ¢.
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia - vietko v
dvoch vyhotoveniach a tiez aj iné¢ dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na
Ucely plnenia zmluvy alebo ktoré st nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela
alebo uplatnenie pripadnej reklamécie zhotoveného diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani
ku dnu podpisu protokolu podl'a ¢l. 111 ods. 4 zmluvy.

. Zhotovitel' sa zavizuje vystavit' objednavatelovi fakturu v elektronickej forme, pricom je

povinny elektronickt fakturu dorucit’ na emailovi adresu efaktury(@tavos.sk.

. Faktura musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktary podl'a zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla

evidencie objedndvatela ako aj d’alsie podklady — prilohy k fakture ktoré st uvedené v ods. 11
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo da jej vystavenia, pricom musi
byt dorucend objedndvatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Ditom doruéenia
faktary je den zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, ze vo faktire budu uvedené nespravne tdaje, alebo nebude obsahovat’
vSetky nélezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel' nema za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu
z omeSkania uhrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade zacne plynat az po
doruceni novej faktury objednavatel'ovi.

. Vpripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitela

o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit' novi opravenu faktiiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajtce prilohy.

.V pripade, ze pri realizicii diela nebude nutné zrealizovat'" vietky polozky podl'a Cenovej

B

ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat
objednévatelovi iba skutocne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych pric
(plneni), odsahlasenych technickym dozorom objednéavatela s rozdelenim pre jednotlivé
Ciastkové miesta realizacie diela podla ¢l. I ods. 2 zmluvy, predlozi zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k za¢tovacej fakture podla ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitela:

a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivost'ou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami a ostatnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
SR. Zhotovitel' zodpovedd za primeranost’, stabilitu a bezpe¢nost’ vietkych operécii v
¢iastkovych miestach realizacie diela podla ¢l. III ods. 2 zmluvy a za vol'bu vietkych
metod realizacie diela a pracovnych postupov. Dielo musi byt realizované tak, aby
nedoslo k dlhodobym odstavkam technologickych zariadeni v ¢iastkovych miestach
realizécie diela podl'a ¢l. 11l ods. 2 zmluvy, iba ak by to technicky dozor vo forme
pisomnych pokynov podl'a ¢l. 11 ods. 4 povolil.

b) Za riadenie pric, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitel'a vo veciach technickych podla ¢l. 1 zmluvy, ktord je opravnena
vykonéavat® zépisy do montazneho dennika, podpisovat’ a odovzdavat' objednavatelovi
dielo, ktorého realizécia je predmetom zmluvy, a s nim stvisiacu technicku a sprievodnu
dokumentaciu

¢) Montazny dennik zalozi zhotovitel’.




d)

e)

f)

2)

m)

n)

0)

N

Zhotovitel je povinny zaslat' oznamenie na prislusny indpektorat prace v zmysle NV SR
& 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak realizicia diela podlieha tejto povinnosti.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat' predpisy BOZP a PO v zmysle
zékonov a vyhlasok platnych na uzemi SR, ato tak na Gseku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci ako aj na useku ,JPoziarnej ochrany™. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti  zhotovitel' zodpovedd wusvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodéavatel'skych prac a cinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na iseku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zékona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost’, ur¢enie rizik, odborna sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné trazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznadenia, zabrany, zakazy faj¢enia, pozivania alkoholickych napojov a in¢).

Zhotovitel' zabezpeti plnenie zakona ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni
neskorsich zmien a doplneni austanovenia vyhlasky MV SR ¢ 121/2002 Z. z
o poziarnej prevencii v zneni neskorich zmien a doplneni vratane ustanoveni
suvisiacich predpisov pre dani oblast’ a zabezpeci Skolenie svojich pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramei dotknutych predpisov.

Zhotovitel sa zavizuje po celii dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste realizacie diela
Cistotu a poriadok.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat' ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni nicktorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prisluSnym
predpisom.

Zhotovitel sa zaviizuje vybavit' si na vlastné naklady vsetky suhlasy a povolenia
potrebné k vykonavaniu diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pri zhotoveni diela pouzije len materidly, ktoré spinaju
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda za $kody, ktoré sposobi objednavatel'ovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpovedd aj za Skodu, ktoru pri vykondvani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zaviizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.

Drobné zmeny adoplnky vyplyvajuce zoperativnych potrieb pri zabezpeCovani
realizacie diela, ktoré st v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat' vo veciach technickych, buda realizované formou zapisov do
montazneho dennika.

Zhotovitel sa zaviizuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmé zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegilnej praci a
nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon ¢. 5/2004
Z. 7. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze pokial' bude na ugely realizacie dicla zamestnavat® Statneho
prislugnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zdkona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priecbezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegilnej prici a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatelov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitelom alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost” za akikol'vek
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Skodu (najmé za sankcie a in¢ obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor v den zacatia prac na realizacii diela odovzdat
objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa budu
podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel je tiez povinny za seba a svojich subdodavatel'ov
riadne preukazat’, Zze u o0séb, s ktorymi maji zalozeny pracovnopravny vztah na ucely
realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatel'a na tUseku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitel'ov starobného déchodkového sporenia v
lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni v
zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,registrand povinnost™). V pripade nesplnenia
tejto povinnosti voc¢i objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie
miesta realizacie diela. Ak zhotovitel' riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani v
dodatocnej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit a
postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku registracnej povinnosti zhotovitel'a
alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizacie diela, je zhotovitel’ povinny preukazat’
jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty zamestnanec zac¢ne podielat’ na realizacii
diela.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

d)

€)

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat® zhotovitel'ovi Ciastkové miesta realizacie dicla
vtermine do 10 dni od doru¢enia poziadavky objednavatel'a na ich odovzdanic za
Gc¢elom realizacie diela.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Juraja
Hostaka (hostak@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat' zapisy do montazneho
dennika, podpisovat, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne $kody a je opravneny za objednavatel’a
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. V ods. 1 pism. n), o), p)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec(@tavos.sk).

Objednévatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava diclo podl'a platnych noriem, smernic alebo ak realizuje dielo v rozpore
s predpismi BOZP alebo inymi vSeobecne zaviznymi pravnym predpismi platnymi na
uzemi SR alebo vrozpore spokynmi technického dozora, ma pravo ziadat’, aby
zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo
zhotovoval riadne v sulade spodmienkami stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze
zhotovitel’ bez zbytocné¢ho odkladu, najneskor do 7 dni odo dna, ked’ mu objednavatel’
oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam objednavatel'a, povazuje
sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345 Obchodného zakonnika)
a objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’.

K predizeniu terminu realizacie celého diela méze, okrem neposkytnutia stcinnosti
objednavatel'om, dojst’ len na zaklade pdsobenia vy$Sej moci, pricom za okolnosti
vyluéujuce zodpovednost' (vy$siu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

& povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikdalna zmena legislativy, zakaz vystavby

v danom tzemi...)
V pripade posobenia vys3ej moci, ktord ma vplyv na predizenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuti prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost’
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zhotovitel'a za nahradu $kody nezanika a objednavatel si moze voéi zhotovitelovi
nahradu Skody narokovat’.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucast'ou dohodnutej ceny celého diela spolu v ¢l. IV ods. 1
zmluvy. Zhotovitel' zostdva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
nehnutel'nosti, na ktorej prebicha realizacia diela (¢iastkové miesta realizdcie diela podla ¢l. 111
ods. 2 zmluvy).

Clanok VII.
Ziru¢né podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel' ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 24 mesiacov, pokial' vyrobca dodavanych tovarov a
zariadeni neposkytuje dlhSiu zaruéni dobu. Zarucna doba zacina plynut diom podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati diela opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, v
sulade s ¢l. I1I ods. 4 zmluvy.

Vykonané¢ dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktor¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objedndvatel'ovi ako aj za
vady, ktor¢ sa prejavia v zaruénej dobe.

Pripadn¢ vady diela, ktoré sa vyskytni v zarucnej dobe, musi objedndvatel uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dia zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a) alebo e-mailom na e-
mailovu adresu osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych
zarcagovat na reklamdciu objednavatel'a bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavizuje zacCat’ s odstranovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamdacie objednavatel'a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratsom moZnom ¢ase,
najneskor vsak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamdcie objednavatel'a v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstranovat’ reklamovani vadu bez zbytoéného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovant vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel' opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom in¢ho zhotovitel'a a néklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zavizuje zaplatit'.

Clanok VIII.
Sankcie

V pripade omesSkania objedndvatel'a s hradou faktiry, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatelovi Grok z omeSkania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty den omeSkania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie diela podla ¢lanku I11. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
zin¢ho dovodu nez posobenie vysSej moci, je povinny uhradit objednavatelovi urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny cel¢ho diela spolu bez DPH za kazdy za¢aty den omeskania.
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Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovant vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi urok z
omeskania vo vyske 40,-€ za kazdy zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dovodu zanecha zhotovovanie diela
(nezacne s poskytovanim plnenia smerujuceho k realizécii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody sposobene)
konanim alebo nekonanim zhotovitel'a.

Zmluvné strany si pre pripad omeSkania zhotovitel'a s realizaciou diela dohodli jednorazovi
pausalizovanu nahradu internych administrativnych monitorovacich nakladov vo vyske 200 Eur
bez DPH, ktoru je povinny uhradit’ zhotovitel’.

Clanok IX.
Odstapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektori zo zmluvnych povinnosti, objednavatel je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej Iehote, pripadne v lehote ur¢enej zmluvou.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmé:

2.1.1. zhotovitel zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat’,
2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel'a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel' vstupi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost, ktorda by mohla ovplyvnit’ dalsie
plnenie zmluvy;

.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pricom za podstatné porusSenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel’ neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel' napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebni
suc¢innost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktorda mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v i¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné poruSenie zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy odstapit’, pokial' to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky
odoslania ozndmenia o odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstiipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vietky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2.  odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitel'a;

o

o
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53.  odstrani z ¢iastkovych miest realizacie diela podla ¢L. 11T ods. 2 zmluvy celé vybavenie
a materialy, okrem tych, ktoré s potrebné k zaisteniu bezpecnosti a opusti stavenisko
(pracovisko).

Odstapenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran vyplyvajlce zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitela pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na néhradu sposobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

diu odstipenia nachddza. Zhotovitel' odovzda objedndvatelovi spolu s rozostavanym dielom

vietky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavan¢ho diela pri odstapeni od zmluvy spisu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavane;j Casti diela, supis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a ciastka

zostavajuca k uhrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zaveredné ustanovenia

Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial' nie si upraven¢ v zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vieobecne zéviiznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad
sporov alebo nezrovnalosti ohl'adom zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje
nasledovné poradie dolezitosti dokumentov:

1. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vieobecne zavizné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka.
Zmluvu mozno menit a dopifiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov su opravnené podavat’ obidve
zmluvné strany.
Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, Cisla uctu,
telefonnych ¢isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vratane technického
dozora) nie je potrebné vykonat' dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto
skuto¢nosti doru¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami
konajiicej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizujl, Ze kazda zmenu tdajov uvedenych v
predchadzajucej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre in¢ ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji zachovavat’ obchodne tajomstvo podla § 17
a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na tzemi SR.
Zmluvné strany sa zavizuji, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budu riesit
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vieobecnému sadu podl'a zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
Do plynutia lehot po¢itanych na dni sa nezaratava def rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,.Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresit odmietol prevziat, a to diom, ked’ sa
zasielka vratila odosiclajicej zmluvnej strane. Elektronicky zasiclané dokumenty sa povazuju
za doru¢ené dinom ich odoslania.
Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zikona
& 2112000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam- a o zmene a doplneni niektorych
=dkonov (zdkon o slobode informacii) ako povinne zverejiiovana zmluva a nema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.
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Zmluva nadobtda platnost’ diom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, uc¢innost’ v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zdkonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' I rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzujt, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol'ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnorucne
podpisali.

Priloha ¢. 1: Cenova ponuka

V Picstanoch, dfia ... 2219 . 2021 v £000spe a0 2020
za objednavatel’a: za zhotovitel'a: Regotrans spol.sr. 0
= - 7 " ] ]

Tr limaaa =t cnalainast’ g 5, Regotrans, spet. s r.o. Pluhova 2

-831 03 Bratislava 3
| Bloveneks republika

Ing. Vladimir chu( cug. waULICT UMY
predseda predstavenstva a.s. konatel” spolo¢nosti

................

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.



REG@TRANS

Partner Rittmeyer, AG Baar/CH-6341

Pristroje, meranie, regulacia a riadenie pre technologické procesy a energeticky manazment

Regotrans, spol. s . 0.
Pluhova 2

P.0.BOX 96

SK-830 00 Bratislava 3
Slovenska republika

Trnavska vodarenska spoloénost’, a.s.
Priemyselna 10
921 79 Piestany

Predmet: CP_7792 TAVOS, Meranie prietoku na 24 KPS a 2 MO

Cenova ponuka €. 7792-21-450

Polozka 10: Kontrola a nastavenie prietoku pre uvedenych KPS na dispecingu, doprogramovanie a overenie celkového

preteteného mnozstva, kontrola funkénosti a zapojenia na mieste
Objekty KPS:

Katlovce nova, Cifer hlavna, Slovenska nova Vec, Voderady, Pavlice P, V. Maga hlavna, Hoste hlavna, Bucany velka, Boleraz hlavna,

Bolerédz Dolinky

P.¢C. Popis MJ | Pocet | Jedn. cena Cena
1 Softvéroveé prace 60 | hod 39,00 € 2340,00 €
2 Doprava, cestovné naklady 10 | subor 65,00 € 650,00 €
Celkova cena bez DPH 2 990,00 €

Polozka 20: Uprava rozvadzaca, kontrola a nastavenie prietoku pre uvedenych KPS na dispeéingu, doprogramovanie a overenie

celkového preteeného mnozstva, kontrola funkénosti a zapojenia na mieste

Objekty KPS:
D. Krupa hlavna, Smolenice hlavna, Logonec, D. Oresany DO, Piestany T Vrbovska, Zvoncin hlavna, Zvongin DSV, Banka 2, Kocurice H,
Ostrov H
P.¢. Popis MJ | Pocet | Jedn. cena Cena
1 Softvéroveé prace 60 hod 39,00 € 2 340,00 €
2 Elektroinstalacné prace na rozvadzacoch 30 hod 28,00 € 840,00 €
3 Doprava, cestovné naklady 10 | subor 65,00 € 650,00 €
Celkova cena bez DPH 3 830,00 €

Polozka 30: Dodanie a montaz nového prietokomeru, nastavenie a zobrazenie prietoku a celkového prete¢eného mnozstva na

dispecingu
Objekt: KPS Bohdanovce CS3 (pri tanku)
P& Popis MJ | Pocet | Jedn. cena Cena

1 Prietokomer s vyhodnocovacim zariadenim DN32 1 ks 1500,00 € 1500,00 €
2 ElektromontaZny material (kable, chranicky, skrutky) 1 | subor 195,00 € 195,00 €
3 Elektroinstalacné prace 8 hod 28,00 € 224,00 €
4 MontéZne prace (potrubie, priruby, zvaranie) 1 subor 500,00 € 500,00 €
5 Softvérove prace 8 hod 39,00 € 312,00 €
6 Doprava, cestovné naklady 117 | km 0,55 € 64,35 €

Celkova cena bez DPH 2 795,35 €

Polozka 40: Dodanie a montaz nového prietokomeru, nastavenie a zobrazenie prietoku a celkového preteéeného mnozstva na

dispecingu
Objekt: KPS Ko$olna
P.cC. Popis MJ | Pocet | Jedn. cena Cena

1 Prietokomer s vyhodnocovacim zariadenim DN80 1 ks 1650,00 € 1650,00 €
2 Montazny material (kable, chranicky, skrutky) 1 subor 145,00 € 145,00 €
3 Elektroinstalacné prace 8 hod 28,00 € 22400 €
4 Montazne prace (potrubie, priruby, zvaranie) 1 | sabor 400,00 € 400,00 €
5 Softvérové prace 8 hod 39,00 € 312,00 €
6 Doprava, cestovné naklady 104 | km 0,55 € 57,20 €

Celkova cena bez DPH 2 788,20 €
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Polo¥ka 50: Dodanie a montaz nového prietokomeru, nastavenie a zobrazenie prietoku a celkového preteCeného mnozstva na % Y
dispegingu 06/
Objekt: Velké Orviste KPS H
P.¢: Popis MJ | Pocet | Jedn. cena Cena
1 Prietokomer s vyhodnocovacim zariadenim DN80 1 ks 1650,00 € 1650,00 €
2 Elektromontazny material (kable, chranicky, skrutky) 1 subor 145,00 € 145,00 €
3 Elektroindtalatné prace 8 hod 28,00 € 224,00 €
4 Montazne prace (potrubie, priruby, zvaranie) 1 subor 380,00 € 380,00 €
5 Softvéroveé prace 8 hod 39,00 € 312,00 €
6 Doprava, cestovné naklady 164 | km 055€ 90,20 €
Celkova cena bez DPH 2 801,20 €

Polozka 60: Dodanie a montaz nového prietokomeru, nastavenie a zobrazenie prietoku a celkového preteCeného mnozstva na
dispecingu
Objekt: Banka KPS 3

P.¢. : Popis MJ | Pocet | Jedn. cena Cena
1 Prietokomer s vyhodnocovacim zariadenim DN32 1 ks 1500,00 € 1500,00 €
2 Elektromontazny material (kable, chranicky, skrutky) 1 subor 145,00 € 145,00 €
3 Elektroinétalacné prace 8 hod 28,00 € 224,00 €
4 Montazne prace (potrubie, priruby, zvaranie) 1 subor 450,00 € 450,00 €
5 Softvérové prace 8 hod 39,00 € 312,00 €
6 Doprava, cestovné néklady 162 km 0,55 € 89,10 €
Celkova cena bez DPH 272010 €

Polozka 70: Dodanie a montaz nového prietokomeru a riadiaceho systému, nastavenie a zobrazenie prietoku a celkového
prete¢eného mnozstva na dispecingu
Objekt: MO Zavar

P.c. Popis MJ | Pocet | Jedn. cena Cena
1 PLC 1 ks 1180,00 € 1180,00 €
2 4G modem 1 ks 485,00 € 485,00 €
3 Prietokomer s vyhodnocovacim zariadenim DN150 1 ks 1 600,00 € 1 600,00 €
4 Elektromontazny material (kable, chraniéky, skrutky) 1 | subor 240,00 € 240,00 €
5 Elektroinitalaéné prace 8 hod 28,00 € 224,00 €
6 Montazne prace (potrubie, priruby, zvaranie) 1 subor 450,00 € 450,00 €
7 Softvérové prace 8 hod 39,00 € 312,00 €
8 Doprava, cestovné naklady 98 km 0,55 € 53,90 €
Celkova cena bez DPH 454490 €

Polozka 80: Pripojenie a monitorovanie jestvujiceho funkéného prietokomeru, nastavenie obrazenie prietoku a celkového
preteéeného mnozstva na dispecingu
Objekt: MO Vickovece

P.c. Popis MJ | Polet | Jedn. cena Cena
1 PLC 1 ks 1180,00 € 1180,00 €
2 4G modem 1 ks 485,00 € 485,00 €
3 Elektromontazny material (kable, chranicky, skrutky) 1 subor 90,00 € 90,00 €
4 Elektroinstalaéné prace 8 hod 28,00 € 224,00 €
5 Softvérové prace 8 hod 39,00 € 312,00 €
6 Doprava, cestovné naklady 92 km 0,55 € 50,60 €
Celkova cena bez DPH 2 341,60 €

[Celkové cena spolu bez DPH 24 811,35 €
Regotrans, SPOL ST 01

Platnost cenovej ponuky: 30 dni od datumu vyhotovenia Pluhova 2
Realizacia do 8 tyzdiov od objednania arw_fa21 N2 Rratislava 3
Zaruka 24 mesiacov

Spracoval: Ing. Pavol Tuhy
Dna: 17.8.2021

P Ing. Pavol Tuhy



