Reg. & objednavatela: ....7/.%../2023
Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v.z.n.p.
(d’alej iba ,,zmluva*)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pu¢ik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Alica Dillingerova (dillingerova@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo uétu IBAN:  SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného sidu Trnava, odd. Sa, viozka ¢.10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)
a
2. Zhotovitel’: Aarsleff Hulin s.r.o.
So sidlom: Mierova 23, 920 01 Hlohovec

Statutarny zastupca: Ing. Stefan Hulin — konatel spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitela:

- vo veciach technickych: Ing. Peter Kvasnak (aarsleff(@aarsleff.sk)
ICO: 31430473
DIC: 2020396114
IC DPH: SK 2020396114

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo t¢tu IBAN: SK73 0200 0000 0000 3780 0212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sro, vlozka ¢. 1619/T
(dalej ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednavatel'a zhotovi a dodé dielo: ,,Vymena uzatviracich armatior DN
500 vo vodojeme Moravany nad Vihom* (d'alej tieZ len ,dielo”). Realizacia diela pozostava z
vymeny 2 ks uzatvaracich armatir DN 500 vo vodojeme v Moravanoch nad Viahom (vetva v
dolnej Casti armatarnej komory na vstupe do akumulaénej jimky vodojemu a v hornej &asti
armatarnej komory na vstupe do akumulacnej jimky vodojemu), nakolko ich vymena je
potrebna z dévodu, Ze terajSie uzatvaracie ventily st v dosledku korozivneho prostredia
nefunk¢né a nie je mozné regulovat’ prietok vody. Vymenou tychto dvoch uzatvéracich armatar
DN500 sa umozni regulacia prietoku podla potrieb prevadzky objednavatela a zvysi sa tak
uroven kvality a spol'ahlivosti zabezpecenia pitnej vody pre odberatelov. Jestvujiice armatiry
budi v ramci realizécie diela nahradené novymi uzatvaracimi klapkami DN500 s montaznymi



viozkami DN 500 a prisluSenstvom, vratane FF kusu DN500/DN500 vzhladom na krat$iu
stavebnii dizku v ramci diela dodavanych armatir a potrebného spojovacieho materidlu. V
ramci realizicie diela zhotovitel' tiez vykona demontd? jestvujicich nefunk&nych armatar a
nasledn montadz novych armatir s prislu§enstvom v silade s pokynmi technického dozora
objednavatel'a. Plnenie poskytované zhotovitelom v ramci realizacie diela je Specifikované v
prilohe ¢&. 1 zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne a vCas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v stlade s ¢lankom IV, zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikacia prac st uvedené v cenovej ponuke zhotovitela ¢&. 163377 zo dna
18.04.2023 (dalej len ,,cenova ponuka™),ktora tvori neoddelitenti sicast’ zmluvy ako Priloha &.
1.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne sihlasi. Dielo je zhotovitel' povinny
vyhotovit’ v sttlade so zavdznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred zadatim
realizacie prac na zhotovovani diela $pecifikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel
povinny si nechat tieto pokyny technického dozora pisomne odsihlasit, inak nesie
zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to, Ze dielo prepracuje podla
pokynov objedndvatela na vlastné nédklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné
vykonat’ vyluéne formou dodatku.

Realizdcia diela sa nezaobide bez odstavok miesta realizcie diela podl'a ¢l. IIT ods. 2 zmluvy.
Vo forme pokynov technického dozora podla ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel' preto
povinny si nechaf odsthlasit’ odstivky miesta realizacie diela nevyhnutné pre uspesnt
realizaciu  diela. Zhotovitel nesie zodpovednost za akikolvek $kodu spdsobent
objednéavatel'ovi alebo tretim osobam v dosledku odstivky miesta realizacie diela podla ¢&l. 11T
ods. 2 zmluvy bez sthlasu alebo v rozpore so sthlasom technického dozora objednavatel’a.
Vlastna vymena uzaverov v ramci realizacie diela musi byt vykonana v siilade s pokynmi podas
max. 2 dni (noci), ak technicky dozor vo forme pokynov technického dozora objednéavatel'a
neur¢i inak.

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit dielo v zmysle platnych noriem, smemic a vSeobecne
zaviaznych pravnych predpisov platnych a Géinnych na izemi SR.

Clanok I1L
Termin a miesto pinenia

Zhotovitel' sa zavézuje zrealizovat dielo v rozsahu podla élanku II. zmluvy v termine do 2
mesiacov odo dnia platnosti zmluvy, priom zacatie realizacie diela sa zhotovitel' zavizuje
uskutoc¢nit’ do 10 dni odo dfia platnosti zmluvy. Objednavatel’ sa zavizuje poskytnut’ suéinnost’
v suvislosti s odovzdanim miesta realizacie diela na Gcely realizicie diela. Termin odovzdania
staveniska (miesta realizacie diela) si zmluvné strany dohodnd emailom.

Miestom realizécie diela je Vodojem v obci Moravany nad Vihom, Kostelecka 161/161, 922 21
Moravany nad Véhom (dielo sa realizuje na postivatoch DN500 na privodnej a zdsobovacej
vetve pravej akumulacnej komory).

V pripade, ak zhotovitel’ ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto &ldnku zmluvy,
objednavatel sa zavézuje riadne ukonéené dielo prevziat’ aj v tomto skor§om termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objedndvatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn v salade s cenovou
ponukou. V protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela sa uvedi pripadné vady
alebo nedorobky, ktoré mé odovzdavané dielo v &ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Objednavatel’ je v3ak opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak ma dielo vady alebo
nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze spifia podmienky odbornej spésobilosti na realizaciu diela a
objednavatel sa zhotovitelovi zavdzuje poskytniit' sa¢innost’ nevyhnutne potrebni na
zrealizovanie diela.



Clanok V.
Cena diela a platobné podmienky

. Zmluvn¢ strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zakonom ¢&.

18/1996 Z. z. o cenéch a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevni cenu zahffiajucu vietky niklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 28.440,00 €
DPH 20% 5.688,00 €
Cena celého diela spolu s DPH: 34.128,00 €

Slovom : tridsat’Styritisicstodvadsatosem Eur, 0 centov

Prenesenie dafnovej povinnosti - dodanie stavebnych prac a dodanie tovaru s instalaciou alebo
montazou podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH®).

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podl'a ods. 1 tohto ¢lénku zmluvy je

koneCna anemennd, zahffiajuca vsetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie
povinnosti podl'a ¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov. Navysenie zmluvnej ceny
zhotovenia diela je mozné iba na zéklade pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dovodu
preukédzatelne vykonanych naviac pric nad ramec cenovej ponuky, odsuhlasenych
objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

. Zmluvné strany beri na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac

podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zakona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci
realizacie diela, ktoré nepodlichaju preneseniu dafiovej povinnosti, je zhotovitel' opravneny
fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato u¢tovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a G¢innych v ¢ase uskutoénenia zdanitelného
plnenia, priCom v pripade prenosu dafiovej povinnosti podla § 69 zdkona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat’ slovnu informéciu ,prenesenie dafiovej povinnosti“, pri¢om objednavatel ako
platitel, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny prévnej Gpravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR odani zpridanej hodnoty platnych v ¢ase
uskuto¢nenia zdaniteI'ného plnenia.

. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistujii

dovody, na ziklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itelom za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH a nie je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali
dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym riaditel'stvom SR a zverejnenom
na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel' d'alej vyhlasuje, ze bezodkladne
po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali
dovody na zruSenie registracie pre DPH, tito skuto¢nost’ pisomne oznami objednavatel'ovi.
Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny celého diela spolu sumu zodpovedajicu
sume DPH uvedenej na faktire vystavenej zhotovitelom v pripade, ak u zhotovitel'a nastant
doévody na zruSenie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zdkona o DPH alebo ak
zhotovitel' bude zverejneny v prislusnom zozname os6b na zruSenie registricie vedenom
Finan¢nym riaditeI'stvom SR, alebo ak bude dana dovodna obava, Ze zhotovitel’ prislusni DPH
alebo jej Cast' v rozpore so zdkonom o DPH nezaplati. Objednavatel' je opravneny takto
zadrzani sumu pouzit' na uhradu neuhradenej DPH z faktary vystavenej zhotovitelom
objednavatel'ovi, ktort bude objednavatel’ povinny uhradit’.

Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zakona o DPH ako ru¢itelovi ulozena rozhodnutim
danového uradu povinnost’ uhradit’ nezaplateni DPH alebo jej ¢ast’ za zhotovitel'a, alebo ak
dafiovy trrad vydd rozhodnutie o tom, Ze pouzije na uhradu zhotovitelom nezaplatenej DPH



11.

12.

13.

14.

1.

alebo jej Casti nadmerny odpodet objednavatel’a alebo jeho Cast, je opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a nahradu za takto uhradent nezaplatenit DPH alebo jej &ast’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zaviizuje uhradit’
objednavatel'ovi vietky finanéné néklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatelovi vznikn.
Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudi poskytovat’.

. Platba bude realizovana bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktiry vystavenej zhotovitelom

po ukonceni diela v siilade s ¢L. 1II ods. 4 zmluvy. Faktaru sa zhotovitel’ zavizuje vystavit’ do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokoldrnom) prevzati diela objednévatelom. Prilohou faktiry
je aj Protokol oodovzdani aprevzati riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych strén.

Zhotovitel' sa zavidzuje vystavit' objednavatelovi faktiry v elektronickej forme, pricom je
povinny elektronické faktiry dorucit’ na emailovi adresu efaktury@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktlry podl'a zakona o DPH a ¢islo zmluvy podl'a
evidencie objednavatela ako aj d'alSie podklady — prilohy k faktire ktoré si uvedené v ods.10
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dia jej vystavenia, pricom musi
byt dorucena objednavatelovi najneskdr 20 dni pred terminom jej splatnosti. Ditom doruéenia
faktiry je den zaevidovania faktiry na podatelni objednavatel'a (v siilade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo faktiire budi uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’
vietky néleZitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dévod na odmietnutie faktiry a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel' nema za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu
z omeSkania Uhrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade zane plynat az po
doruceni novej faktiry objednavatelovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitela
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit' novii opravent faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajuce prilohy.

V pripade, Ze pri realizicii diela nebude nutné zrealizovat' vietky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v mensom rozsahu, zhotovitel’ bude fakturovat
objednéavatelovi iba skutotne realizované prace a dodavky. Stpis tychto nevykonanych pric
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednévatel'ovi do prilohy k faktire podl'a ods. 10 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovit' dielo riadne, s naleZitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,
smernicami a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi
SR.

b) Za riadenie prac, ktoré stvisia s realizaciou diela, zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podlfa ¢&l. I zmluvy, ktord je opravnena
vykonavat' zépisy do montazneho dennika, podpisovat’ a odovzdavat objednavatel'ovi
dielo, ktorého realizicia je predmetom zmluvy, a s nim savisiacu technicki a sprievodna
dokumentaciu.

¢) Montazny dennik zalozi zhotovitel' diela.

d) Zhotovitel’ je povinny zaslat’ ozndmenie na prisluny ingpektorat price v zmysle NV SR

¢. 396/2006 Z. z. ominimalnych bezpednostnych a zdravotnych poZziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

¢) Zbotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlaSok platnych na fizemi SR, ato tak na Gseku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préaci“ ako aj na useku ,,PoZiarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpovedd wu svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodévatel'skych prac acinnosti pre zhotovitela, vcelom rozsahu za plnenie
povinnosti na iseku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti

a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni
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g)

h)

i)

i)
k)

azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost’, urCenie rizik, odborna sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznacenia, zabrany, zakazy faj¢enia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel’ bude pri svojej c¢innosti v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit’ ustanovenia
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor§ich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien
a doplneni vratane ustanoveni suavisiacich predpisov pre dani oblast a zabezpeéi
Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel’ sa zavidzuje po celt dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
Cistotu a poriadok a zabezpecit' bezpecnost chodcov a motorovych vozidiel v mieste
realizacie diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel’ zavidzuje vyplatit’
nahradu $kody poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat' ostatny aj nebezpe¢ny odpad
v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusnym
predpisom. Demontované armatury si objednavatel’ ponechava a budi zhotovitelom
ulozené v mieste realizacie diela v sulade s pokynmi technického dozora objednavatela.
Zhotovitel' sa zavizuje, Zze pri zhotoveni diela pouzije len materidly, ktoré spinaju
podmienky a poziadavky v zmysle zédkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni. Zhotovitel' sa zavizuje v
ramci realizacie diela dodat stavebné vyrobky v kvalite §pecifikovanej v zmluve.
Zhotovitel' zodpoved4d za primeranost, stabilitu a bezpecnost' vSetkych operacii na
stavenisku (v mieste realizacie diela) a vSetkych zvolenych postupov realizacie diela.
Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré sposobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktorti pri vykonavani diela pre
objednavatel'a podla ustanoveni zmluvy spésobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.

Drobné¢ zmeny adoplnky vyplyvajice zoperativnych potrieb pri zabezpecovani
realizacie diela, ktoré st v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou vzajomnej
pisomnej (aj emailovej) dohody.

m) Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi odovzdat’ montazny

0)

dennik, certifikaty aatesty od pouzitych materidlov a inStalovanych zariadeni,
prehlasenia o zhode, navody na obsluhu a zaruéné listy, projektovii dokumentaciu
skutocného vyhotovenia diela, protokol o funkénych skuskach armatur, pripadne iné
doklady tykajice sa diela, vSetko v 4 vyhotoveniach a aj v digitdlnej forme na
DVD/USB nosici.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najma zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon ¢. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pokial’ bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ $tatneho
prisluSnika tretej krajiny, tak vo vztahu k tejto osobe budu splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zadkonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitelom alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akikol'vek
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p)

Skodu (najmé za sankcie a iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podla
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednéavatel'ovi sposobi.

Zhotovitel' je povinny najneskér v defi zacatia prac na realizécii diela odovzdat
objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatelov), ktori sa budt
podielat na realizcii diela. Zhotovitel’ je tieZ povinny za seba a svojich subdodavatel'ov
riadne preukazat’, Ze u 0sdb, s ktorymi maju zaloZeny pracovnopravny vztah na ugely
realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitel'ov starobného déchodkového sporenia v
lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zékona &. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni
v.z.n.p. (dalej len ,registratna povinnost™). V pripade nesplnenia tejto povinnosti voéi
objednavatelovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie miesta realizicie
diela. Ak zhotovitel' riadne nepreukéaze tieto skuto¢nosti ani v dodatoénej lehote 5
pracovnych dni, objednévatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podla &l.
IX zmluvy. V pripade vzniku registracnej povinnosti zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov v priebehu realizacie diela, je zhotovitel’ povinny preukazat’ jej splnenie
najneskor v den, kedy sa dotknuty zamestnanec zaéne podielat na realizécii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatela:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavdzuje umoznit’ zhotovitel'ovi zadatie realizicie diela do 10 dni od
platnosti zmluvy. V pripadne objektivnej nemoZnosti objednavatel'a vyhoviet' Ziadosti
zhotovitel'a v tomto termine, bude termin odovzdania staveniska uréeny po vzajomnej
dohode zmluvnych stran.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru poéas prac na diele Ing. Alicu
Dillingerovu (dillingerova@tavos.sk), ktora je opravnend podpisovat’, prerusit’ prace —
v pripade ohrozenia bezpenosti prace, Zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak
hrozia Skody na majetku aje opravnena za objednavatela preberat’ dielo, ktorého
realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. V ods. 1 pism. n), 0), p)
zmluvy (za seba a svojich subdodéavatel'ov) je povereny Bc. Roman Pokopec.
Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zist,
Ze zhotovitel' vykondva dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smemic, pripadne realizuje dielo
vrozpore spredpismi BOZP alebo PO ainymi vSeobecne zaviznymi pravnym
predpismi platnymi na Gzemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma
pravo Ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d'alej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, Ze zhotovitel' bez zbytocného odkladu, najneskdr do 7 dni odo diia, ked’ mu
objedndvatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poZiadavkim
objednavatel'a, povazuje sa jeho konanie za podstatné poruSenic zmluvy (§ 345
Obchodného zakonnika) a objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’.

K prediZeniu terminu realizécie celého diela modze, okrem neposkytnutia sucinnosti
objednadvatelom, dojst’ len na zéklade pdsobenia vy$ej moci, priom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vy$siu moc) sa povaZuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

e. kroky vléddnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zdkaz vystavby

v danom uzemi...)
V pripade posobenia vys$ej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuti prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobif’ v primeranej lehote po tom, &o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opaénom pripade zodpovednost
zhotovitel'a za ndhradu $kody nezanikd a objednavatel’ si méZe vo&i zhotovitelovi
nahradu $kody narokovat’.



N

MY

!‘\)

Clanok VI.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeCuje zhotovitel. Kiipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je siicastou dohodnutej ceny celého diela spolu v ¢1. IV ods. 1
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného do nehnutelnosti, na
ktorej prebieha realizicia diela za podmienok dohodnutych zmluvou (€l. III ods. 2 zmluvy).

Clanok VIL
Ziruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby méa objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢na doba zac¢ina plynat’ diiom
protokolarneho prevzatia diela podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Vykonan¢ dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
acel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktor¢ sa prejavia v zaru¢nej dobe.

Pripadné¢ vady diela, ktoré sa vyskytnii v zarucnej dobe, musi objednavatel’ uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dia zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a) alebo e-mailom na e-
mailovii adresu osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych
zareagovat' na reklamaciu objednavatela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ s odstrafovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel'a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom ¢ase,
najneskor viak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezaCne odstrafovat’ reklamovanii vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovana vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote ur¢enej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel' opravneny reklamovanii vadu
odstranit’ sim, resp. prostrednictvom iné¢ho zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavizuje zaplatit’.

Clanok VIILI.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatel'a s uhradou faktiry, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatelovi Grok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie diela podla ¢lanku I1I. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
zin¢ho dovodu nez pdsobenie vyssej moci, je povinny uhradit’ objednavatelovi urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zac¢aty defi omeskania.
Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovani vadu v
lehotach podl'a ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi urok z
omeSkania vo vyske 40,-€ za kazdy zacaty den omeskania.



Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
diiu odstipenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom
vietky prevzaté listiny a materialy od objednavatel'a,

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia
stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej &asti diela, sipis odovzdavanych dokladov
a ocenenie vykonanych pric a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a &iastka
zostavajuca k thrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zaverelné ustanovenia

. Vzijomné vztahy zmluvnych stran, pokial' nie st upravené v zmluve sa riadia prislunymi
ustanoveniami zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v.z.n.p. a ostatnymi vSeobecne
zévdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi SR. Pre pripad sporov alebo nezrovnalosti
ohl'adom zivdzkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie doleZitosti
dokumentov:
1. Zmluva,

ii. Obchodny zédkonnik a ostatné vieobecne zavézné pravne predpisy,

ii1. Cenova ponuka a ostatné stitazné podklady.
. Zmluvu mozno menit a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zéstupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.
. Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, &isla udtu,
telefonnych &isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych 0sdb (vratane technického dozora) nie
Jje potrebné vykonat' dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto skutoénosti
dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané oprévnenymi zastupcami konajiicej
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze¢ kazdd zmenu Udajov uvedenych v
predchadzajlicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednivatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouZije pre iné Glely neZ pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zaviizuji zachovavat obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v.z.n.p. a ostatnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov platnych na Gzemi SR.
. Zmluvné strany sa zavédzuji, Ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budi riesit’
dobromyselne vzijomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otdzkach, spor
bude predloZeny k rozhodnutiu prislu§nému vieobecnému sidu podl'a zakona &. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
. Do plynutia leh6t po¢itanych na dni sa nezarativa den rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorudené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresdt neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote", alebo ak ju adresit odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.
. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona
€. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(zdkon o slobode informdcii) ako povinne zverejiiovand zmluva anemd namietky vodi
zverejneniu akéhokol'vek tidaju obsiahnutého v zmluve.
. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost’ mu vyplyvajicu z § 6 zakona o DPH a
Ze v pripade G¢tu vedeného v pefiaznom Gstave, ktory je Specifikovany v &l. I zmluvy sa jedné o
ucet vedeny u poskytovatel'a platobnych sluzieb alebo u zahraniéného poskytovatel'a platobnych
sluZieb pouzivany na vykon podnikatel'skej &innosti, ktory bol predpisanym spdsobom
oznameny Finanénému riaditel'stvu Slovenskej republiky.
. Zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, O¢innost’ v stlade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obéiansky zékonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.
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10.  Zmluvné strany potvrdzuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom stihlasia, nakolko je
prejavom ich slobodnej avéaznej vole zbavenej akychkolvek omylov, na znak ¢oho ju
vlastnorucne podpisali.

Priloha¢. 1. Cenova ponuka

V Piestanoch, diia ... 29 27 2023 v IRV g 22,97 2003
za objednavatel’a: za zhotovitel'a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. Aarsleff Hulin s.r.o.

Ing. Vladimir Pugik / Ing.Stefan Hulin

predseda predstavep/stva a.s. konatel” spolo¢nosti

Mierova 23, 920 04 Hlohc\’/ec
! Tel. 033/7369 141, 7369 130
> Fax: 633/7368 121

* £0: 31430472
Aarsleff [

nid: 2020306114
Hulin®s.r.o. 1€ DPH: SK20203%6114 | §

Ivan Siska
podpredseda pr¢dstavenstva a.s.
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Aarsleff
Hul il‘|® S.I.0.

Aarsleff Hulin s.r.o.

Mierova 23 Trnavska vodarenska
920 01 Hlohovec - y

Slovakia spolo¢nost), a.s.

Tel.. +421 337369 111 Ing. Dilingerova Alica

Fax: +421 33 7369 121 Priemyselna 10
aarsleff@aarsleff.sk 921 79 PiesStany

www.aarsleff.sk

E mail: dillingerova@tavos.sk

Vybavuje / znacka Hiohovec

Ing. Peter Kvasnak 18.4.2023

VEC: TAVOS Piestany — ,,Vymena uzatvaracich armatur
DN 500 vo VDJ Moravany “.

Cenova ponuka ¢. 163 377

Na zaklade Vasho oslovenia vo veci vymeny uzatvaracich armatir DN 500 — dolna
vetva a horna vetva, vo VDJ Moravany, predkladame Vam nasledovnu cenovu ponuku,
Pokladom pre vypracovanie ponuky bolo osobné rokovanie a fyzicka obhliadka vo
vodojeme.

Predmetom vymeny uzatvaracich armatdar DN 500 je vetva v dolnej Casti armaturnej
komory na vstupe do akumulaénej jimky VDJ av hornej €asti armaturnej komory na
vstupe do akumulacnej jimky VDJ, na ktorych budi zdemontovaneé jestvujlice postivace
DN 500 a montazne vliozky DN 500 — vSetko PN 10 .

Nakolko nové armatiry majd kratsiu stavebnl diZku, bude vsunuty do chybajlcej asti
FF kus DN 500/500.

Prace podla poziadavky prevadzkovatela budu vykonané v noénych hodinach.
Zdemontované staré armatury budu uloZzené v hornej ¢asti vodojemu — na prizemi,

a budu ponechané pre Gcely objednavatela.

1G0: 31430473 | DIC: 2020396114 | I DPH: SK2020396114 | Bankové spojenie: VUB a.s. 37800212/0200, UniCredit Bank a.s.
1001531000/1111, Spolocnost je zapisana v Obchodnom registri Okresného sGdu Trnava, oddiel: Sro, viozka €.: 1619/T



Cenova ponuka

Poz. 01  Kompletna dodavka materialu,
t.j. dodavka uzatvaracej klapky DN 500, PN 10 — 2 ks,
adaptér pre ZS + ZS tuha — 2 ks,
MV DN 500, PN 10 - 2 ks,
FF kus DN 500/500 — 2 ks,
spojovaci a tesniaci material.

€ 18.610,00
Poz. 02 Demontaz a montaz,
t.j. demontaz jestvujlcich tvaroviek DN 500, kompletna
montaz demontovanej trasy, vypratanie montazneho
priestoru, uloZenie starych tvaroviek na prizemi VDJ.
pausal € 9.830,00
Spolu bez DPH € 28.440,00

K cene uctujeme DPH podla platnych zakonov.

Pre plynulu realizaciu pozadujeme od Vas zabezpedit”

- odstavenie potrubia mimo prevadzku na nevyhnutny &as
- povolenia pre prace
- vybavenie vstupov

Termin realizacie: podla dohody

Pravdepodobna doba trvania prac: 2 noci

Platobné podmienky : splatnost faktdry 30 dni od diia doruéenia faktdiry
Zaruka na vykonané dielo : 60 mesiacov

Platnost’ ponuky : 31.8.2023

Verime, Zze Vam predkladame vyhodnU ponuku a budeme radi, ked' v pripade vyberu
nadej firmy Vam budeme maoct kvalitne a v pomerne kratkom Case zrealizovat' vymenu
armatur DN 500 vo VDJ Moravany.

S pozdravom

Peter Hulin - konatel spolo€nosti



