Reg. €. objednavatela: WJ93....2023

Zmluva o dielo

uzatvorena podPa § 536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v.z.n.p.

(d’alej iba ,,zmluva‘)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pugik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej (burdej@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
1CO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo u¢tu IBAN:  SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného stidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)

a
2. Zhotovitel’: K&K Technology, a.s.
So sidlom/miestom
podnikania: Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy, Ceska republika

Statutarny zastupca: Ing. Jan Kutil - ¢len predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:

- vo veciach technickych: Ing. Jan Kutil (kutilj@kk-technology.cz)
ICO: 64833186

DIC: 4020161695

IC DPH: SK4020161695

Bank. spojenie : Ceska spofitelna, a.s.

Cislo Giétu IBAN:  CZ15 0800 0000 0000 0646 8982
SWIFT (BIC): GIBACZPX

Tel.: +420/376356111

E mail : kk@kk-technology.cz

Zapisany v Obch. reg. vedenom Krajskym sudom v Plzni, odd.: B, vlozka ¢. 531

*(nehodiace sa preciarknut)

(d’alej ako ,,zhotovitel** a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu ako ,,zmluvné strany**)
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Clanok I
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavizuje, ¥¢ za podmienok dohodnutych vzmluve na svoje niklady a na svoje
nebezpedenstvo pre objednavatel'a zhotovi a doda dielo: ,,RekonStrukcia potrubnych rozvodov
vo vyhnivacej ndadrii VNI na Cistiarni odpadovych vod Piestany” (dalej tieZ len ,,dielo®).
Dielo pozostiva z poskytnutia plnenia smerujuceho k rekonstrukcii amortizovanych a
poruchovych potrubi (k vymene technologickych rozvodov) v mieste realizacie diela podl'a ¢l.
III ods. 2 zmluvy, najmi z vygerpania objektu podla ¢l. I ods. 2 zmluvy, nasledného
odvetrania a vyfaZenia (odstranenia) sedimentov s doistenim objektu nadrZe, zabezpecenia
legenia potrebného na realizdciu diela (vratane dodania, montaZe a demontaZe po vykonani
rekondtrukénych prac), z demontéZe existujicich rozvodov v rozsahu podla vykazu vymer (s
projektovou dokumentéciou skutoéného vyhotovenia technologickych rozvodov s vyznaenim
rozvodov spadajucich pod rozsah diela) podla ods. 3 tohto ¢lanku zmluvy, z demontaze
doplnkovych konstrukcii (kde rozsah tychto demontaZnych prac bude urfeny pokynmi
technického dozora objednavatela podla ods. 5 tohto ¢lanku zmluvy po vy€isteni objektu podla
. I ods. 2 zmluvy) a z nasledného dodania a montdZze novych nerezovych konstrukeii
arozvodov pre objekt podla ¢l. III ods. 2 zmluvy, z vykonania tlakovych skiiSok diela a v
pripade vyhovujuceho vysledku tlakovych skiSok z uvedenia diela do prevadzky. Ak vysledok
realizovanych tlakovych skigok po vykonani rekonstrukénych prac na objekte podla ¢l. HI ods.
2 zmluvy bude nevyhovujici (v désledku tnikov média ¢&i inych obdobnych skuto¢nosti), ma
realizované dielo vady a zhotovitel sa ich zaviizuje odstrénit’ pred vykonanim funkénych skasok
diela. V ramci realizacie diela zhotovitel’ taktieZ vyhotovi projektovii dokumentéciu skutoéného
vyhotovenia diela. Plnenie poskytované zhotovitel'om v ramci realizécie diela je $pecifikované
v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, Ze vzhladom na vysku nadrze (objektu podra ¢l III
ods. 2 zmluvy) budi rekonstrukéné prace v ramci realizécie diela vykondvané ako prace vo
vyske a zavizuje sa zachovévat maximélnu prevenciu vo vzfahu k vzniku akejkol'vek ujmy na
:zdravi svojich zamestnancov ¢i zamestnancov subdodavatel'skych subjektov.

Objednavatel' sa zavizuje, Ze riadne avéas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutt cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikacia prac s uvedené vo vykaze vymer (s projektovou dokumentaciou
skutoéného vyhotovenia technologickych rozvodov s vyznatenim rozvodov spadajucich pod
rozsah diela), vyhotoveného spol. Ferrmont, a.s., Trencianska 1320/89, 020 01 Pichov, ICO:
31 619 916 (dalej len ,PD*) a v cenovej ponuke zhotovitel'a & N-097-23 zo diia 16.05.2023
(dalej len ,,cenovd ponuka®). Cenovéa ponuka tvori neoddelitelni sucast’ zmiuvy ako jej Priloha
¢l

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je s PD detailne obozndmeny a Ze tito ma na ucely realizacie diela k
dispozicii a nepoZaduje jej opakované dorucenie objednavatelom. V pripade, ak zhotovitel
pontikol v cenovej ponuke dodanie tovaru rovnocenného tomu, ktory je Specifikovany (napr.
nazvom, druhom materialu, vyrobcom a pod.) v PD, tak kvalita dodavaného tovaru a materialov
uvedena v cenovej ponuke mé prednost’ pred tou, ktord je Specifikovand v PD, nakolko ju
objednévatel’ v rimci obstarania plnenia dohodnutého zmluvou posudil za rovnocennt.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
as realiziciou diela za tychto podmienok vyslovne sthlasi. Dielo je zhotovitel povinny
vyhotovit v silade s PD a so zavdznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred
zatatim realizacie prac na zhotovovani diela je zhotovitel' povinny si nechat tieto pokyny
technického dozora pisomne odsthlasit, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody
v plnej vyske, ako aj za to Ze dielo prepracuje podla pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady.
Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné vykonat vylu¢ne formou dodatku.

Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
yystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych v§eobecne zaviznych pravnych predpisov
platnych na tzemi SR.




Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, ze dielo je opravneny realizovat' v subdodavke
prostrednictvom iného odborne sposobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajuceho
pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, Ze subdodavatel'a zhotovitel'a pisomne odsuhlasi
objednavatel’, pricom na realizaciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodavatel'a nema
zhotovitel’ pravny narok, nakol'ko je vyluénym opravnenim objednéavatel’a posidit’ a rozhodnut’,
¢i navrhovany subdodavatel’ je odborne spdsobily na realizaciu diela a ¢i jeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatel'ovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zaujmoch.
Zhotovitel’ zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodavatel'om v ramci realizacie diela rovnako,
ako by toto plnenie v ramci realizacie diela poskytol sdim a objedndvatel’ nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vztahov medzi zhotovitelom a jeho subdodavatelmi. Zoznam
subdodavatel'ov zhotovitela, ktori si znami v Case uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (nazov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifikacné ¢islo, identifikacné ¢islo pre
dan a Specifikacia plnenia, ktoré bude v ramci realizacie diela poskytovat’), je obsiahnuty v
prilohe ¢. 2 zmluvy, ktora je neoddelitel'nou sucastou zmluvy. V pripade, ak objednavatel’ zisti
aktkol'vek skuto¢nost, na zaklade ktorej bude mozno mat obavy, ¢i plnenie poskytované
konkrétnym subdodavatel'om v ramci realizacie diela bude poskytnuté riadne alebo vcas alebo
¢i neohrozi prava a zaujmy objednavatela, je objednavatel' opravneny urcit a oznamit
zhotovitelovi, ze predmetny subdodavatel’ nie je opravneny pokracovat’ v poskytovani plnenia
smerujiceho k realizacii diela a objednavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na akikol'vek
kompenzaciu) zavidzuje nahradit dotknutého subdodavatela inym odborne sposobilym
subdodavatelom (odsuhlasenym objednavatelom) do 10 dni od dorucenia predmetného
oznamenia objednavatel'a zhotovitel'ovi.

Clanok I11.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 4
mesiacov odo dia platnosti zmluvy. Zhotovitel' je povinny zacat’ realizaciu diela do 10 dni
odo dna platnosti zmluvy, pricom objednavatel’ sa zavidzuje poskytnat’ suc¢innost’ v stivislosti s
odovzdanim miesta realizacie diela za ic¢elom realizacie diela. Termin odovzdania staveniska si
zmluvné strany dohodnu emailom.

Miestom realizacie diela je Cistiareit odpadovych véd Piestany, Rekreaéna 2, 922 01 Piestany
(objekt: vyhnivacia nadrz ¢. 1, bliz§ie vid' PD). Realizacia diela musi prebiehat’ za plnej
(riadnej) prevadzky miesta realizacie diela, ¢o zhotovitel' berie na vedomie a preto je
povinny vSetky Cinnosti na realizacii diela vopred konzultovat’ s technickym dozorom
objednavatel’a a nechat’ si ich odsuhlasit’.

V pripade, ak zhotovitel’ ukonéi dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel sa zavdzuje riadne ukoncené dielo prevziat’ aj v tomto skorSom termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v sulade s cenovou a
technickou ponukou zhotovitel'a. V protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela
sa uvedu pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Objednavatel’ je vSak opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak ma
dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, e spihia podmienky odbornej sposobilosti na realiziciu diela a
objednavatel’ sa zhotovitelovi zavidzuje poskytnit sac¢innost nevyhnutne potrebni na
zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodne;j
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevni cenu zahfiajicu vSetky naklady
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zhotovitel'a na zrealizovanie diela, na splnenie povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicich zo zmluvy,
vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 85.329,00 €
DPH 20%: 17.065,80 €*
Cena celého diela spolu s DPH: 102.394,80 €*

Slovom : stodvatisictristodevétdesiatstyri Eur, 80 centov

* Prencsenie daiiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla § 69 ods. 12 pism. j) v
spojeni s § 69 ods. 3 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,zadkon o DPH®).

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je koneCna
anemenna, zahfiajica vSetky ndklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti
podPa zmluvy (najmé podla &l. V ods. 1 zmluvy), vratane dopravnych nakladov.

. Zmluvné strany berti na vedomie prenesenie danovej povinnosti podl'a § 69 ods. 12 pism. j) v
spojeni s § 69 ods. 3 zékona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v rdmci realizacie
diela, ktoré nepodliehajii preneseniu dafiovej povinnosti, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatel’'ovi aj DPH.

.V pripade zmeny sadzby DPH pogas realizicie diela, bude tito uctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a uéinnych v ¢ase uskutoCnenia zdaniten¢ho
plnenia, priSom v pripade prenosu dafiovej povinnosti podla § 69 zikona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny Gétovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavend faktira musi
obsahovat' slovnli informaciu ,,prenesenie daflovej povinnosti”, pricom objednavatel' ako
platitel, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej Gipravy tykajicej sa povinnosti platit' DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov. SR odani zpridanej hodnoty platnych v case
uskuto&nenia zdaniteného plnenia.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku ditu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dévody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itelom za dafi podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zékona o DPH a nie je zaradeny do zoznamu platitefov DPH, u ktorych nastali
dévody na zrudenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym riaditel'stvom SR a zverejnenom
na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel' dalej vyhlasuje, Ze bezodkladne
po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali
dovody na zrugenie registracie pre DPH, tito skuto¢nost’ pisomne oznami objednavatel'ovi.

. Objednavatel’ je oprévneny zadrzat' z fakturovanej ceny celého diela spolu bez DPH, prip. jej
&asti, sumu zodpovedajlicu sume DPH uvedenej na kazdej fakture vystavenej zhotovitelom v
pripade, ak u zhotovitel'a nastant dovody na zruSenie registricie podla § 81 ods. 3 pism. b)
druhého bodu zakona o DPH, alebo ak zhotovitel' bude zverejneny v prislusnom zozname osob
na zruenie registracie vedenom Finannym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dovodna
obava, Ze zhotovitel' pristusnit DPH alebo jej &ast’ v rozpore so zdkonom o DPH nezaplati.
Objednavatel’ je opravneny takto zadrzanu sumu pouzif na uhradu neuhradenej DPH z faktir
vystavenych zhotovitelom objednavatel'ovi, ktort bude objednavatel’ povinny uhradit’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavédzuje uhradit’
objednavatelovi vietky finanéné naklady, ktoré v tejto siivislosti objednavatel'ovi vzniknu.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat'.

. Z priebezne fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto €lanku zmluvy je
objednavatel’ opravneny zadrzat' &iastku vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Polovica
zcelej zadrziavanej &iastky bude zhotovitelovi vyplatend po prevzati celého diela
objednavatelom v stilade s &l. 111 ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, Ze dielo bude prevzaté
bez vad a nedorobkov. V pripade, Ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného
diela budu uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tato
polovica z celej zadrZiavanej &iastky aZ po ich odstraneni, pricom objednavatel’ je povinny tito
zadrzant ¢&iastku uhradit’ na uéet zhotovitela do 15 dni po podpisani zépisu o ich odstraneni
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Sumu zadrzného podla prvej vety tohto
odseku tohto ¢lanku zmluvy (v dohodnutej percentualnej vyske) je zhotovitel' povinny
Specifikovat’ vo vystavovanych faktirach podl'a ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy, inak sa uctovny
doklad nepovazuje na ucely zmluvy za riadne vystaveny (nakolko Specifikacia zadrzného je
obligatornou podmienkou riadnosti vystavovaného G¢tovného dokladu).

Zvysna cCast zo zadrziavanej Ciastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitel'ovi vyplati az po uplynuti zaru¢nej doby podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ buda
vSetky v zarucnej dobe objednavatelom reklamované vady zhotovitelom riadne odstranené.
Zadrziavanu sumu je objednavatel’ opravneny pouzit' na tthradu nakladov na realizaciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel’.

Platby budu realizované bezhotovostnym sposobom na zaklade faktir priebezne vystavovanych
zhotovitel'om na zaklade realne vykonaného plnenia, pricom zhotovitel’ jej opravneny vystavit’
faktaru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktury bude zhotovitel'om vyhotoveny a k faktire prilozeny stpis
vykonanych priac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tiez mesacna sprava o postupe
realizacie diela, obsahujuca popis zrealizovanych prac po stranke financnej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Kone¢nu - zctovaciu faktaru sa zhotovitel zavdzuje vystavit do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoveného diela objednavatelom
postupom podla ¢l. IIT ods. 4 zmluvy. Prilohou faktiry je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatel'ovi odovzda aj celkovy supis vykonanych prac a dodavok
schvélenych technickym dozorom objednévatel'a, podpisany opravnenymi zéstupcami obidvoch
zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na tG¢ely plnenia
zmluvy alebo ktoré si nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela alebo
uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku ditu podpisu
protokolu podrla ¢l. IIT ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje vystavit' fakturu v elektronickej forme a dorucit’ ju objednavatel'ovi na
efaktury@tavos.sk.

Faktra musi obsahovat’ vietky nalezitosti faktiry podl'a zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatel’a ako aj d'alSie podklady — prilohy k faktire ktoré si uvedené v ods. 12
tohto ¢lanku zmluvy, pri splneni podmienky podla ods. 9 tohto ¢lanku zmluvy. Lehota
splatnosti faktiry je 30 dni odo dna jej vystavenia, pricom musi byt doruc¢end objednavatelovi
najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia faktary je den zaevidovania
faktary na podatelni objednéavatel'a (v sulade s jeho internymi predpismi). V pripade, ze vo
faktare budu uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’ vietky nalezitosti a podmienky
uvedené vzmluve, je to doévod na odmietnutie faktury ajej vrdtenie na
prepracovanie. Zhotovite' nema za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu z omeskania
uhrady faktiury. Nova lehota splatnosti v danom pripade zac¢ne plynut' az po doruceni novej
faktary objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitela
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit' novli opravenu fakturu s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajuce prilohy.

V pripade, Ze pri realizécii diela nebude nutné zrealizovat’ vietky polozky podl'a cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat’
objednavatelovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k za¢tovacej faktire podl'a ods. 12 tohto ¢lanku zmluvy.

Clinok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitela:
a) Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stilade s platnymi normami,
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b)

c)
d)

g)

h)

smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na tzemi SR.

Za riadenie prac, ktoré stvisia s realizaciou diela zodpovedd osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitel'a vo veciach technickych podla ¢l. I zmluvy, ktord je oprdvnena
vykonéavat' zapisy do stavebného dennika, podpisovat a odovzdavat' objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim stvisiacu technicku a sprievodnu
dokumentaciu.

Stavebny dennik zaloZi zhotovitel'.

Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prisluSny inSpektorat prace v zmysle NV SR
&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko ak dielo podlieha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel’ diela je povinny na pracovisku (stavenisku) dodrziavat’ predpisy BOZP a PO
v zmysle zdkonov a vyhlasok platnych na tizemi SR, ato tak na useku ,.Bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci ako aj na tuseku ,,PoZiarnej ochrany”. V ramci plnenia
uvedenych povinnosti zhotovitel zodpovedd wusvojich zamestnancov, vratane
pracovnikov subdodavatel'skych prac a cinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za
plnenie povinnosti na Gseku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zakona ¢&. 124/2006 Z. z.
o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni a zo stvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie,
zdravotna starostlivost’, uréenie rizik, odborna spésobilost’, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné ftrazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznalenia, zébrany, zakazy fajéenia, poZzivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' zabezpe¢i plnenie Vyhlasky MPSVaR ¢ 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia a
tiez Vyhlasky MPSVaR ¢&. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovaych cCinnosti.
Zhotovitel' je povinny zachovavat’ maximalnu prevenciu pred vznikom ujmy na zdravi
alebo inej obdobnej ujmy zamestnancom zhotovitel'a alebo subdodavatel'om v ddsledku
vykonu prac vo vyske (§ 14 Vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych Cinnosti) spadajucich pod rozsah diela, pricom od osdb vykondvajacich
montaZ a demontaZ leSenia je zhotovitel' povinny vopred (pred zaCiatkom prac) mat
hodnoverne preukdzané opravinenie k montazi a demontdzi leSenia, spravidla
predloZenim platného preukazu leSenara.

Zhotovitel' bude pri svojej ¢innosti v celom rozsahu dodrziavat’ a plnif’ ustanovenia
zékona ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich zmien a doplneni
austanovenia vyhlasky MV SR ¢&. 121/2002 Z. z. o poZiarngj prevencii v zneni
neskorSich zmien a doplneni vratane ustanoveni sivisiacich predpisov pre dani oblast’
a zabezpe&i §kolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatelov v ramci
dotknutych predpisov.

Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpetny odpad
v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislunych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prisluSnym
predpisom.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela pouZije len materidly, ktoré spifajn
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v.z.n.p.




J)  Zhotovitel' zodpovedd za primeranost’, stabilitu a bezpecnost’ vSetkych operacii na
stavenisku a vSetkych metod vystavby a stavebnych postupov.

k) Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré sposobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktoru pri vykondvani diela pre
objednavatela podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavdzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do pévodného stavu.

1) Drobné zmeny a doplnky vyplyvajuce zoperativnych potrieb pri zabezpecovani
realizacie diela, ktoré su v stilade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budi realizované formou vzajomnej
pisomnej (aj emailovej) dohody.

m) Spolu so zhotovenym dielom je zhotovite povinny objednavatelovi odovzdat aj
projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia (aj v digitdlnej forme), zapis
o odovzdani a prevzati stavby, potvrdenia, rozhodnutia ainé doklady vydané pocas
realizacie diela, stavebny dennik, fotodokumenticiu stavby (diela), zaru¢né listy,
certifikdty aatesty od zabudovanych materidlov, navody na obsluhu audrzbu
inStalovanych zariadeni, prehlasenie ozhode na dodavany materidl, protokoly z
vykonanych tlakovych skusok, vSetko v 4 vyhotoveniach a 1x elektronicky na USB nosic¢i.

n) Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy na Gseku ochrany pred nelegalnym
zamestndvanim a nelegalnou pracou — najmé zékon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegilnej praci a
nelegadlnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov a zakon ¢. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

0) Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pokial bude na tcely realizacie diela zamestnavat’ $tatneho
prisludnika tretej krajiny, tak vo vztahu k tejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vzt'ahu k nelegéalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatelom nesie zhotovitel' zodpovednost’ za aktkol'vek
Skodu (najmé za sankcie a iné obdobné plnenia), ktoru nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi sposobi.

p) Zhotovitel' je povinny najneskoér v den zacatia prac na realizacii diela odovzdat
objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa budu
podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel’ je tiez povinny za seba a svojich subdodavatel'ov
riadne preukazat’, ze u oséb, s ktorymi maji zaloZeny pracovnopravny vztah na ucely
realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitel'ov starobného déchodkového sporenia v
lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni v
zneni neskorSich predpisov (dalej len ,registracna povinnost*). V pripade nesplnenia
tejto povinnosti voc¢i objednavatelovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie
miesta realizacie diela. Ak zhotovitel' riadne nepreukaze tieto skutoCnosti ani v
dodatocnej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ a
postupovat’ podl'a ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku registracnej povinnosti zhotovitel'a
alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizécie diela, je zhotovitel’ povinny preukazat’
jej splnenie najneskor v den, kedy sadany zamestnanec za¢ne podiel'at’ na realizacii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:

a) Objednavatel’ sa zavizuje umoznit’ zhotovitel'ovi zacatie realizacie diela do 10 dni odo
dna platnosti zmluvy. V pripadne objektivnej nemoznosti objednavatela vyhoviet
ziadosti zhotovitela v tomto termine, bude termin odovzdania staveniska urceny po
vzajomnej dohode zmluvnych stran.

b) Objednéavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Daniela
Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade
ohrozenia bezpec¢nosti prace, zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia Skody
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na majetku aje opravneny za objednavatela preberat’ dielo, ktorého realizicia je
predmetom zmluvy.

c) Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podla €l. V ods. 1 pism. n), o), p)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec@tavos.sk).

d) Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat realizdciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel vykondva dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
vrozpore spredpismi BOZP alebo PO ainymi vSeobecne zdviznymi pravnym
predpismi platnymi na fizemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma
pravo Ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v siilade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, ze zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 7 dni odo diia, ked’ mu
objednavatel oznadmil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poZiadavkam
objednavatela, povaZuje sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345
Obchodného zdkonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’.

e) K prediZeniu terminu realizécie celého diela mdZe, okrem neposkytnutia stéinnosti
objednavatel'om, dojst’ len na zaklade pdsobenia vy$8ej moci, pricom za okolnosti
vylugujice zodpovednost’ (vys§iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zdkaz vystavby

v danom uzemi...)

f) 'V pripade posobenia vy$Sej moci, ktora ma vplyv na predizenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknutl prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost
zhotovitela za nahradu $kody nezanikd a objednavatel si méze voci zhotovitel'ovi
nahradu skody narokovat’.

Clanok VL.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kiipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouZitie je suastou dohodnutej ceny celého diela spolu v ¢l IV ods. 1
zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto veci aZz do ich pevného zabudovania do
nehnutePnosti - objektu podla &l. 11 ods. 2 zmluvy, ktorého rekonstrukcia je predmetom zmluvy.

Clanok VIL.
Zaruténé podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zérucnej doby ma objednavatel
pravo pozadovat' a zhotovitel’ ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov) na stavebné prace a 2 roky (24
mesiacov) na v ramci diela dodédvané tovary a materialy, ak vyrobca v ramci realizacie diela
dodavaného tovaru (vratane zariadeni) neposkytuje dlh§iu zaruéni dobu a na poskytnuté sluzby.
Zaruéna doba za¢ina plynit’ diiom protokolarneho prevzatia diela podla ¢l. III ods. 4 zmluvy.
Vykonané dielo m4 vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZzadovany zmluvou alebo neplni
Gigel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpovedd rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré mé dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi, ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytnu vzaruénej dobe, musi objednavatel' uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla alebo miesta podnikania zhotovitel'a) alebo
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emailom, s opisom vady a pripadne aj fotodokumentaciou, najneskér do 15 dni odo dna zistenia
vad odovzdaného diela. Zhotovitel' sa zavidzuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel’a
alebo e-mailom na e-mailovu adresu osoby opravnenej konat’ v mene objednavatel’a vo veciach
technickych) zareagovat’ na reklamaciu objednavatel'a bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak
do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat' s odstranovanim vad diela bez zbytocného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel'a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine urCenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstraiovat’ reklamovanu vadu bez zbytocné¢ho odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovant vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote ur¢enej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovant vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zavdzuje zaplatit' resp. suhlasi s tym, aby Uhrada bola realizovana zo zadrzanej
sumy podla ¢l. IV ods. 9 zmluvy.

Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatel'a s thradou faktary, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatelovi trok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty dent omeSkania.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin realizacie diela podl'a ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
z iného dovodu nez pdsobenie vy$Sej moci, je povinny uhradit' objednavatelovi Grok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty defi omeSkania.
Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a alebo neodstrani reklamovana vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit' objednavatelovi trok z
omeskania vo vyske 100,-€ za kazdy zacaty deit omeSkania.

Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dovodu zaneché zhotovovanie diela
(neza¢ne s poskytovanim plnenia smerujuceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu Skody sposobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Clanok IX.
Odstipenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektori zo zmluvnych povinnosti, objednavatel je opravneny pisomnym

oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania

dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote ur¢enej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytocného odkladu, najneskér do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o za¢ati konkurzu alebo
reStrukturalizacie vo€i zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit’ d’alSie
plnenie zmluvy;
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2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodatoCnej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v.z.n.p.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti poru$i zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednédvatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel' neuhradi faktaru ani do dvoch kalenddrnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel' napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebni
sG¢innost’ nevyhnutni k realizécii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdévodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel porusil zmluvu nepodstatnym spésobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zédkonnik v.z.n.p.

Ak sa porulenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porudenie zmluvy, moZe opravnena strana od zmluvy odstipit, pokial’ to oznimi

pisomne druhej strane bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruSeni dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujiuci datum poStovej peCiatky
odoslania oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vSetky d’al§ie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokongenie z ddvodu ochrany Zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2.  odovzda vietku dokumenticiu zhotovitela;

5.3. odstrani z miesta realizacie diela celé vybavenie a materialy, okrem tych, ktoré su

potrebné k zaisteniu bezpecnosti a opusti stavenisko.

Odstapenim od zmluvy zanikajil vietky prava a povinnosti stran vyplyvajlice zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitela pri zaniku a odstipeni od zmluvy, ndrokov objednavatel'a uvedenych
v zmluve, na nahradu spdsobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie
a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
ditu odstipenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom
vietky prevzaté listiny a materidly od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia
stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Gasti diela, stipis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajlca k Uhrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Pravny vztfah vzniknuty na zdklade zmluvy sa spravuje pravnym poriadkom SR. Vzajomné
vztahy zmluvnych strén, pokial’ nie s upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v.z.n.p. a ostatnymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi SR. Pre pripad sporov alebo nezrovnalosti ohl'adom zavizkov
vyplyvajlcich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie dbleZitosti dokumentov:

i. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné v§eobecne zavazné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.
. Zmluvu mozno menif a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obe zmluvné strany.
. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, prévnej formy, adresy pre postovy
styk, ¢&isla U¢tu, telefénnych Cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych os6b (vratane
technického dozora) nie je potrebné vykonat dodatkom, postacuje jednostranné pisomné
oznamenie tychto skuto¢nosti dorulené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
opravnenymi zéastupcami konajiicej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizujl, Ze kazdu

10




zmenu udajov uvedenych v predchadzajucej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni,
odkedy ku zmene doslo.
. Zhotovitel' sa zavizuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely neZz pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji zachovavat obchodné tajomstvo podla § 17
anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v.z.n.p. a ostatnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov platnych na tizemi SR.
. Zmluvné strany sa zavizuju, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budi riesit
dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému stiidu podl'a zékona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok v.z.n.p.
. Do plynutia lehét pocitanych na dni sa nezaratiiva den rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote”, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajucej zmluvnej strane.
. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona
€. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
zdakon o slobode informacii) ako povinne zverejiovana zmluva anema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.
. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost’ mu vyplyvajicu z § 6 zdkona o DPH a
ze v pripade Gctu vedeného v penaznom ustave, ktory je Specifikovany v ¢l. I zmluvy sa jedné o
ucet vedeny u poskytovatel'a platobnych sluzieb alebo u zahrani¢ného poskytovatel'a platobnych
sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej ¢innosti, ktory bol predpisanym spdsobom
oznameny Finan¢nému riaditel'stvu Slovenskej republiky.
. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, ucinnost v stlade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik a je vyhotovend v 3
rovnopisoch, pri¢om objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' I rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol'ko je
prejavom ich slobodnej avaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju
vlastnoru¢ne podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka

Priloha ¢. 2. Zoznam subdodavatel'ov

V Piestanoch, diia ....2./-./ 7. 2023 v. aroveel | e 40 #2023
za objednavatela: za zhotovitel'a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. K&K Technology, a.s.

Ing. Vladimir Pﬁéif Ing. Jan Kutil
predseda predstavenstva a.s. ¢len predstavenstva a.s.

Ivan Siska "
podpredseda predstavenstva a.s. K&K 8K TECHNOLOGY

AKCIOVA SPOLEANOST

AR
Koldinova 872, 339 01 Kiatovy
@ DIC: 8KK4n20101098
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s K&K TECHNOLOGY

AKCIOVA SPOLECNOST

NABIDKA

€. N- 097 -23

»Rekonstrukcia potrubi vo vyhnivacej nadrzi VN1 na €OV Piestany”

PRO: TRNAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST, a.s.
Priemyselna 10; 921 79 Pieitany

NABizEJiCi: K&K TECHNOLOGY a.s.
Koldinova 672, 339 01 Klatovy

Na zékladé obdriené vyzvy z 2.5.2023 na piedlozeni nabidky Vam nabizime provedeni rekonstrukce potrubi ve VN1
na COV Piestany.

Podklady pro zpracovani nabidky:
- vyzva na predloZenie cenovej ponuky ~ sitainé podklady z 2.5.2023 (znacka /UV0O/2023)

Predmét nabidky a cena:
Realizace rekonstrukce potrubi ve vyhnivaci nddrzi VN1 v rozsahu ocenéného vykazu vymeér — viz. pfiloha.

Pozntdmka:

U poloZky vytéieni sedimentu bylo uvaZovdno s objemem 200 m3 (mnoZstvi nebylo ve wkazu vymér blize
specifikovdno).

Cena celkem: 85 329,- EUR / bez DPH

PoZadavky na protiplnéni objednatele:
- z€erpani kalu z nadrze pod spodni hranu bo¢niho vlezu
- nacerpani vyhnivaci nadrze vodou pro zkousku vodotésnosti na maximalni provozni hiadinu a upusténi vody na

minimalni provozni hladinu pro zkousku plynotésnosti (kvalita vody v souladu s CSN 75 0905), pokud budou tyto
zkousky poZadovany

- zajisténi pfipojeni na energie a média pro potfeby montainich praci a provedeni zkousek

- poskytnuti mista pro zfizeni stavenisté, parkovaciho mista a plochy pro doéasné skladovani materialu

- provozni ¢innosti spojené s uvedenim nadrze do provozu

- asistence zastupce provozovatele pfi odzkouseni zafizeni a zaskoleni obsluhy

Nad rémec zdakladni nabidky (ocenéného vykazu vymeér) si Vam dovolujeme volitelné nabidnout:
Provedeni zkousky vodotésnosti vyhnivaci nadrze dle CSN/STN 75 0905 ....vevveeervonene 1291,- EUR bez DPH

Provedeni zkousky plynotésnosti vyhnivaci nadrie dle ESN/STN 75 6415
¢l. 10.3.3 aZ 10.3.8 vletné autorizovaného protokolu, plynové revize
a Ucasti zastupce T1 SR pifi vykondni 1. Gfedni ZKOUSKY ...cooercvecnciceminnensserecrurnirenencsne 2 904,- EUR bez DPH

Provedeni zaplyNENi NAAIZE ... isr i st st s s cssss e es st s s are s enisesnne 1 064,- EUR bez DPH

Platnost nabidky: 31.7.2023
V Klatovech 16.5.2023

Ing. Jan/{util
obchodné-technicky fedite!
Clen predstavenstva

K&K TECHNOLOGY

ARCIOVA SPOLESNOST

Koldinova 672, 338 01 Klatovy ’
£ RARIIIRE i 0254833186
22 SRR

&

Prilohy: ocenény vykaz vymér




Vypis materialu pre montaz

Poziadavka na vymenu rozvodov v ramci VN1

Covdesign s.r.0., Bratislava

Pripravné prace
gislo rozmer J.cena  Cena celkom
pozicie nazov pozicie material (mm) potet MJ [EUR] [EUR]
Odvetranie, vyéerpanie nadrZe, vytaZenie a likvidacia sedimentov, doCistenie nadrze 1 kpl  14441,69 14441,69
Priestorove ledenie na cel( dobu rekonétrukcie - montaZz, prenajom, demontaz 1 kpl 22110,76 22110,76
Demonta2 existujucich rozvodov v poZadovanom rozsahu 1 kpl  5861,04 5861,04
Demontaz doplnkovych konstrukcil v rozsahu uréenom po vydistenl nadrze 500 kg 4,40 2200,00
Kalové potrubie pre ohrev obsahu VN :
cislo rozmer J.cena  Cena celkom
pozicie nazov pozicie material {(mm) potet NMJ [EUR] [EUR]
Potrubie vo VN
13.401  Potrubie zvarané $155x2.5 AIS! 304 DN150 3 m 110,75 332,25
13.402  Oblik 90°, R=1,5xDN, $155x2,5 AIS] 304 DN150 2 ks 165,55 331,10
13.403  Prechod priamy ¢206/155, L=230 mm AlS] 304 DIN200/150 1 ks 112,15 112,15
13:404  Priruba privarovacia plocha, PN10 AlSI 304 DN150 4 ks 139,91 559,64
Prestup cez stenu VN
Pavodné potrubie odrezat pri stene z vnitornej aj vonkajsej DN150 2 ks 323,84 647,68
strany, nové potrubie navarit. Pévodné potrubie v stene
ponechat a osetrit’ vhodnym naterom, ktory zavezpeci vyssiu
odolnost’ materialu.
Potrubie v strojovni VN
13.593  Potrubie zvarané $155x2,5 AlSi 304 DN150 1 m 110,75 110,75
13.601  Lemovy krizok ¢155x2,5 AISI 304 DN150 2 ks 71,35 142,70
13.805  Priruba tociva, PN10 AISI 304 DN150 2 ks 54,53 109,06
Vyhnivacie négdrZe - kalové potrubie pre hydraulické miesanie a precerpdvanie obsahu VN :
cislo rozmer J.cena  Cena celkom
pozicie nazov pozicie material {mm) potet MJ [EUR] [EUR]
Potrubie vo VN
13.411  Potrubie zvarané $206x3,0 AlISI 304 DN200 565 m 164,81 931,17
13.412  Oblik 90°, R=1,5xDN, $206x3,0 AlS| 304 DN200 2 ks 258,67 517,34
13.413  Priruba privarovacia plocha, PN10 AlS1 304 DN200 2 ks 145,91 291,82
Prestup cez stenu VN
Pévodné potrubie odrezat pri stene z vnitornej aj vonkajsej DN200 1 ks 428,99 428,99
strany, nové potrubie navarit. Pévodné potrubie v stene
ponechat a oSetrit vhodnym naterom, ktory zavezpeti vyssiu
odolnost materialu.
Potrubie v strojovni VN
13.638 Potrubie zvérané $206x3,0 AlS} 304 DN200 1 m 164,81 164,81
13.646  Lemovy krizok ¢206x3,0 AlS| 304 DN200 1 ks 84,27 84,27
13.649  Priruba togiva, PN10 AlSi 304 DN200 1 ks 185,37 185,37
Vyhnivacie nadrie - kalové potrubie previdzkového prepadu kalu :
¢éislo rozmer J.cena Cena celkom
pozicie nazov pozicie materidl (mm) potet MJ [EUR] [EUR]
Potrubie vo YN
13421  Potrubie zvarané $206x3,0 AISI 316 Ti DN200 46,55 m 225,16 10481,19
13.422  Obluk 90°, R=1,5xDN, $206x3,0 AISI 316 Ti DN200 3 ks 318,76 956,28
13.423  Prechod priamy $306/206, L=290 mm AISI 316 Ti  DN300/200 1 ks 429,64 429,64
13.424  Priruba privarovacia plocha, PN10 AISI 316 Ti DN200 26 ks 173,85 4520,10
Prestup cez stenu VN
Pévodny prestup odvitat jadrovym vitanim, viozit nove DN200 2 ks 762,09 1524,18
potrubie a valny priestor vodotesne zatesnit
Potrubie v strojovni VN
13.682 NoZovy postivaé AG medziprirubovy DN200 2 ks  1468,63 29837,26
typ §76.1 101-610, PN10, s nestipajucim vretenom,
material telesa 3eda liatina, dosky Cr-ocefl a sedia kov/EPDM,
ovladanie ruénym kolesom.
13.687  Potrubie zvarané 4$206x3,0 AlSI 316 Ti DN200 2 m 225,16 450,32
13.695 Lemovy kruzok $206x3,0 AISI 316 Ti DN200 2 ks 105,96 211,92
13.697  Priruba tociva, PN10 AISI 304 DN200 2 ks 185,37 370,74
Prirubové spoje
porado- J.cena  Cena celkom
vé &islo nézov pozicie material pocet MJ [EUR] [EUR]
3 Prirubovy spoj DN150, PN10 AISI 304 4 ks 42,85 171,40
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Vypis materialu pre montaz Covdesign s.r.0., Bratislava

5 Prirubovy spoj DN200, PN10 AIS| 304 18 ks 45,65 821,70
13 Prirubovy spoj DN200, PN10 s medziprirubovym posivadom  AISI 304 2 ks 88,12 176,24

Doplnkové konstrukcie - vyhnivacie nadrze :

cislo nazov J.cena  Cena celkom
pozicie ndzov pozicie material vykresu  pocet MJ  [EUR] [EUR]
13.aaa  UloZenie potrubia DN150 (m=6 kg) AIS| 304 T-13-19 1 ks 403,56 403,56
13.aba  UloZenie potrubia DN200 (m=12 kg) AlSI 304 T-13-19 2 ks 46507 930,14
13.acc Podpera pod potrubie DN80 a 200 (m=390 kg) AlSi 304 T-13-19 1 ks 3901,24 3901,24
13.acd  Boény zaves potrubia DN200 (m=18 kg) AlSIl 304 T-13-19 2 ks 1038,12 2076,24
13.ace  Objimka na potrubia 2xDN200 (m=13 kg) AlS! 304 T-13-19 2 ks 547,79 1095,58
13.acf UloZenie potrubia DN200 (m=12 kg) AlSI 304 T-13-19 2 ks 48339 966,78
13.ada  Objimka na potrubie 2xDN200 (m=18 kg) AlSH 304 T-13-19 1 ks 634,64 634,64
13.afa Objimka na potrubie DN80 a 200 (m=15 kg) AlSi 304 T-13-19 3 ks 553,99 1661,97
Tiakové skusky insStalovanych potrubi
céislo rozmer J.cena Cena celkom
pozicie nazov pozicie material (mm) pocet MJ [EUR] [EUR]
Tlakove skusky instalovanych potrubi 1 kpl 104529 1045,28

| Nakiady celkom:] 85 329,00]

H&K TEJHNOLOGY

avciovAe BPOLECHNOST

Koldinova 672, 339 01 Klatovy
W BARARTRR P CZ6483318C
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SEZNAM UVAZOVANYCH
SUBDODAVATELU

Uchaze¢i K&K TCHNOLOGY a.s. neni v dobé podani nabidky na stavbu
,Rekongtrukcia potrubi vo vyhnivacej nadr#i VNI na COV Pie§tany” zndmy
zadny subdodavatel pro realizaci predmeétu zakazky.

V Klatovech dne 16.5.2023

-------

Ing. Jan Kuti
¢len predstavenstva

K&K TECHNOLOGY

AKCIOVA SPOLESNDEY

Koldinova 672, 339 01 Hiatovy
154833168 DIC: CZ84833186




