Reg. ¢. objednavatela: ....&..../2022
Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva‘)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pu¢ik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Sigka, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Alica Dillingerova (dillingerova@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL. M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.

Cislo G¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢.10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)

a
2. Zhotovitel’: ZEMSKY Rohatec, s.r.o.

So sidlom: Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec, Ceské republika
Statutarny zastupca: Jan Zemsky - konatel’ (jednatel) spolo¢nosti

ICO : 25729331

DIC : CZ25729331

Zapisany v Obchodnom registri u Krajského sudu v Brne, odd. C, vl. ¢. 37774
v zastipeni organizac¢nou zlozkou

ZEMSKY Rohatec, s.r.o. - organizacna zlozka
So sidlom: Sasinkova 4, 909 01 Skalica
Statutarny zastupca: Rudolf Grof - veduci organizaénej zlozky
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:
- vo veciach technickych: Rudolf Grof (rudolf.grof(@zemsky.sk)

ICO : 36279749

DIC : 2022118714

IC DPH : SK2022118714

Bank. spojenie : Slovenska sporitel'ia, a.s.

Cislo u¢tu IBAN: SK88 0900 0000 0002 5272 5905
SWIFT (BIC): GIBASKBX

Tel.: +421 905 759 984

E mail : rudolf.grofl@zemsky.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresn¢ho sudu Trnava oddiel Po, vlozka ¢islo 10127/T /*

v v

*(nehodiace sa preciarknut)

(d’alej ako ,,zhotovitel™ a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu ako ,,zmluvné strany**)
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Clanok I1.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zvizuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,RekonStrukeia technologického
zariadenia vodojemu v obci Koplotovee® (dalej tiez len ,dielo”). Dovodom, pre ktory
objednavatel’ zazmluvnil realizéciu diela, je skutoénost, Ze technologické zariadenie (ocelové
natokové, prepadové a odtokové potrubie a armatiry) vodejemu v obci Koplotovce sl
amortizované a na pokraji svojej Zivotnosti, ¢o ohrozuje efektivnost’ prevadzkovej ¢innosti tohto
objektu. Dielo zahfiia vykonanie rekonstrukénych préc, v ramci ktorych sa povodné ocelové
nitokové potrubie z vrtu a pramefia nahradi novym nerezovym potrubim rovnakej dimenzie a
déjde aj k vymene uzatvaracich armatir. PGvodné zasuvadlové uzavery sa nahradia novymi
uzatvaracimi klapkami so zavitovymi okami a nerezovym diskom ovladané pakou. Material
tesniacej manZety bude EPDM a celé armatira musi mat’ atest na pitnil vodu. Novorealizované
potrubie (v ramci rekonstrukcie) sa ulozi v armatirnej a akumulatnej komore na novych
podperach z L profilu 30x30x4 a joklu 50x50x3 s prislusnou potrubnou objimkou, kotvenie sa
vykona nerez kotvami M 8x80 do pdvodného beténu tak, aby nedochadzalo k chveniu ani
posunom v akomkol'vek smere (inak nie je dielo riadne zhotovené). Pévodné prestupy potrubia
cez steny akumulagnej a armatiirnej komory sa v ramci realizicie diela vyvlozkuju novym nerez
potrubim o dimenziu mensim ako je pdvodné potrubie. Cez pdvodne potrubia sa vtiahne nové
potrubie, men$ej dimenzie a cez tesnenie sa pripevni nerez skrutkami na povodni ocelova
prirubu. Na strane z akumula¢nej komory sa pomocou redukénej gumove] spojky zatesni
vzniknuté medzikruzie. Medzikruzie medzi pdvodnou a novou rirou sa utesni tlakovym
zaliatim polyuretinovou dvojzlozkovou expandujicou zdlievkou. Zalievka musi mat’ atest na
styk s pitnou vodou. Pred samotnou demontdZou starého potrubia sa demontuji aj vSetky
ocelové kongtrukcie, spolu s ocelovymi rémami. Demontaz musi prebehnat” pred polozenim
novych nerezovych rir, aby nedoslo k poskodeniu rur poskrabanim a odletujucimi iskrami pri
rozrezdvani konstrukcii. Celé potrubie bude po montdzi pasivované. Nové zakrytie bude
realizované kompozitovym rostom PREFAGRID, vy3ka rostu je 30 mm, okd 30x30 mm.
Kompozitové rosty budu vsadené do novych nerezovych ramov z profilu 35x35x4 z nerez ocele,
kotvené do pbvodnych betonovych konstrukcii. Povodny svetlik z luxverovych tvarnic sa
vybiira a nahradi novym ramom a kompozitovym rostom. V ramei realizacie diela sa vymenia aj
pdvodné ocelové dvere, zabradlia a madld za nové nerezove prvky a zrealizuju sa tlakové
skisky po vymene potrubi.

Plnenic poskytované zhotovitefom v ramci realizécie diela je Specifikované v prilohe ¢. 1
zmluvy.

Objednavatel' sa zavéizuje, Zze riadne avcas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuta cenu v siilade s ¢lankom [V. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikicia pric si uvedené v projektovej dokumentacii ~Rekonstrukcia
vodojemu Koplotovee® vyhotovenej spol. MaBara, s.r.o., Javorova 3726/1, 695 01 Hodonin,
Ceska republika (dalej len ,PD*) a v cenovej ponuke zhotovitela zo dia 9.3.2022 (dalej len
,.cenové ponuka®), ktord tvori neoddelitelni sticast zmluvy ako jej Priloha &. 1. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze je s PD detailne obozndmeny a Ze tito mé na i¢ely realizacie diela k dispoziciia v
tom désledku nepozaduje jej opakované dorugenie objednavatel'om.

Zhotovitel vyhlasuje, 7¢ si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne sthlasi. Dielo je zhotovitel povinny
vyhotovit vsilade s PD a so zavdznymi pokynmi technického dozora objednavatel'a. Pred
zadatim realizicie préc na zhotovovani diela Specifikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel' povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne odsthlasit, inak nesie
zodpovednost’ za vznik pripadnej $kody v plnej vyske, ako aj za to, Ze dielo prepracuje podla
pokynov objednévatela na vlastné ndklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné
vykonat’ vyluéne formou dodatku.

Realizacia diela sa nezaobide bez odstavok dodavky vody do obce Koplotovee, ¢o vyzaduje,
aby zhotovitel' zrealizoval obtok akumulatnej komory, priamo do odtokového potrubia cez
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regulany ventil z tlaku 6 bar na tlak 0,5 bar pri prietoku 3 V/s. Vo forme pokynov technického
dozora podl'a odseku 4 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel' preto povinny si nechat’ odsuhlasit’ aj
rozdelenie diela (montdZ potrubia a realiziciu nahradného obtoku) do etap tak, aby diZka kazdej
jednotlivej odstavky nebola dlhsia ako 12 noénych a 8 dennych hodin, pricom v ndvrhu
potrubnych odstdvok a obtoku je nutné pocitat’ s prictokovym mnozstvom len 3 I/s (aviak obec
Koplotovce potrebuje v maximalnych odberoch prietok az 5 1/s). Zhotovitel’ berie na vedomie a
akceptuje, ze pri kaZzdej odstavke je nutné kaZdé potrubie vo vodojeme riadne preplachnut’, aby
nedo$lo k zakaleniu vody v akumula¢nej komore vodojemu. Zhotovitel’ berie na vedomie a
akceptuje, Ze objekt vodojemu nema vlastny privod elektrickej energie a je povinny si
zabezpe€it' na Ucely realizdcie diela agregat na vyrobu elektrickej energie. Zhotovitel' nesie
zodpovednost’ za akikol'vek Skodu spdsobenti objednavatel'ovi alebo tretim osobam v dosledku
odstavky dodavky vody alebo realizacie obtoku bez suhlasu alebo v rozpore so sthlasom
technického dozora objednavatela.

Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovit dielo v zmysle platnych noriem, smernic a vieobecne
zavéznych pravnych predpisov platnych a i¢innych na tizemi SR.

Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, Ze dielo je opravneny realizovat’ v subdodavke
prostrednictvom iného odborne sposobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajliceho
pod rozsah diela a len za spinenia podmienky, Ze subdodavatel'a zhotovitel'a pisomne odsthlasi
objednavatel’, pricom na realizaciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodavatela nema
zhotovitel’ pravny narok, nakolko je vyluénym opravnenim objednavatel’a posudit’ a rozhodnit,
¢i navrhovany subdodavatel’ je odborne spdsobily na realizaciu diela a ¢&i jeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatel'ovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zdujmoch.
Zhotovitel' zodpovedd za plnenie poskytnuté subdodavatelom v ramci realizécie diela rovnako,
ako by toto plnenie v ramci realizacie diela poskytol saim a objednavatel’ nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vztahov medzi zhotovitelom a jeho subdodavatel'mi. Zoznam
subdodavatel'ov zhotovitel'a, ktori st znami v Case uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (ndzov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifika¢né Cislo, identifika¢né ¢islo pre
dan a Specifikcia plnenia, ktoré bude v ramci realizacie dicla poskytovat’), je obsiahnuty v
prilohe €. 2 zmluvy, ktora je neoddelitenou st¢astou zmluvy. V pripade, ak objednavatel’ zisti
akikol'vek skutotnost, na zaklade ktorej bude mozno mat obavy, &i plnenie poskytované
konkrétnym subdodavatel'om v rdmci realizacie diela bude poskytnuté riadne alebo véas alebo
¢i neohrozi prava a zdujmy objednavatela, je objednavatel’ opravneny uréit a oznamit
zhotovitel'ovi, Ze predmetny subdodavatel’ nie je opravneny pokratovat' v poskytovani plnenia
smerujuceho k realizacii diela a objednavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na akukolvek
kompenzaciu) zavézuje nahradit dotknutého subdoddvatela inym odborne spdsobilym
subdoddvatel'om (odsthlasenym objednavatefom) do 10 dni od dorudenia predmetného
oznédmenia objednavatel’a zhotovitel'ovi.

Clanok H1.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavédzuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 3
mesiacov odo diha platnosti zmluvy, priom zacatie realizicie diela sa zhotovitel' zavizuje
uskuto¢nit’ do 10 dni odo diia platnosti zmluvy. Objednavatel’ sa zavizuje poskytnat’ siéinnost’
v stvislosti s odovzdanim miesta realizicie diela na G&ely realizacie diela. Termin odovzdania
staveniska (miesta realizdcie diela) si zmluvné strany dohodnii emailom.

Miestom realizicie diela je Vodojem v obci Koplotovee, nachadzajici sa na parc, & 168/3,
siipisné &islo 185, ktory je zapisany na LV & 326, pre k.G. Koplotovee (& 212, 919 01
Zvoncin).

V pripade, ak zhotovitel’ ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto €lanku zmluvy,
objedndvatel’ sa zaviizuje riadne ukoncené dielo prevziaf’ aj v tomto skor§om termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objedndvatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v stlade s cenovou
ponukou. V protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela sa uved( pripadné vady
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alebo nedorobky, ktoré ma odovzdivané dielo v Case jeho odovzdania objednévatelovi.
Objednavatel je viak opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak ma dielo vady alebo
nedorobky, a to aZ do doby ich odstranenia.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze splia podmienky odbornej spdsobilosti na realizaciu diela a
objednavatel' sa zhotovitelovi zavdzuje poskytnat’ sicinnost’ nevyhnutne potrebnu  na
zrealizovanie diela.

Clanok I'V.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku 1l. zmluvy, v sulade so zakonom C.
18/1996 Z. z. o cendch a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zdkon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnu cenu zahffiajucu vietky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nékladov, vo vySke:

Cena celého diela spolu bez DPH: 56.898,04 €
DPH 20% 11.379,61 €
Cena celého diela spolu s DPH: 68.277,65 €

Slovom : $est’desiatosemtisicdvestosedemdesiatsedem Eur, 65 centov

Prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac a dodanie tovaru s inStalaciou alebo
montazou podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,,zdkon o DPH®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
konedna a nemennd, zahffiajica vietky ndklady zhotovitela na realiziciu diela a splnenie
povinnosti podl'a &l. V ods. | zmluvy, vritane dopravnych nakladov. Navysenie zmluvnej ceny
zhotovenia diela je moné iba na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dévodu
preukézatelne vykonanych naviac pric nad rdmec cenovej ponuky, odsthlasenych
objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany bert na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac
podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci
realizacie diela, ktoré nepodlichaju preneseniu dahovej povinnosti, je zhotovitel' opravneny
fakturovat’ objednavatelovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizécie diela, bude tato G¢tovand v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v Case uskutoénenia zdanitelného
plnenia, pri¢om v pripade prenosu daflovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny uétovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat slovni informaciu ,prenesenie dafovej povinnosti“, pricom objednavatel’ ako
platitel, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej ipravy tykajticej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov. SR odani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdanite'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku ditu podpisu zmluvy nie je dlznikom spréveu dane a neexistuji
dovody, na zéklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ rucitel'om za dat podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zakona o DPH v zneni neskorsich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registricie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riaditelstvom SR a zverejnenom na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d'alej vyhlasuje, Ze bezodkladne po tom, ako bude mat' vedomost, ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie pre DPH, tito skutocnost’
pisomne oznami objednavatelovi.

Objednéavatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny celého diela spolu sumu zodpovedajicu
sume DPH uvedenej na faktire vystavenej zhotovitefom v pripade, ak u zhotovitel'a nastana
dévody na zruienie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zdkona o DPH v zneni
neskorsich predpisov, alebo ak zhotovitel' bude zverejneny v prisluSnom zozname 0sdb na
zrudenie registracie vedenom Finanénym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dovodna obava,
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10.

I1.
12.

13.

14.

15.

ze zhotovitel' prislusnt DPH alebo jej Cast’ v rozpore so zakonom o DPH nezaplati.
Objednévatel’ je opravneny takto zadrzan sumu pouzit’ na Ghradu neuhradenej DPH z faktar
vystavenych zhotovitel'om objednéavatel'ovi, ktor(i bude objednavatel’ povinny vhradit’.
Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zdkona o DPH ako rucitel'ovi ulozena rozhodnutim
dafiového Uiradu povinnost uhradit’ nezaplatenit DPH alebo jej Cast’ za zhotovitel'a, alebo ak
dafiovy Grad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouzije na thradu zhotovitefom nezaplatenej DPH
alebo jej Casti nadmerny odpocet objednavatel'a alebo jeho Cast, je opravneny poZzadovat’ od
zhotovitela ndhradu za takto uhradent nezaplatent DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel’ sa zavizuje uhradit’
objednavatelovi vietky finanéné naklady, ktoré v tejto stvislosti objednavatelovi vzniknu.

Z priebezne fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
objednavatel’ opravneny zadrzat’ ¢iastku vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Polovica
zcelej zadrziavane] Cdiastky bude zhotovitelovi vyplatenda po prevzati celého diela
objednéavatel'om v stlade s €l. III ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, Ze dielo bude prevzaté
bez vad anedorobkov. V pripade, Ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného
diela budi uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tato
polovica z celej zadrziavanej ¢iastky az po ich odstréneni, pricom objedndvatel’ je povinny tito
zadrzanu Ciastku uhradit’ na G¢et zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich odstraneni
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvy$na Cast zo zadrZiavanej Ciastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitelovi vyplati az po uplynuti zarucnej doby podla €l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ buda
vetky v zdruénej dobe objednavatel'om reklamované vady zhotovitel'om riadne odstranené.
Zadrziavanll sumu je objedndvatel’ opravneny pouzit’ na uhradu ndkladov na realizaciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat'.

Platby budi realizované bezhotovostnym spdsobom na zéklade faktir priebeZne vystavovanych
zhotovitel'om na zéklade redlne poskytnutého plnenia, pri¢om zhotovitel’ jej opravneny vystavit
faktru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiiry bude zhotovitel'om vyhotoveny a k faktire priloZeny stipis
vykonanych pric adodavok schvilenych technickym dozorom objednédvatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych strén a tieZ mesacnd sprava o postupe
realizacie diela, obsahujtca popis zrealizovanych pric po stranke financnej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Konecnu - zuctovaciu faktiru sa zhotovitel zavézuje vystavit' do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoveného diela objedndvatel'om
podla ¢l. 11l ods. 4 zmluvy. Prilohou kone¢nej faktiry je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoven¢ho diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objedndvatelovi odovzda aj stavebny dennik, certifikaty a atesty od
zabudovanych materidlov a inStalovanych zariadeni, prehldsenie o zhode na dodavany material,
projektovit dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela, celkovy supis vykonanych prac
a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatel’a, navody na obsluhu a zaruéné listy
k in§talovanym zariadeniam, vyhotovené protokoly k realizovanym tlakovym skdskam a iné
dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na Géely plnenia zmluvy alebo ktoré si
nevyhnutne potrebné na riadne uZivanie zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadne;
reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku ditu podpisu protokolu podla ¢l. II1
ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vystavif objednavatelovi faktiry v elekironickej forme, pricom je
povinny elektronické faktary dorudit’ na emailovi adresu efaktury@tavos.sk.

Faktiry musia obsahovat’ vietky naleZitosti faktliry podPa zdkona o DPH a &islo zmluvy podl'a
evidencie objednédvatela ako aj d’alSie podklady ~ prilohy k faktre ktoré st uvedené v ods. 13
tohto ¢ldnku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo diia jej vystavenia, pricom musi
byt dorucend objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom doruéenia
faktiry je defi zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela (v stlade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo faktire budd uvedené nespravne tdaje, alebo nebude obsahovat’
vietky ndleZitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dévod na odmietnutie faktiry a jej
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16.

17.

1.

vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nemd za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu
z ometkania uhrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade zaCne plynut' aZz po
doruéeni novej faktary objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktiry je objedndvatel povinny pisomne informovat’ zhotovitel'a
o dovodoch jej vratenia, priom zhotovitel' je povinny vystavit novi opraveni faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ poZzadované chybajice prilohy.

V pripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat' vSetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v men3om rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat’
objednavatelovi iba skutogne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsthlasenych technickym  dozorom  objednavatela, predlozi  zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k zii¢tovacej faktire podl'a ods. 13 tohto clanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitela:

a) Zhotovitel' sa zaviizuje vyhotovit' dielo riadne, s nélezitou odbornou starostlivost'ou,
v ramei dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v silade s platnymi normami,
smernicami a ostatnymi vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
SR.

b) Za riadenie prac, ktoré sivisia s realizdciou diela, zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla &l I zmluvy, ktord je oprdvnend
vykonavat' zapisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat objednavatel'ovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim stvisiacu technicki a sprievodnu
dokumentaciu.

¢) Stavebny dennik zaloZi zhotovitel diela.

d) Zhotovitel je povinny zaslat’ oznimenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR
& 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznémeniu v zmysle tohto nariadenia.

e) Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavaf predpisy BOZP a PO v zmysle
zédkonov a vyhlagok platnych na izemi SR, ato tak na Gseku ,,BezpeCnosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na Gseku ,Poziarnej ochrany“. V rdmci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpoveda u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatelskych prac adinnosti pre zhotovitela, vcelom rozsahu za plnenie
povinnosti na tseku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zdkona ¢&. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost, urtenie rizik, odborna spdsobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné trazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznadenia, zabrany, zékazy fajéenia, poZivania alkoholickych napojov a iné).

f) Zhotovitel' bude pri svojej &innosti v celom rozsahu dodrziavat’ a pinit ustanovenia
zéikona & 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor§ich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien
a doplneni vratane ustanoveni sivisiacich predpisov pre danti oblast’ a zabezpeti
$kolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatelov v ramei dotknutych
predpisov.

g) Zhotovitel' sa zaviizuje po celii dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
Sistotu a poriadok a zabezpetit bezpetnost’ chodcov amotorovych vozidiel v mieste
realizacie dicla, ako aj pravidelné &istenie zneCistenych komunikacii v ddsledku
vykonavania prac na realizacii diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa
zhotovitel zaviizuje vyplatit’ nahradu $kody poskodenym.

h) Zhotovitel' je povinny podas realizicie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpetny odpad
v zmysle zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov, ako aj v zmysle prisluinych vykondvacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likviddcii na
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3)

k)

)

predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusnym
predpisom.

Zhotovitel' sa zaviizuje, ze pri zhotoveni diela pouzije len materidly, ktoré spifiaji
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene adoplneni niektorych zdkonov v platnom zneni. Zhotovitel' sa zavizuje v
rdamci realizcie diela dodat’ stavebné vyrobky v kvalite §pecifikovanej v zmluve.
Zhotovitel' zodpoveda za primeranost, stabilitu a bezpeCnost’ vSetkych operacii na
stavenisku (v mieste realizacie diela) a vetkych metdd vystavby (stavebnych Gprav -
rekonstrukénych prac) a stavebnych postupov.

Zhotovitel’ je objednavatel'ovi na zaklade jeho Ziadosti povinny preukizat’ pozadovani
kvalitu pouzitych materidlov na realizciu diela, vratane tych, ktorych pouZitie na
realizaciu diela sa planuje. Zhotovitel musi poskytnut’ objednavatelovi alebo tretim
osobam sG¢innost’ v suvislosti s overenim kvality dodavaného stavebného materialu
priamo u prislu$ného vyrobcu, a to kedykol'vek v priebehu realizacie diela. Toto
overenie moze byt vykonané autorizovanou osobou, ktorii na dany ucel vyberie vyluéne
objednavatel’.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré sposobi objednavatel'ovi poruenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktorti pri vykonavani diela pre
objednavatela podla ustanoveni zmluvy spOsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavdzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do pévodného stavu.

m) Drobné zmeny adoplnky vyplyvajice zoperativnych potrieb pri zabezpecovani

p)

q)

realizacie diela, ktoré st v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou vzijomnej
pisomne;j (aj emailovej) dohody.

Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel' povinny objednavatelovi odovzdat’ aj zapis
o odovzdani aprevzati stavby projektovi dokumenticiu skutoéného vyhotovenia,
potvrdenia, rozhodnutia ainé doklady vydané pocas realizacie, stavebny dennik,
fotodokumentdciu, certifikdty aatesty od pouzitych materidlov a inStalovanych
zariadeni, prehldsenia o zhode, protokol o vykonani tlakovych skisok, navody na
obsluhu a zarucné listy k inStalovanym zariadeniam, pripadne iné doklady tykajiuce sa
diela. Odovzdavacia dokumentédcia (vratane projektovej dokumentacie skutoéného
vyhotovenia) bude odovzdana v Styroch vyhotoveniach + elektronicky na DVD/USB
nosici.

Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy na Gseku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmé zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov a zdkon ¢. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel’ sa zavidzuje, Ze pokial' bude na uclely realizacie diela zamestnavat® §tatneho
prisludnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budu splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zédkona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebeine
kontrolovat” dodrZiavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodéavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akukol'vek
§kodu (najméi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktord nesplnenim povinnosti podla
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskdr v deil zaCatia prac na realizacii diela odovzdaf
objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa buda
podielat’ na realizécii diela. Zhotovitel je tieZ povinny za seba a svojich subdodavatelov
riadne preukazat, Ze u oséb, s ktorymi maju zaloZzeny pracovnopravny vztfah na Gcely
realizdcie diela, boli splnené povinnosti zamestndvatela na useku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitel'ov starobného déchodkového sporenia v
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lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v
zneni neskorgich predpisov (d'alej len ,registradnd povinnost™). V pripade nesplnenia
tejto povinnosti vodi objednavatelovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie
miesta realizicie diela. Ak zhotovitel' riadne nepreukaze tieto skuto€nosti ani v
dodatognej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ a
postupovat’ podl'a &l. IX zmluvy. V pripade vzniku registraénej povinnosti zhotovitel'a
alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizcie diela, je zhotovitel’ povinny preukazat
jej splnenie najneskér v den, kedy sa dotknuty zamestnanec zacne podiel’at’ na realizacii
diela.

2. Préava a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

d)

f)

Objednavatel’ sa zavizuje umoznit' zhotovitel'ovi zacatie realizicie diela do 10 dni od
platnosti zmluvy. V pripadne objektivnej nemoznosti objednévatela vyhoviet' Ziadosti
zhotovitel'a v tomto termine, bude termin odovzdania staveniska ureny po vzajomnej
dohode zmluvnych stran.

Objednavatel' poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Alicu
Dillingerova (dillingerova@tavos.sk), ktord je opravnend podpisovat, prerusit’ prace —
v pripade ohrozenia bezpecnosti préce, Zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak
hrozia §kody na majetku aje oprdvnend za objednavatela preberat’ dielo, ktorého
realizécia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitela podla ¢l. V ods. 1 pism. o), p). q)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatel'ov) je povereny Bc. Roman Pokopec.
Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat realizéciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ve zhotovitel vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
vrozpore s predpismi BOZP alebo PO ainymi vSeobecne zdvéiznymi pravanym
predpismi platnymi na azemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma
pravo ziadaf, aby zhotovitel' odstrénil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, Ze zhotovitel' bez zbytodného odkladu, najneskoér do 7 dni odo diia, ked’ mu
objednavatel oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednavatel'a, povazuje sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345
Obchodného zakonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’.

K prediZeniu terminu realizicie celého diela méze, okrem neposkytnutia sicinnosti
objednavatelom, ddjst len na zéklade pdsobenia vyS$Sej moci, pri€om za okolnosti
vyluéujiice zodpovednost' (vys$siu moc) sa povazuje najmé:

a. vojna

b epidémia

C. povodeii

d Strajk

e kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zékaz vystavby

v danom tizemi...)
V pripade posobenia vy$iej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizécie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknutd prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opatnom pripade zodpovednost’
zhotovitel'a za nahradu $kody nezanikd a objednavatel’ si méze voci zhotovitelovi
nahradu $kody narokovat’.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo

1. Materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouZitie je si€astou dohodnutej ceny celého diela spolu v €1. IV ods. 1
zmluvy. Zhotovitel' zostiva vlastnikom tychto veci az do ich pevného do nehnutelnosti, na
ktorej prebieha realizacia diela za podmienok dohodnutych zmluvou (€. 11l ods. 2 zmluvy).
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Clanok VII.
Zarucné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby méa objednavatel’
pravo pozadovat’ a zhotovitel’ ma povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov) na stavebné prace a 2 roky (24
mesiacov) na v ramci dicla dodavané tovary (zariadenia), ak vyrobca v rdmeci realizacie diela
dodavaného tovaru neposkytuje dlhsiu zaruént dobu a poskytnuté sluzby. Zaru¢na doba zacina
plynut’ dilom protokolarneho prevzatia diela podl'a ¢l. Ill ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZzadovany zmluvou alebo nepini
Gcel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné¢ vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, musi objednavatel' uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskdr do 15 dni odo dia zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovite!l' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatela) alebo e-mailom na e-
mailovi adresu osoby oprdvnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych
zareagovat’ na reklaméciu objedndvatela bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela bez zbytoéného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatela a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom Case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykonad sa odstranenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stréan.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstrafiovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovant vadu najneskdr v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote uréenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zavizuje zaplatit’, resp. sthlasi s tym, aby thrada bola recalizovana zo zadrZangj
sumy podla ¢l. IV ods. 9 zmluvy.

Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeSkania objedndvatela s thradou faktiry, je zhotovitel' oprdvneny fakturovat’
objednavatel'ovi Grok z omeSkania vo vySke 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zaCaty defl omeSkania.

Ak zhotovitel nedodrZi termin realizécie diela podl'a ¢lanku Il ods. 1 zmluvy (je v omes§kani)
ziného dbévodu nez podsobenie vy$Sej moci, je povinny uhradit objednavatelovi frok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty defi omeskania.
Ak zhotovitel nezareaguje na reklamdciu objednavatela alebo neodstrani reklamovani vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi rok z
omeskania vo vyske 75,-€ za kazdy zacaty deti omeSkania.

Ak zhotovitel’ bez zékonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(prestanc s poskytovanim plnenia smerujiuceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia nezacne), je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zmluvné strany si pre pripad omeS$kania zhotovitela dohodli jednorazovi pausalizovani
nahradu internych administrativnych monitorovacich nakladov vo vyske 500 Eur bez DPH,
ktord je povinny uhradit’ zhotovitel'.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na nahradu $kody spdésobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitela.
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Clanok IX.
Odstiapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektori zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznémenim (aj e-mailom) vyzvat zhotovitel’a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urfenej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstapit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel’ hoci aj z nedbanlivosti porudi zmluvu podstatnym sposobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realiz4ciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovat,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskdr do 7 dni odo diia, ked’ mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkdm objednavatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitela déjde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstapi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutic o zacati konkurzu alebo
redtrukturalizacie vodi zhotovitelovi, alebo ak vo&i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit’ d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. vypripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym spésobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodatodnej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobon,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednéavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktaru ani do dvoch kalenddrnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
sué¢innost’ nevyhnutnti k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdévodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objedndvatel porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodatotnej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v i¢innom zneni.

Ak sa porufenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle zmluvy za

podstatné poruenie zmluvy, moZe opravnena strana od zmluvy odstipit, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa oporuseni dozvedela. Pre urlenie lehoty je rozhodujici datum poStovej petiatky
odoslania ozndmenia o odstapeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vietky d’alSie price s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokonéenie z dévodu ochrany Zivota, majetku, bezpe€nosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3. odstrdni zo miesta realizicie diela celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré st

potrebné k zaisteniu bezpecnosti.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitela pri zéniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na néhradu sposobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednéavatelovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

ditu odstipenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom

vetky prevzaté listiny a materily od objednavatela.

O odovzdani aprevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni

zastupcovia stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej &asti diela, supis

odovzdavanych dokladov a ocenenie vykonanych prac a dodavok, ztoho sa uvedie osobitne
zaplatena Giastka a Ciastka zostavajica k Ghrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.
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Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Pravny vzt'ah medzi zmluvnymi stranami, ktory vznikol uzatvorenim zmluvy, sa riadi privnym
poriadkom Slovenskej republiky. Vzdjomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie si upravené v
zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na (1zemi
SR. Pre pripad sporov alebo nezrovnalosti ohladom zavdzkov vyplyvajicich zo zmluvy sa
stanovuje nasledovné poradie ddlezitosti dokumentov:
1. Zmluva,
ii. Obchodny zdkonnik a ostatné veobecne zavizné pravne predpisy,
iii. Cenova ponuka a ostatné sit'azné podklady.

. Zmluvu mozno menit' a doplitat len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.
. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy
styk, cisla GCtu, telefénnych disiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych os6b (vratane
technického dozora) nie je potrebné vykonat dodatkom, postaCuje jednostranné pisomné
oznamenie tychto skutocnosti doru¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
opravnenymi zastupcami konajicej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavdzuji, ze kazdd
zmenu Udajov uvedenych v predchadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni,
odkedy ku zmene doSlo.
. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze technické informdcie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouZije pre iné Gcely neZ pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji zachovéavat' obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zdviznych pravnych predpisov platnych na tzemi SR.
. Zmluvné strany sa zavdzuji, Ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budi riesit
dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislu§nému vieobecnému sidu podl'a zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
. Do plynutia leh6t poc¢itanych na dni sa nezarativa den rozhodujtcej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom po§tového podniku sa povazuji za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresdat nezndamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked sa
zasielka vratila odosielajiicej zmluvnej strane.
. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zikona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(zakon o slobode informacii) ako povinne zverejlovand zmluva anema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek tdaju obsiahnutého v zmluve.
. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost mu vyplyvajicu z § 6 zdkona o DPH a
Ze v pripade UCtu vedeného v pefiaZznom ustave, ktory je $pecifikovany v ¢l. [ zmluvy sa jedna o
néet vedeny u poskytovatel'a platobnych sluzieb alebo u zahraniéného poskytovatel'a platobnych
sluzieb pouZivany na vykon podnikatel'skej ¢innosti, ktory bol predpisanym spdsobom
oznameny Finanénému riaditel'stvu Slovenskej republiky.
. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oprdvnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, ucinnost v siilade s § 47a zékona ¢. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, priom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ | rovnopis zmluvy,

Zmluvné strany potvrdzuji, ze si zmluvu precitali, sjej obsahom suhlasia, nakolko je
prejavom ich slobodnej avaznej vdle zbavenej akychkolvek omylov, na znak &oho ju
vlastnoruéne podpisali.

Priloha ¢. 1.  Cenova ponuka
Priloha ¢. 2. Zoznam subdodavatelov



za objednavatela:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s.

Ing. Vladimir Pﬁéi]i;
predseda nredstavenstva a.s.

[vamn o1ska [

podpredseda predstavenstva a.s.

V Skalici, diia 9.3.2022

za zhotovitela:
ZEMSKY Rohatec, s.r.o0. v zastiipeni
ZEMSKY Rohatec, s.r.o.- organizacna zlozka

Ru(iélu vl
veduci organizac¢nej zlozky




Priloha é. 1



organiza¢na zlozka

ZEMSKY Rohatec s.r.o.

Sasinkova 4, 909 01 Skalica

Mobil: +421 905 759 984 l(:)O: 36279749

E-mail:  rudolf.grof@zemsky.sk IC DPH:SK2022118
www.zemsky.sk DIC: 2022118714

Datum: 09.03.2022 Trnavska vodarenska spolognost, a.s.

Priemyselna 10
921 79 Piestany

Cenova ponuka ¢. 018-2022

Na zaklade UV0/2020 posielam cenovi ponuku na rekonstrukciu
technologického zariadenia a vybavenia vodojemu v obci Koplotovce

PS01-Strojni ¢ast’

SO 01 Stavebna ¢ast’

Objedndvatel: TRNAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST, as. Priemyselna 10,921 79 Piedtany
Zhotovitel:

Nazov

PS 01

Dodavka prepadového a vypistacieho potrubia z komory vodojemu
Dodavka natokového potrubia do komory vodojemu

Dodavka odtokového potrubia z komory vodojemu do spotrebiska + obtok
akumulaénej komory vodojemu

Montaz vytlaéného potrubia

Komplet armatary

Dokumentacia

Dodavka vytlaéného potrubia celkom bez DPH
S0 01

Vymena zamocnickych konstrukcii
Drobné stavebné dpravy

Dodavka stavebnej éasti celkom bez DPH

Cena celkem bez
DPH

3637,27¢€
242539€

270181 €
26 940,00 €
4998,87 €
3 000,00 €

43 703,33 €

9804,71 €
3 390,00 €

13194,71 €



Poznamka: Na$a spolognost je registrovand na UVO. Priloha ,Vypis zo zoznamu
hospodarskych subjektov.”

Platnost’ ponuky: 31.05.2022

Dakujeme, Ze ste oslovili nadu firmu a teSime sa na dal$iu spolupracu.

S prianim pekného dna
Rudolf Grof
Mob.:0905 759 984
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Akcie: |VDJ Koplotovce 1x 100 m3 Vodojem Koplotovce
nazov listu SO 01 Stavebna ¢ast' oprava objektu
pocet cenaza (Cena celkom
por. (jednotiek |jednotku |EUR bez
cislo  |Nazov Dodavatel jednol) EUR DPH
SO 01 VDJ Koplotovce stavebna éast’
Vymena zadmoénickych konstrukcii
Dvere do akumulacnej komory vodojemu ( jednokridle nerezové dvere bez izolacie kompletne
dodané z nerez materialu triedy AS| 304 vratane nerez kovania , zamku + zarubni .Cena
1]|zahriiuje demontaz pévodnych dveri ,dodavku+ osadenie novych dveri ) kom 1/2863.00 € 2863,00¢€
Vstupny rebrik na medzi podestu dizka rebrika 1350 mm , Material nerez asi 304 stipadla
perforované. Cena zahriuje demontaz pévodného rebrika dveri dodavku+ osadenie nového
2|rebrika) kom 1] 455,50 € 455,50 €
Vstupny rebrik do komory vodojemu dizka rebrika 4500 mm , Matenal nerez AST 304 stupadia
perforované. Cena zahriiuje demontaz pévodného rebrika dveri ,dodavku+ osadenie nového
3|rebrika) kom 1/1053.,00 € 1053,00 €
Vstupné madla do komory vodojemu dizka madie 900 mm , Material nerez AS! 304 . Cena
4|zahriiuje demontaZ pévodnych madiel dodavku+ osadenie novych madlil) kom 3| 125,00 € 375,00 €
Vstupny rebrik do armaturnej komory vodojemu z predizenymi madlami dizka rebrika 4230 mm
. Material nerez ASI 304 stupadla perforované. Cena zahriuje demontaz pévodného rebrika
5|dveri .dodavku+ osadenie nového rebrika) kom 1] 986,00 € 986,00 €
Ochranné zabradlie pro vstup do armatarmnej komory vodojemu dizka rebrika 720 mm vy&ka
6]1100 mm , Material nerez ASI 304 . Cena zahriuje dodavku+ osadenie nového zébradlia) kom 1] 363,00 € 363,00 €
Rostové prekrytie na strope armaturnej komory $irka1200 dizka 1930 mm . Material ramu
nerez ASI 304 L profil 35x35x4 rost kompozit vyska 30 mm oka 30x30 mm . Cena zahriiuje,
vyburanie pdvodnych sklobetonovych tvarnic, ocistenie otvoru , pripadné zapravenie ,
7|dodavku+ osadenie nového nerez ramu + osadenie kompozitového roétu) kom 112513,37 €] 2513,37€
Rostové prekrytie otvoru v strope armaturme;j komore irka 500 dizka 500 mm , Material ramu
nerez ASI 304 L profil 35x35x4 rost kompozit vyska 30 mm oka 30x30 mm . Cena zahrfiuje,
demontaz memeho valca + privodného potrubia , ogistenie otvoru , pripadné zapravenie ,
8|dodavku+ osadenie nového nerez ramu + osadenie kompozitového rostu) kom 1] 583.46 € 583,46 €
Rostové prekrytie odtokovej $achty v armatarnej komore Sirka 600 dizka 600 mm , Material
ramu nerez ASI 304 L profil 35x35x4 rost kompozit vyska 30 mm oka 30x30 mm . Cena
zahmuje, , o¢istenie otvoru , pripadné zapravenie , dodavku+ osadenie nového nerez ramu +
9|osadenie kompozitového rostu) kom 1 612,38 € 612,38 €
Celkom bez DPH 9 804,71 €|
Drobné stavebné upravy
1|Drobné zapravenie stien a stropu po montazi technologickej dasti v armattirnej komore kom 1] 780,00 € 780,00 €
2|Zapravenie podlahy v armatirnej kemore vodojemu po montazi technologickej casti kom 1] 350,00 € 350,00 €
Drobné zapravenie stien a stropu po demontazi poklopov a merneho valca v vstupnej
3| miestnosti vodojemu. kom 1| 600,00 € 600,00 €
Zapravenie podlahy miestnosti vodojemu nad armatirou komorou po demontazi
4|technologickej ¢asti a paklopov kom 1] 300,00 € 300,00 €
Vymalba armattrnej komory dvojnasobnych umyvatefnym naterom po montazi technoldgie
5|(vymalba stropu a stien) kom 1] 460,00 € 460,00 €
Vymalba vstupnej miestnosti nad armaturou komorou dvojnasobnych umyvatefnym naterom
6| po montazi technolégie (vymalba stropu a stien) kom 1] 460,00 € 460,00 €
7|Nater podlahy v miestnosti nad armatirou komorou epoxidovym néterom. kom 1| 440,00 € 440,00 €
Celkom bez DPH 3 390,00 €
Celkom bez DPH 13 194.71 €|




Akcie: [VDJ Koplotovce 1x 100 m3 Vodojem Koplotovce
nazov listu PS 01 Technologicka ¢ast’ vymena potrubia
pocet
por. (jednotie |cena za jednotku |Cena celkom EUR bez
Cislo  |Nazov Dodavatel jednotkl|k ) EUR DPH
PS 01 VDJ Koplotovce vymena technologického potrubia
Dodavka prepadového a vypust'acieho potrubia z komory vodojemu
1|Rura 114,3x2 material nerez DIN 1.4301 m 8,5 61,85 € 525,73 €
2|Koleno 90°, R=dx1,5 114,3x2 material nerez DIN 1.4301 ks 3 21,90 € 65,70 €
3|Lemovy krizok 114,x2 material nerez DIN 1.4301 ks 2 8,86 € 17,72 €
Lemovy krazok prechodovy 139,7-114,3 material nerez
4|DIN 1.4301 ks 4 17,73 € 70,92 €
Otocna priruba typ 02 DN 100 PM 10 na riru 114.3
5|material nerez DIN 1.4301 ks 2 30,64 € 61,28 €
Otocna prechodova priruba typ 02 DN 125- PM 10 na
6/raru_114,3 material nerez DIN 1.4301 ks 4 7715 € 308.60 €
7|Redukcia centricka 168,3-114,3x2 ks 1 38,44 € 38,44 €|
8|T kus 114,3-1114,3-114,3 x2 ks 1 33,68 € 3368 €
9|Nerez skrutka M 16x50 nerez A2 ks 32 2,01 € 64,32 €
10{Nerez skrutka M 16x105 nerez A2 ks 8 382¢€ 30,56 €
11|Nerez matica M 16 nerez A2 ks 40 097 € 38.80 €
12|Potrubna objimka 114,3 material nerez DIN 1.4301 ks 4 541 € 21,64 €
Tesnenie gumové DN 100 PN 10 EPDM s vyluhovym
13|atestom ks 4 2,00 € 8,00 €
Podpery potrubia ( L profil 30x30x4) DIN 1.4301 (kotvit
14|na stavajlce beténové podpery) kom 4 51,10 € 204,40 €
15[Kotevné platne (pasova ocel 30x5 DIN 1.4301) kom 4 14,86 € 5944 €
16|Kotvy M 8x100 nerez A2 ks 8 413 € 33,04 €
Vodotesne utesneny prestup pévodnou rarou 129 x5 a
novou rurou 114,3 medzikruzie zaliate tlakovou
expandujucou zalievkou na bazy polyuretanu pomocou
davkovacieho mechanizmu , material musi mat' vyluhovy
17|atest na pitni vodu , dlzka prestupu 1400 mm kom 2 965,00 € 1930,00 €
Nater dvoj zlozkovym naterom na bazy epoxidu z
18| vyluhovym atestom kg 1 125,00 € 125,00 €
Celkom bez DPH 3 637,27 €
Dodavka natokového potrubia do komory vodojemu
1{Rura 114,3x2 material nerez DIN 1.4301 m 1 61,85 € 61.85€I
2|Rura 88,9x2 material nerez DIN 1.4301 m 6,5 48,21 € 313,37 €
3|Koleno 90°, R=dx1,5 114,3x2 material nerez DIN 1.4301 ks 1 21,90 € 21,90 €
4|Koleno 90°, R=dx1,5 88,9x2 material nerez DIN 1.4301 ks 1 17,96 € 17,96 €
5|Lemovy kruzok 139,7,x2 material nerez DIN 1.4301 ks 1 17,73 € 17,73 €
6|Lemovy krizok 114,3x2 material nerez DIN 1.4301 ks 2 8,86 € 17,72 €
7|Lemovy kruzok 88,9x2 material nerez DIN 1.4301 ks 5 7,46 € 37,30 €
Lemovy kruzok prechodovy 114,3-88,9 material nerez
8|DIN 1.4301 ks 2 17,73 € 3546 €
Otocna prechodova priruba typ 02 DN 100- PM 10 na
9|ruru 88.9 material nerez DIN 1.4301 ks 2 62,77 € 125,54 €
Otocna priruba typ 02 DN 125 PM 10 na riru 139,7
10|{material nerez DIN 1.4301 ks 1 4352 € 4352 €
Otocna priruba typ 02 DN 100 PM 10 nariru 114,3
11|material nerez DIN 1.4301 ks 4 30,64 € 122,56 €
Otocna priruba typ 02 DN 80 PM 10 na ruru 88,9
12|material nerez DIN 1.4301 ks 5 27,50 € 137.50 €
13|Redukcia centricka 139,7-114,3x2 ks 1 17,98 € 1798 €
14|Redukcia centricka 114,3-88,9x2 ks 1 14,36 € 14,36 €
15|T kus 88,9-88,9-88,9 x2 ks 1 22,58 € 22,58 €
16{Nerez skrutka M 16x50 nerez A2 ks 24 2,01 € 48,24 €
17|Nerez skrutka M 16x105 nerez A2 ks 8 382 € 30,56 €
18|Nerez matica M 16 nerez A2 ks 32 097 € 31,04 €
19| Potrubna objimka 114 3 materidl nerez DIN 1 4301 ke 1 /.20 € 5,30 €
20|Potrubna objimka 88,9 material nerez DIN 1.4301 ks 3 5156 € 15,45 €
Tesnenie gumové DN 125 PN 10 EPDM s vyluhovym
21|atestom ks 1 2,72 € 2,72 €




por.

gislo |Nazov

Dodavatel

jednotk

pocet
(jednotie
k)

cena za jednotku
EUR

Cena celkom EUR bez
DPH

Technologicky obtok akumula¢nej komory vodojemu
vytlacného potrubia.(Tato polozka zahrnuje vSetok
material pre vyrobu obtoku vratane potrubia, montazneho
materialu a armatur )Tuto polozku si zhotovitel upravuje
pod'la svojich technickych moznosti , Pred zacatim je
nutné technologicky sposob schvalit' z prevadzkokou a z
investorom. Pri odstavke je nutné zabezpecit' dodavku
obyvatelstva vykonu 3 lit/ sek po dobu odstavky . Doba
8|odstavky by nemala prekrocit ¢as 4 hodi

kom

9 890,00 €

9 890,00 €

Chod nahradného zdroja elektrickej enejgie po dobu
9|prac na vodojeme

kom

1 500,00 €

1 500,00 €|

Celkom bez DPH

26 940,00 €

Komplet armatiry

Potrubna spojka Arpol fix nahrada za montaznu viozku
DN 80 PN 10 celonerezova potrubna spojka na tlak 2 bar
istena proti posunu. Z ateston na pitnu vodu

ks

224,00 €

448,00 €

Klapka uzatvaracia DN 100 PN 10 z nerez diskom a
2|zavitovymi okami ovladana pakou

ks

268,00 €

536,00 €

Klapka uzatvaracia DN 80 PN 10 z nerez diskom a
3|zavitovymi okami ovladana pakou

ks

250,00 €

750,00 €

redukény ventil DN 80 PN16 z tlaku 8 bar na tlak 0,5 Bar
prietok 3 I/s

ks

2750,00 €

2750,00 €

4
5|nerez odtokovy ko3 DN 80 PN 10
6

ks

486,00 €

486,00 €

Zahradny gulovy ventil G 3/4"

ks

28,87 €

28,87 €

Celkom bez DPH

4 998,87 €|

Dokumentacia

Realizacna dokumentacia (zahrnuje kompletnu
dokumentacia na zhotovenie dodavky
strojnotechnologckej casti ako su vyrobng, vykresy,
navody na montaz )

-

kompl

1500,00 €

1500.00 €

Projekt skutoéného vyhotovenia (zahriuje kopletn(
dokemetaciu skutkového stavu , zakreslenie aktualného
stavu potrubi , vyhotovené v el podobe + 6 pare v tlacenej
podobe , + dodavka atestou v el podobe a atestou 2 paré
2|v tlacenej podobe )

kompl.

1500,00 €

1500.00 €

Celkom bez DPH

Celkom bez DPH

3 000,00 €
43703,33 €




