/ Reg. ¢. objednavatel’a: X”l]"‘/ZOZI

Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. ziakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d'alej iba ,,zmluva*)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Trnavska vodarenska spolocnost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Vladimir Pucik (pucik@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
1CO: 36252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.
Cislo u¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd.: Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d'alej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel’: YMS, a.s.
So sidlom: Hornopoto¢na 1,917 01 Trnava
Statutarny zastupca: Ing. Mikulas Szapu - predseda predstavenstva, a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:
- vo veciach technickych: Ing. Radoslav Béres (radoslav.beres@ yms.sk)
- vo veciach zmluvnych: Ing. Mikula$§ Szapu - predseda predstavenstva, a.s.

- Ing. Lucia Dubna - podpredseda predstavenstva, a.s.

1CO: 36 224 278
DIC: 2020163090
IC DPH: SK2020163090

Bankové spojenie:  Slovenska sporitel'na, a.s.
Cislo G¢tu IBAN: SK66 0900 0000 0002 8639 7620
SWIFT (BIC): GIBASKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresn¢ho sudu Trnava oddiel Sa, vlozka ¢islo 10037/T /*

*(nehodiace sa preciarknut)

(dalej ako ,,zhotovitel™ a objednavatel” a zhotovitel spolu ako ,,zmluvné strany*)



Clanok I1.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zvizuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo  pre  objednavatela shotovi  adodd dielo: . Realizdcia  komplexného
informacného systému logistiky a udriby” (dalej tiez len .dielo”). Diclo zahtna realizaciu
komplexného, vzijomne s IT vybavenim objednavatela prepojen¢ho a riadne funkéného
informacného systému, umoziujuceho plnenie funkcii skladového systému a dopravy novej
generacie, ktory je integrovany s ERP syst¢émom PROFIT Softip. Dielo pozostiva z modulu
Skladové hospodarstvo, modulu  Doprava, modulu Podpora procesov schvalovania a
parafovania (workflow) a integra¢ného modulu.

Modul Skladového hospodarstva (v ramci realizovaného informacného systému) poskytuje plnu
automatizaciu skladovacich procesov od objednania tovaru az po jeho expediciu, ktory okrem
adresacie pozicii skladu umozni celkove riadenie chodu skladu a podpori optimalizaciu prace
skladnikov najmi pri prijme a vydaji tovaru, ale aj pri inventurach skladovych zasob.

Modul Dopravy (v ramci realizovan¢ho informacného systému) poskytuje plnu automatizaciu
procesov spravy vozového parku od ziadosti o prepravu az po odovzdanie motorového vozidla.
Tento modul okrem elektronizacie ziadaniek, knihy jazd a staziek, bude riadit cely chod a
adrzbu vozového parku, podpori optimalizaciu price oddelenia dopravy najmi pri rezervacii
vozidiel. kontrole vyGctovani PHM, kontrole knihy jazd, ale aj pri planovani udrzby vozoveho
parku objednavatela.

Modul Podpora procesov schvalovania a parafovania (workflow) zabezpeCuje primarne
riadenie pracovnych procesov objednavatel'a (internych/externych), spravu dokumentov, najma
s dorazom na logiku ich alfanumerickych atribitov (suma, vyber z ¢iselnika hodnot,
rozdelovnik podl'a mena/ID) a efektivnejSic a zrychlené zdiel'anie informacii pre rozhodovania
vo vnitri spolo¢nosti objedndvatela.

Integracny modul (v ramei realizovaného informaéného systému) je vnatorny nepouzivatel'sky
modul zabezpecujici zdielanie udajov medzi internymi modulmi a externymi systémami
PROFIT. Commander, PTIS §tandardnymi protokolmi (REST, SOAP a pod.). Cielom modulu
je odburat’ duplicitnii manualnu evidenciu tych istych udajov v roznych informacnych
systémoch a zjednodusit’ tak celkovu agendu procesov objednavatela.

Dodany systém (dielo) bude spristupneny objednavatelovi cez zabezpeeny pristup, pricom
samotny novy systém bude postaveny na modernych technologiach v prostredi objednavatela.
Pristup do systému je umozneny z beznych zariadeni, vratane mobilnych (tablet, mobilny
telefon), a to prostrednictvom beznych prehliadagov alebo Specidlnej mobilnej aplikacie.
Objednavatel'’ predpoklada priebezné dopinanic agendy logistiky, co musi realizovany
informacny systém (dielo) umoziovat. V ramei diela dodavany integratny modul musi
umoziovat prepojenie jednotlivych informacnych systémov objednavatel'a stivisiacich najma so
skladovym hospodarstvom a dopravou, ¢im sa rozumie PROFIT Softip (ekonomicky system),
Commander (dispecersky systém dopravy), CG PTIS (Prevadzkovo-technicky informacny
systém).

V ramei realizacie diela sa od zhotovitela pozaduje vybudovanie uceleng] systémovej
architektry zabezpecujucej: i

- moduldrnost’ a standardizaciu komponentov rieSenia — systém je pozadované vybudovat z
komponentov, modulov postavenych na jednej spolo¢nej platforme,

- licenény model spolo¢nej platformy je minimalny pocet/licenény set 50 uzivatel'ov (primarne
uzivatelia Gseku Logistiky), ,

- Integraény modul umozni prepojenie jednotlivych systémov (PROFIT, Commander, PTIS)
standardnymi protokolmi (REST, SOAP a pod.),
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- pristup internych zamestnancov k udajov a funkcionalitim klientskej webovej aplikacie bude
riadeny prostrednictvom centralneho systému spravy identit ActiveDirectory, do systému sa
prihlasuje uzivatel’ len raz, jednotlivé moduly budi vybudované na spolocnej platforme.

- jednotni a spolo¢nli udajovi zakladiu, ktora zabezpeci, ze kazda informacia je v systéme
uchovana len na jednom mieste

- flexibilitu a uzivatel'sky jednoduchu konfigurovatel'nost’, ktora umozni realizaciu jednoduchej
customizacie systému bez zmeny zdrojového kodu,

- zodpovedajlcu Groven bezpecnosti rieSenia,

- prevadzkovu stabilitu a pozadovana dostupnost’,

- aktualizaciu a Gdrzbu softwaru,

Zhotovitel' v ramci diela tiez zabezpeci Skolenie kIi¢ovych uzivatel'ov a administratorov diela v
rozsahu Specifikovanom zmluvou. Daldia $pecifikicia realizovaného diela je obsiahnuta
Technologickom projekte realizovan¢ho diela, ktory tvori neoddelitelnu sucast’ zmluvy ako jej
priloha ¢. 1.

Objednavatel’ sa zavizuje, Zze riadne aveas vyhotovené diclo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutii cenu v stlade s ¢lankom 1V. zmluvy.

Rozsah dicla a Specifikicia prac si uvedené v Cenovej ponuke zhotovitela ¢ 2 zo dia
27.10.2021 (dalej len ,cenova ponuka®), ktora tvori neoddelitelni stcast zmluvy ako jej
priloha ¢. 2.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
as realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne sthlasi. Dielo je zhotovitel' povinny
vyhotovit” v sulade so zaviznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred zacatim
realizacie prac na zhotovovani diela je zhotovitel' povinny si nechat tieto pokyny technického
dozora pisomne odsuhlasit, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej $kody v plnej vyske,
ako aj za to ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné niklady. Zmeny rozsahu
realizovaného diela je nutné vykonat’ vyluéne formou dodatku.

Zhotovitel' sa zaviizuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych a G¢innych na Gizemi SR.

Clanok I11.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' diclo v rozsahu podla ¢lanku 1. zmluvy v termine do 6
mesiacov odo diia platnosti zmluvy. Zhotovitel' je povinny zacat realizaciu diela do 5
pracovnych dni odo dna platnosti zmluvy, pricom objednavatel' sa zaviizuje poskytnat
nevyhnutnu sucinnost’ v suvislosti s realizaciou diela.

Miestom realizacie diela je sidlo objednéavatela.

V pripade, ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednévatel’ sa zavizuje riadne ukoncené dielo prevziat' aj v tomto skorSom termine.
Zhotovitel" splni svoju povinnost' zrealizovat” dielo jeho riadnym zhotovenim (poskytnutim
plnenia podl'a ¢l. I ods. I zmluvy v spojeni s Prilohou ¢. 1 a ¢. 2 zmluvy) a odovzdanim celého
diela objednavatel'ovi, ¢im sa rozumie odovzdanie posledného modulu diela podla ¢l. 1T ods. 1
zmluvy v spojeni s Prilohou ¢. 1 zmluvy, ktorym je Integracny modul. Jednotlivé moduly diela
sa povazuju za prevzaté objednavatel'om podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne
zhotoven¢ho modulu (diela) opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v sulade s
cenovou ponukou zhotovitel'a, pricom tento protokol sa podpisuje az po vykonani §kolenia
kl'acovych uzivatefov a administratorov diela, ktory budd prislusny modul pouzivat.
V protokole o odovzdani aprevzati zhotoveného modulu (diela) sa uvedi pripadné vady
alebo nedorobky, ktoré md odovzdavany modul v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ prevzatic diela v pripade, ak ma dielo vady alebo
nedorobky, a to az do doby ich odstranenia. .

Zhotovitel vyhlasuje, Ze s potrebnou dokumenticiou vztahujicou sa k realizacii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje. Ze spifia podmienky odbornej sposobilosti na
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realizaciu dicla a objednavatel’ sa zhotovitelovi zavizuje poskytniat sucinnost nevyhnutne
potrebnu na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢l. II. zmluvy, v stlade so zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlaSky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnl cenu zahfnajucu vsetky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela. vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 117.875,00 €
DPH 20% 23.575,00 €
Cena celého diela spolu s DPH: 141.450,00 €

Slovom : stoStyridsatjedentisicstyristopitdesiat Eur, Ocentov

Zmluvn¢ strany sa dohodli, ze cena cel¢ho diela spolu podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢na anemennd, zahfnajica vsetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie
povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato uctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a G¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdaniteI'ného
plnenia. V pripade zmeny pravnej upravy tykajicej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany
povinné postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase
uskutoc¢nenia zdaniteI'n¢ho plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku diu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuji
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itelom za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
dialej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tato skuto¢nost’
pisomne oznami objednavatelovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny diela bez DPH sumu zodpovedajucu
sume DPH uvedenej na kazdej faktire vystavenej zhotovitelom v pripade, ak u zhotovitel'a
nastant dovody na zruSenie registracie podl'a § 81 ods. 3 pism. b) druhé¢ho bodu zdakona o DPH,
alebo ak zhotovitel bude zverejneny v prisluSnom zozname os6b na zruSenie registracie pre
DPH vedenom Finan¢nym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dovodna obava, ze zhotovitel
prislusni. DPH alebo jej cast' v rozpore so zikonom o DPH nezaplati. Objednavatel’ je
opravneny takto zadrzanti sumu pouzit' na thradu neuhradenej DPH z faktur vystavenych
zhotovitel'om objednavatel'ovi, ktorti bude objednavatel’ povinny uhradit’ ako rucitel’ podla § 69
ods. 14 zakona o DPH.

Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zakona o DPH ako rucitel'ovi ulozena rozhodnutim
danového uradu povinnost” uhradit’ nezaplateni DPH alebo jej cast’ za zhotovitel'a, alebo ak
danovy urad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouzije na uhradu zhotovitelom nezaplatenej DPH
alebo jej casti nadmerny odpocet objednavatel'a alebo jeho cast, je opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a ndhradu za takto uhradent nezaplatenti DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zikona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit
objedndvatelovi vietky finan¢n¢ ndklady, ktor¢ v tejto suvislosti objednavatel'ovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudt poskytovat'.

Z priebezne fakturovanej ceny cel¢ho diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
objednavatel opravneny zadrzat ¢iastku vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Polovica
zcelej zadrziavanej ciastky bude zhotovitelovi vyplatena po prevzati cel¢ho diela
objednavatel'om v salade s ¢l. 1II ods. 4 zmluvy (t,j. posledného z modulov diela, ktorého
prevzatim sa povazuje dielo za riadne zhotovené), pri splneni podmienky, ze dielo bude
prevzaté bez vad anedorobkov. V pripade, ze v Protokole o odovzdani aprevzati riadne
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zhotoven¢ho dicla budi uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrinia prevzatiu diela,
vyplati sa tato polovica z celej zadrziavanej Ciastky az po ich odstraneni, pricom objednéavatel je
povinny tuto zadrzan ¢iastku uhradit’ na acet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich
odstraneni opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

. ZvySna Cast' zo zadrziavanej Ciastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa

zhotovitel'ovi vyplati az po uplynuti zaru¢nej doby podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budu
vSetky v zaruCnej dobe objedndvatelom reklamované vady zhotovitelom riadne odstranené.
Zadrziavan( sumu je objedndvatel’ opravneny pouzit' na thradu nikladov na odstranenie vad
diela, ak ich odstranenie nezabezpeci zhotovitel’.

. Platby budd realizované bezhotovostnym sposobom na zdklade faktar vystavenych

zhotovitel'om v nasledujucich fakturacnych mil'nikoch:

- faktira vo vyske 30% z ceny cel¢ho diela spolu bude zhotovitelom vystavena po riadnom
zhotoveni a protokoldarnom prevzati Modulu skladového hospoddarstva (blizsie vid ¢l. 11 ods. 1 v
spojeni s Prilohou ¢. 1 zmluvy),

- faktara vo vyske 30% z ceny celé¢ho diela spolu bude zhotovitelom vystavend po riadnom
zhotoveni a protokolarnom prevzati Modulu Doprava (blizsie vid' ¢l. 11 ods. 1 v spojeni s
Prilohou ¢. 1 zmluvy),

- faktura vo vyske 30% z ceny celého diela spolu bude zhotovitefom vystavena po riadnom
zhotoveni a protokolarnom prevzati Modulu Podpora procesov schvalovania a parafovania
(workflow) (blizie vid’ ¢l. 11 ods. I v spojeni s Prilohou ¢. 1 zmluvy),

- faktira vo vyske 10% z ceny celého diela spolu bude zhotovitelom vystavena po riadnom
zhotoveni a protokolarnom prevzati Integratného modulu (blizsie vid' ¢l. 11 ods. 1 v spojeni s
Prilohou ¢. 1 zmluvy),

Sucet zhotovitel'om fakturovanych sam vo fakturaénych milnikoch podla tohto odseku tohto
¢lanku zmluvy nesmie presiahnut’ cenu celého diela spolu podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy.

Faktiru sa zhotovitel' zavizuje vystavit' do 5 pracovnych dni odkedy nastane pravna skuto¢nost’
uvedena pri jednotlivych fakturacnych milnikoch podl'a tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy (t.j.
do 5 pracovnych dni od protokolarneho prevzatia jednotlivych modulov v sthrne tvoriacich
diclo) po pisomnom protokolarnom prevzati diela objednavatel'om (¢l. 11l ods. 4 zmluvy).

. Prilohou faktar podl'a predchadzajiaceho odseku tohto ¢lanku zmluvy je Protokol o odovzdani

a prevzati riadne zhotoven¢ho modulu podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Spolu s Protokolom sa objednavatel'ovi odovzda aj celkovy supis vykonanych prac
a dodavok schvilenych technickym dozorom objednavatel'a (v sulade s Prilohou ¢. 1 zmluvy),
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, a iné dokumenty ktoré su
nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela (resp. jednotlivych modulov) alebo
uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani v ramci
protokolarneho konania podl'a ¢l. I1I ods. 4 zmluvy.

Faktary musia obsahovat’ vietky nélezitosti faktury podl'a zdkona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objedndvatel'a ako aj d'alSie podklady — prilohy k faktire ktoré su uvedené v ods. 12
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej vystavenia, pricom musi
byt" dorucend objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Zhotovitel sa
zavizuje vystavit faktury v elektronickej forme a dorucit ich objednavatelovi na
efaktury@tavos.sk. Dnom dorucenia faktury je den zaevidovania faktiry na podatelni
objednévatel'a (v sulade s internymi predpismi objednéavatela). V pripade, ze vo faktare budu
uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti a podmienky uvedené
v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktury a jej vratenie na prepracovanie. Zhotovitel' nema
za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu z omeskania ahrady faktiry. Nova lehota
splatnosti v danom pripade za¢ne plynat az po doruceni novej faktary objednavatel'ovi.
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16.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel' povinny pisomne informovat’ zhotovitel'a
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel je povinny vystavit novii opravenu fakturu s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj dopInit pozadované chybajice prilohy.

.V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat vietky polozky podla Cenovej

ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v mensom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat
objednavatelovi iba skutocne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni),  odsthlasenych  technickym dozorom  objednavatela, predlozi  zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k faktaram pre prislusné moduly diela podl'a ods. 11 tohto ¢lanku
zmluvy.

Ak zhotovitel' v ramci diela doda, vytvori alebo implementuje objednavatel'ovi dielo (modul),
vo vztahu ku ktorému zhotovitel' je alebo po realizicii dicla (modulu) bude opravnenym
drzitelom akychkol'vek prav duSevneho vlastnictva podla prislusnych aplikovateI'nych
pravnych predpisov, zhotovitel podpisom zmluvy objednavatelovi udel'uje pravo na uzivanie
Autorského diela, a to v rozsahu 50 menovanych pouzivate[ov na sposob pouzitia dicla
nevyhnutny na dosiahnutie ucelu zmluvy. Licenciou sa na Gcely tejto zmluvy rozumie
uzivatel'ské opravnenie a sihlas na pouzitie Autorského diela za podmienok dohodnutych
zmluvou, pricom licencia sa na ziklade zmluvy udeluje ako nevyhradnd, v uzemne
obmedzenom rozsahu na pouzitie na uzemi SR bez ¢asového obmedzenia, a to pre maximalne
50 uzivatelov. Odmena za udelenie licencie je sucastou ceny celého diela spolu podla ods. 1
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade sporov ohl'adom sposobu uzivania Autorského diela zo strany
objednavatel’a sa zmluvné strany zaviizuji k vyrieSeniu veci prednostne vzajomnym rokovanim
a vzajomnou dohodou.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramei dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
a ostatnymi vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi platnymi na tizemi SR.
Zhotovitel' zodpoveda za primeranost, stabilitu a bezpecnost’ vietkych pracovnych
postupov a metdd zvolenych za acelom realizacie diela, ktoré musia byt vybraté v
sulade s poziadavkou odbornej starostlivosti.

b) Za riadenie prac, ktor¢ stvisia s realizaciou diela, zodpoveda osoba zodpovedna v mene
shotovitela vo veciach technickych podla zdhlavia zmluvy, ktora je oprdvnena
podpisovat’ a odovzdavat objednavatelovi prace ako i dielo, ktorého realizacia je
predmetom zmluvy.

¢) Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku (pocas instalacie datovych zariadeni)
dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle zakonov a vyhlasok platnych na Gzemi SR,
a to tak na useku ,.Bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci* ako aj na useku ,,Poziarne;
ochrany*. V ramci plnenia uvedenych povinnosti zhotovitel zodpoveda u svojich
zamestnancov. vratane pracovnikov subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitela,
v celom rozsahu za plnenie povinnosti na Gseku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zakona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti aochrane zdravia pri praci aozmene adoplneni
nicktorych zakonov v platnom zneni azo suvisiacich predpisov z danej oblasti
(oboznamovanie - §kolenie, zdravotna starostlivost’, urcenie rizik, odborna sposobilost’,
vybavenost OOPP, kontrola dodrziavania zisad BP, pracovné Girazy, poskytovanie prvej
pomoci, vystrazné¢ oznacenia, zabrany, zakazy fajcenia, pozivania alkoholickych
napojov a in¢). -

d) Zhotovite' zabezpe¢i plnenie Vyhlasky MPSVaR ¢ 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuji technické zariadenia, ktor¢ sa povazuju za vyhradené technicke zariadenia.
Zhotovitel' pri svojej ¢innosti, bude v celom rozsaliu dodrziavat a plnit’ ustanovenia
sakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
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f)

h)

a ustanovenia vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorsich zmien a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre dana oblast’
a zabezpe¢i Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatelov v ramci
dotknutych predpisov.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pri zhotoveni diela dodrzi technickl Specifikiciu podla
Prilohy ¢. 1 zmluvy, inak sa dielo nepovazuje za riadne zhotovené.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktorti pri vykonavani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.

Drobné zmeny adoplnky vyplyvajuce zoperativnych potriecb pri zabezpecovani
realizacie diela, ktor¢ st v stulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované¢ formou vzijomnej
pisomne;j (aj emailovej) dohody.

Najneskor ku diu podpisu protokolov podla ¢l. 111 ods. 4 zmluvy je zhotovitel” povinny
objednavatel'ovi odovzdat’ navody na pouzitie v slovenskom alebo ¢eskom jazyku pre
prislusny modul diela, certifikaty k dodavanym zariadeniam a ostatn¢ doklady potrebné
pre riadne uzivanie diela (modulu) alebo uplatnenie pripadnej reklamacie.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmi zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon ¢. 5/2004
Z. z. 0 sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pokial bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu k tejto osobe budu splnen¢ podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni nicktorych zakonov. Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akukol'vek
Skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktort nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi sposobi.

Zhotovitel' je povinny najneskér v den zaCatia prac na realizicii diela odovzdat
objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa buda
podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich subdodavatel'ov
riadne preukazat, ze u osob, s ktorymi maju zaloZzeny pracovnopravny vztah na ucely
realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitel'ov starobné¢ho dochodkového sporenia v
lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v
zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,registra¢na povinnost™). V pripade nesplnenia
tejto povinnosti voci objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie
miesta realizacie diela. Ak zhotovitel' riadne nepreukaze ticto skuto¢nosti ani v
dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ a
postupovat’ podl'a ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku registracnej povinnosti zhotovitel'a
alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizacie diela, je zhotovitel' povinny preukazat
jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty zamestnanec zacne podielat’ na realizacii
diela.

2. Prava a povinnosti objednéavatela:

a)

b)

Objednavatel' sa zavidzuje umoznit zhotovitelovi zacatic realizacie diela do 5
pracovnych dni od platnosti zmluvy.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Vladimira
Pucika, ktory je opravneny podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti
prace, zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak. hrozia Skody na majetku a je
opravneny za objednavatel'a preberat’ dielo (moduly), ktorého realizicia je predmetom
zmluvy.
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¢) Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. V ods. I pism. i), j), k) zmluvy
(za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec(@tavos.sk).
d) Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat’ realiziciu diela. Ak pri kontrole zisti,
7e zhotovitel' vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava diclo podl'a platnych noriem, pripadne realizuje dielo v rozpore s predpismi
BOZP alebo PO ainymi vieobecne zaviznymi pravnym predpismi platnymi na Gzemi
SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani diela a d'alej dielo zhotovoval
riadne v stlade s podmienkami stanovenymi v zmluve. V pripade, ze zhotovitel' bez
zbytoéného odkladu, najneskor do 7 dni odo dna, ked” mu objednéavatel” oznamil svoju
poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam objednavatela, povazuje sa jeho
konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345 Obchodného zakonnika) a objednavatel
je opravneny od zmluvy odstupit’.
K predizeniu terminu realizacie celého diela moze, okrem neposkytnutia sucinnosti
objednavatelom, dojst len na zdklade posobenia vysSej moci, priom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vyssiu moc) sa povazuje najma:

(¢%
~

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

e kroky vladnej administrativy (radikalna zmena legislativy a pod.)

f) V pripade posobenia vyssej moci, ktord ma vplyv na predizenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel povinny oznamit” objednavatel'ovi vzniknutu prekdzku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej Iehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekiazky dozvedel alebo mal dozvediet’, v opacnom pripade zodpovednost
zhotovitel'a za nahradu $kody nezanika a objednavatel' si moze voci zhotovitelovi
nahradu Skody narokovat'.

Clanok VI
Vlastnicke pravo

Zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna cena tychto veci, ako aj
cena za ich pouzitie je sucastou dohodnutej ceny celého diela spolu podla ¢l. IV ods. 1 zmluvy.
Zhotovitel' zostava zhotovenych modulov az do protokolarneho prevzatia podl'a ¢l. 111 ods. 4
zmluvy.

Clinok VIL.
Zarucné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel méa povinnost” bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 24 mesiacov. Zirucna doba zaCina plynat dihom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne vykonané¢ho Integratného modulu (¢im sa
povazuje diclo za zhotovené) opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych strén, v silade s ¢l.
[T ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo (modul) ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou
alebo neplni tcel, pre ktory bolo dielo (modul) zhotovené, pripadne svojim rozsahom
nezodpoveda rozsahu stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktor¢ sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné¢ vady diela, ktoré sa vyskytnu v zarucnej dobe, musi objednavatel uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskér do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdan¢ho diela.
Zhotovitel' sa zaviizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a) alebo e-mailom na e-
mailovii adresu osoby opravnenej konat' v mene objednavatela vo veciach technickych:
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zarcagovat' na reklamdciu objednavatela bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat' s odstranovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel'a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom c¢ase,
najneskor viak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatel'a v silade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykona sa odstrinenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstraovat’ reklamovani vadu bez zbytoéného odkladu po jej uplatnen, pripadne
neodstrani reklamovana vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urCenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovana vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iné¢ho zhotovitel'a a niklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavizuje zaplatit’,

Clanok VIII.
Sankcie

V pripade omeSkania objednavatel'a s thradou faktiry, je zhotovitel opravneny fakturovat’
objednavatelovi trok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie diela podl'a ¢lanku I1I. ods. | zmluvy (je v omeskani)
zin¢ho dovodu nez pdsobenie vysSej moci, je povinny uhradit’ objednavatelovi urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty den omeskania.
Ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovana vadu v
Iehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 150,-€ za kazdy zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel' bez zakonné¢ho alebo zmluvne dohodnutého dovodu zanecha zhotovovanie dicla
(nezacne s poskytovanim plnenia smerujiuceho k realizacii dicla alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 15% z ceny
cel¢ho diela spolu bez DPH.

Pre pripad omeSkania zhotovitel'a s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausalizovanu
nahradu internych administrativnych monitorovacich nakladov vo vyske 2000 Eur.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu Skody sposobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitel'a.

Clanok IX.
Odstapenie od zmluvy

Ak zhotovitel' neplni niektora zo zmluvnych povinnosti, objednavatel je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lchote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit':

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel' zanecha realizaciu dicla a prejavuje imysel v diele nepokracovat,
2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytocného odkladu, najneskér do 7 dni odo dna. ked mu
objednavatel’ ozndmil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel'a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likviddcie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
restrukturalizicie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost,, ktord by mohla ovplyvnit' dalsie
plnenie zmluvy;
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2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porudil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spoésobom,
pricom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatel'a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel' neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel naprieck pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebni
suc¢innost’ nevyhnutnu k realizdcii diela,

3.1.3. ak objednavatel bezdovodne odmietne prevziat diclo:

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej Iehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v i¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial’ to ozniami

pisomne druhej strane bez zbyto¢né¢ho odkladu, najneskor viak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre urcenic lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky
odoslania oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstapeni nadobudne platnost’, zhotovitel" urychlene:

5.1.  zastavi vietky dalsie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokonéenie z dovodu ochrany majetku, bezpecnosti na diele a pod.:

5.2. odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitela;

Odstapenim od zmluvy zanikaji vietky prdva a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstupeni od zmluvy, narokov objednavatel'a uvedenych

v zmluve, na ndhradu sposobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonn¢ sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

diu odstupenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom

vietky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani aprevzati rozostavan¢ho diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni

zastupcovia stran  protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej casti diela, supis

odovzdavanych dokladov a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne
zaplatena Ciastka a Ciastka zostavajuca k Ghrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie st upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi

ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
a ostatnymi vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi platnymi na tizemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohladom zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie dolezitosti dokumentov:
1. Zmluva,
ii. Obchodny zakonnik a ostatné vieobecne zavizné pravne predpisy,
iii. Cenova ponuka a ostatné sit'azn¢ podklady.

. Zmluvu mozno menit a dopinat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi

zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany. Zmluvné strany potvrdzuju, ze ako akcesoricka dohodu k zmluve uzatvaraju dohodu o
sthrnej akceptdcii licenénych podmienok dodavancho softwarového vybavenia a o uhrade ceny
za jeho dodanie (poskytnutie licencie), ktorej predmetom je bezvyhradna akceptacia licen¢nych
podmienok k software-u dodavanému v ramei diela, pricom vztah zmluvy a predmetnej dohody
sa spravuje § 275 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

 Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre poStovy styk, Cisla Ctu,

telefonnych ¢isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych 0sob (vratane technického dozora) nie
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je potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto skutoc¢nosti
doruc¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré¢ bude podpisané opravnenymi zastupcami konajlcej
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuju, ze kazdi zmenu Gdajov uvedenych v
predchadzajucej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.

. Zhotovitel' sa zavizuje, ze technick¢é informécie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,

nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné Gcely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zaviizuju zachovavat obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.

. Zmluvné strany sa zavizuji, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budu rieSit

dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vSeobecnému siadu podla zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.

Do plynutia lehot poc¢itanych na dni sa nezaratuva den rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom poStového podniku sa povazuji za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku . Adresat nezndamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote™, alebo ak ju adresat odmietol prevziat', a to dnom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.

. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona

¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektoryvch zakonov
(zakon o slobode informacii) ako povinne zverejhovand zmluva anema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.

. Zmluva nadobuda platnost’ dinom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych

stran, ucinnost’ v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suahlasia, nakol'ko je prejavom
ich slobodnej avaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoruéne
podpisali.

Priloha ¢. 1. Technologicky projekt realizovaného diela

Priloha ¢. 2. Cenova ponuka

V Piest'anoch, dna 25112021 V Trnave, dna 27.10.2021
za objednavatela: za zhotovitela:

Trnavska vodérenskéﬂpoloénost’ a.s. YMS, a.s.
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¢ YMS, as,, 2

Hornopotozns 1
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Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.

Trnavské ved4renska spolo&nost, a.s.
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Dokument predklada navrh riesenia komplexného informaéného systému
logistiky a udriby.

V pripade, ak niektord poziadavka obstaravatela uvedend podkladoch
verejného obstaravania nebola explicitné uvedend vtomto ndvrhu
rieSenia, je automaticky predpokladané, Ze poZiadavka bude zo strany
YMS, a.s. v navrhovanom rieseni splnena.

4 Popis rieSenia biznis fFUNKCION@It......c.oovoiiiiice e e

4.1. DOKUMENTACIA oot 7
Verzia | Datum Vytvoril Popis
1.0 | 27.10.2021  Vodny - ____Vytvorenie dokumentu 1

Dokument, ani Ziadna jeho Ccast, sa nesmie akymkolvek spbsobom
(elektronickym, mechanickym) poskytnit tretej strane, rozmnoZovat,
kopirovat, vrdtane spatneého prevodu do elektronickej podoby, bez pisomného
povolenia spracovavatela.
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1 POPIS PONUKANEHO RIESENIA

Pre rieenie Komplexného IS logistiky a Udriby poskytne spolocnost YMS, a.s. softvérovy produkt
vlastného portfélia nazyvany yAgenda.

yAgenda

yAgenda je komplexné softvérové riesenie urCené pre riadenie procesov réznorodych agend
a elektronickych sluzieb organizacii, vratane systémového manaZmentu Udajov organizacie. Primarne
je uréeny pre zamestnancov organizacie, resp. pridruzenych organizacii a 0séb poverenych vykonom
procesnej agendy, ako aj manazment organizacie vratane komplexného systémového manazmentu
tdajov organizacie. Verejny portél spristupfiuje informdcie a koncové elektronické sluzby pre verejnost
— obcanov a podnikatelov.

yAgenda spifia poziadavky legislativy Slovenskej republiky v oblasti informaénych technologii:
» Narodna koncepcia informatizacie verejnej spravy Slovenskej republiky

»  Zakon €. 95/2019 Z. z. o informacnych technoldgiach vo verejnej sprave a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov

» Vynos ¢. 55/2014 Z. z. o standardoch pre informacné systémy verejnej spravy
»  Zakon ¢.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti
»  Zakon ¢.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov (GDPR)

»  Vyhlaska uradu podpredsedu vlady SR pre investicie a informatizaciu ¢. 78/2020 Z.z. o standardoch
pre informacné technologie verejnej spravy.

Systém yAgenda je kontinualne rozvijany predovsetkym v oblasti plnenia legislativnych poziadaviek
a pouzivanych technoldgii za Ucelom dlhodobej udrzatelnosti celého systému.

Technicky navrh Komplexny IS Logistiky a udrzby pre Tavo
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2 MODULARNA STRUKTURA RIESENIA

yAgenda je modularny systém pozostavajlci z nasledovnych modulov:

Riadenie opravneni

Modul zabezpecuje riadeny pristup pouZivatelov k idajom a funkcionalitdm celého informac¢ného
systému. Umoinuje spravovat pouiivatelské Ucty aich oprdvnenia, ato bud v ramci vlastnej
administrdcie alebo napojenim na centralny systém riadenia identit organizacie (LDAP). Administratori
tak mozu vytvarat a rusit pouzivatelské Gcty, spravovat skupiny pouzivatelov a hromadne pridelovat
potrebné opravnenia pre pristup k Udajom systému a jednotlivym funkcionalitam.

Evidencia udajov a inteligentné vyhladavanie

Modul umoZnuje evidovat vsetky Udaje potrebné pre vykon danej agendy. Poskytuje nastroje pre
tvorbu, aktualizaciu a dostupnost evidenénych (dajov agend, a to vo forme tabulkovych zoznamov
a prehladne ¢lenenych evidenénych formularov.

Tabulkové zoznamy poskytuju pokrocild funkcionalitou triedenia, filtrovania, vyhladavania, hromadny
export a import Udajov agendy, personalizované nastavenia obsahu a celkového vzhladu zoznamov
podla preferencii kazdého pouzivatela osobitne. Tabulkové zoznamy su optimalizované pre pracu
svelkym mnozstvom zaznamov. Sucastou zoznamov je ifulltextové vyhladdvanie obsahu dat,
zoskupovanie, kontingen¢né analyzy nad tabulkovymi ddtami asumadrne Statistické Udaje nad
oznatenym rozsahom dat vzozname (pocet zdznamov, sucet, aritmeticky priemer, minimdlna
a maximalna hodnota). Sucastou je export zoznamov do formdtu MS Excel, CSV, ODT.

Kazdy zdznam zoznamu ma priradent svoju elektronickd kartu (evidenény formuldr), v rdmci ktorej je
mozné evidovat pozadované ldaje. Udaje si vo formulari zoskupené do logicky skupin (zaloziek).
Udaje su potas editécie validované a kontrolované voéi preddefinovanym kontrolam. Systém vyuziva
v maximalnej miere ¢iselniky, ktoré je mozné spravovat, aktualizovat, vratane vyuzivania referencnych
statnych Ciselnikov a registrov (napr. register adries).

Sprava dokumentov agend

Sucastou systému je taktiez spradva dokumentov kazdej agendy. Dokumenty je moiné ukladaft,
fulltextovo vyhladavat v ich obsahu, verzionovat zmeny a taktiez dokumenty elektronicky podpisovat
kvalifikovanym elektronickym podpisom, resp. opatrit elektronickou pecatou. Kazdy dokument je
mozné opatrit bezpecnostnymi prvkami (QR kdédom), ktoré obsahuji zakédované tdaje pre overenie
spravnosti obsahu pocas potrebnej kontroly.

Riadenie procesov

Modul zabezpecuje riadenie a spravu agendovych procesov (workflow) pocas ich zivotného cyklu. Pre
kazdu agendu je mozneé definovat samostatny proces a jeho priebeh konfiguracne upravovat v pripade
zmien procesov v organizacii. Modul riadi postupnost krokov a aktivit, ktoré sa pocas vykonu agendy
vykondvaju, alebo su prestvané od jedného Ucastnika procesu k druhému. Stcastou riadenia procesov
je iodosielanie notifikacnych sprév uréenym osobam (napr. informacia o pridelenej Ulohe v rdmci
procesu). Kazdy pouzivatel' md k dispozicii i prehlad vietkych notifikacnych sprav na jednom mieste, ¢o
umozniuje zlepsit prehlad pracovnika v Glohdch. Poéas priebehu procesu modul strdzi prednastavené
Casové lehoty.

Technicky navrh Komplexny IS Logistiky a Gdrzby pre Tavo
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Elektronické sluzby a eFormulare

Modul umoznuje v prostredi internetu vystavit koncové elektronické sluzby formou elektronickych
formularov. Pristup k formuldrom a sluzbam je riadeny na zaklade opravneni, elektronické sluzby mdzu
byt viak spristupnené aj ako verejné bez potreby autentifikacie pouzivatela sluzby. Elektronické
formulare su riesené ako viackrokové editacné celky. Poskytuju automatické kontroly vypifanych
udajov. Formuldre vyuzivaji v maximalnej miere dostupné ciselniky alebo predvolené vyberové
zoznamy.

Mapové sluzby

Modul umoznuje vizualizovat geopriestorové Udaje agend na mapovom podklade. Vizualizovat je
mozné priamo geografické (daje, idaje opatrené informéciou o polohe (napr. GPS stradnice), alebo
Gdaje vztiahnuté k priestorovej jednotke (napr. obec, okres, kraj, miestna lokalita, lokalita organizacie,
stanicenie resp. kilometraz na liniovej stavbe apod.). Modul sitasne umoifiuje pristup kvolne
dostupnym priestorovym Udajom a Gdajom publikovanych mapovymi sluibami, ako napr. online
sluzby katastra nehnutelnosti. Mapové okno je moZné umiestnit do externych aplikaci.

Notifikacné sluzby

Modul zabezpecuje automatické odosielanie notifikaénych sprav pouzivatelom prostrednictvom email
sprav, SMS, push notifikécii, alebo sprév zobrazenych priamo na pracovnej ploche pouzivatela. Obsah
notifikacnych sprév je konfigurovatelny a podporuje systém znaiek pre naplnenie dynamickym
obsahom. Sucastou notifikaénych email sprav mézu byt aj automaticky generované prilohy (napr. MS
Excel subory).

Reporting, Statistiky a generovanie dokumentacie

Modul umoZriuje tvorit, spravovat a generovat reporty a Statistické vystupy nad Gdajmi jednotlivych
agend. Reporty avystupné zostavy je mozné generovat na zaklade vyberovych kritérii, ato do
tabulkovych formatov alebo nemennych zostav (napr. PDF stbor).

Modul sticasne umozfiuje generovat vystupné dokumenty podfa vopred predvolenych 3ablén (napr.
predpripravené MS Word stbory s naplnenym obsahom pod!a riesenej agendy).

Integracie

yAgenda disponuje komplexnym modulom pre zabezpecenie integrécii systému na iné informacné
systémy alebo zdroje Udajov, vrétane zdrojovych referen¢nych éiselnikov a spristupnenych registrov
na portali data.gov.sk. Integracné sluiby umoznuju automatizovane publikovat tdaje zo systému
vurcenych formatoch pre ich ndslednu publikaciu aj v prostredi internetu. Podporované su vietky
Standardné technologické protokoly, vrdtane webovych sluzieb, REST API, SOAP sluzieb, vyuzitim XML
sprav, JSON alebo GeoJSON. Podporované st taktiez geografické étandardy priestorovych tdajov pre
publikaciu ddajov prostrednictvom map (WMS, WFS, WMTS).

Technicky navrh Komplexny IS Logistiky a udrzby pre
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3 TECHNOLOGICKA INFRASTRUKTURA RIESENIA

yAgenda je robustny systém vyuiivajici trojvrstvovl architektdru. Udaje sd uloiené v centrdlnej
databdze obsahujlce] cell histériu dat. Biznis logika je implementovana v ramci serverovych
komponentov. Komunikdciu s externymi systémami zabezpecujl serverové integracné sluzby. Vrstva
pouzivatelského rozhrania je koncovym pouzivatelom spristupnend v Standardnych webovych
prehliadacoch a je dostupna na platformach Windows, Linux, aj MacOS.

Komunikécia medzi serverovou a klientskou vrstvou je zabezpecend a Sifrovana SSL protokolom.

Pouzivatelské rozhranie systému je responzivne, a teda systém je mozné pouivat plnohodnotne na
pocitacoch, tabletoch, aj mobilnych telefénoch.

Centralny
register zmldav

eFormulare

BV ) T G

MOD
(data.gov.sk)

Elektronické

Mapc?vv Sprava R —— Man‘azment — ESB podpisovanie ’
plugin dokumentov tloh

Integracna
Inteligentné fulltext = Poznamky a Registre a — Konfiguracie Ziselniky
vyhladavanie napovedy &iselniky SOAP ESKN / OGC
IAM / bezpeénost Auditing Logovanie Monitoring Notifikécie REST API

yAgenda Centralna geopriestorova datab3za

MS SQL Server PostgreSQL

Obrazok 1 Modularna architektira yAgenda
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4 POPIS RIESENIA BIZNIS FUNKCIONALIT

Komplexny informacny systém logistiky a udrzby bude postaveny na platforme yAgenda a bude spinat
vietky poZiadavky 4 definovanych modulov uvedenych v sitainych podkladoch aich zmluvnych
prilohach na dielo.

Dodany systém bude v stlade so poskytnutymi sitaznymi podkladmi zo dfia 22.10.2021. a dodany ako
moduldrny IS postaveny nad aplikacnou platformou yAgenda ana nad implementovanych 4
zakladnych moduloch:

1. Modul Skladové hospodarstvo

2. Modul Doprava

3. Modul Podpora procesov schval'ovania a parafovania (workflow)
4. Integracny modul

Komplexny IS logistiky a udrzby je pripraveny pre nasledujtci rozvoj o dalsie poziadané moduly po
ukonceni a implementacii pozadovanych 4 modulov.

Predmetom dodéavky bude :

* systém pre komplexny systém logistiky a Gdrzby
O zabezpelenie kvality a udriatelnosti IT sluiieb vratane vytvorenia centréalnych
registrov a monitoringu nad datami (historické pohlady a analyzy),
zabezpelenie udriatelnej a kvalitnej vymeny Udajov a integrdcie s tretimi stranami.

Systém bude podporovat naplnenie principu 1 x a dost,

® poskytovat udaje internym pouzivatelom prostrednictvom jedinecného zdroja z registrov dat

* umoznovat spristupnenie povolenych dat verejnosti podla zvazenia vedenia spolocnosti,

e zdielat referenc¢né Udaje a maximalizovat vyuzitie dat ich analyzou, spracovanim a véasnou
vymenou.

’

Systém bude spifat klGéové vykonnostné indikatory zamerané na zvyienie kvality a efektivnosti
poskytovanych sluzieb prostrednictvom

e skratenia doby trvania spracovania #iadosti,

* zjednodusenia povinnosti poverenych/osvedcenych subjektov — alerting na konéiace terminy,
zlepsenia informovanosti vo vnutri organizacie ako aj na strane Ziadatela/klienta v Tavos, a.s.

® zvySenia ucinnosti interného planovania, informovania a vykonu kontroly u podriadenych
subjektov.

V ramci dodavky zabezpetime nasledovné ciele projektu:

¢ Zavedenie procesu riadenia kvality Gdajov, a tym zvy3enie kvality poskytovanych tdajov

e Riadenie pristupov k datam

® Zavedenie registrov za (icelom centralizicie (dajov (rychly a kontrolovany pristup k tidajom)

® Technologicki podporu pre naplnenie legisfativnych poziadaviek a cieloy pre efektivnu
prevadzku a udrzbu,

Technicky navrh Komplexny IS Logistiky a udrzby pre Tavos, a
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e Elektronizaciu sluzieb obstaravatela (3tandardizacia a zvysenie prehladnosti formularov
potrebnych na spracovanie Ziadosti) v ratane podpory pre tradicny ,hardcopy” papierovy
vystup (podanie vytlatenej ziadosti)

* Znizenie administrativy pre internych pousivatelov a verejnost, skratenie cakacej doby na
vydanie vystupov, rozhodnuti a zlepéenie informovanosti

* Podpora kontrolnych ¢innosti Utvarov logistiky a Udrzby

e ZvySenie bezpecnosti IT.

Predmetom dodavky pre IS logistiky a Udriby je dodanie platformy a licencie yAgenda s pozadovanymi
4 modulmi, Co predstavuje jadro cielového riesenia, ktoré bude obsahovat klicové funkcionality pre
podporu hlavnych ¢innosti logistiky a (driby obstaravatela, a to:
e Elektronické sluzby
e Frontendové komponenty
o elektronické formuldre pre jednotlivé agendy pozadovanych modulov,
aplikacia pre evidenciu /integraciu operativnej dokumentacie k dopravnym prostriedkom
obstaravatela

e Agendové komponenty
Reporty, Schvalovanie a spracovanie Ziadost/, Pldnovanie a evidencia vykonov,

Publikovanie obsahu a informécii, Plénovanie a evidencia kontrolnych ¢innosti Gtvarov
logistiky a udrzby

e Standardné registre TAVQS, a.s., ktoré st aktualne vyuzivané v inych IS,

e |ntegracnad platforma.

4.1. DOKUMENTACIA

YMS, a.s. doda pozadovanl dokumentéciu k systému v rozsahu minimalne:
e pouzivatelska,
e prevadzkovo-technicka
e administratorskd dokumentécia (prirucka) .

V Trnave, dna 27.10.2021 INg. Kaaosiav eres,
na zdklade plnej maci




Priloha ¢.2 Zmluvy o dielo - Cenova ponuka

Termin | Cenav € bez o
Etapa Moduly etapy dadaiis DPH DPH20% | Cenav€sDPH
Licencia platformy yAgenda pre vSetky 4 moduly D42 69 525,00 € | 13 905,00 € 83 430,00 €
Etapa 1 ,
mesiace
Modul Skladové hospodérstvo 16 500,00 € | 3300,00 € 19800,00 €
D+4
Etapa 2 |Modul Doprava . 15325,00€ | 3065,00¢€ 18 390,00 €
mesiace
Modul Podppra procesov schvalovania 945000€ | 1890,00€ 11340,00 €
a parafovania (workflow) D+6
Etapa 3 .
mesiacov
Integracny modul 707500€ | 141500€ 8490,00 €
SPOLU za dielo 117 875,00 € | 23 575,00 € 141 450,00 €

V Trnave, dna

27.10.2021

INg. Radoslav Beres,

na zaklade plnej moci




