Reg. ¢. objednavatela: 155/2026

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva®)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.

Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:

- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Tomas Slivansky (slivansky@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.

Cislo ti¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 175

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)

a

2. Zhotovitel’: AQUA-Kubis s.r.o.

So sidlom: Hviezdoslavova 462/31, 915 01 Nové Mesto nad Vahom
Statutarny zastupca: Renata Kovacova

Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:

- vo veciach technickych: Tomas§ Rubaninsky (tomas.rubaninsky@aqua-kubis.sk)

ICO: 46 615 008

DIC: 2023477995

IC DPH: SK 2023477995

Bank. spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.
Cislo uétu IBAN: SK64 0200 0000 0038 1542 0851
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tel.: +421905743673

E-mail: aqua@aqua-kubis.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Trencin, oddiel Sro, vlozka ¢islo 26011/R/*
(d’alej ako ,,zhotovitel** a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

1.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zvizuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje néklady a na svoje
nebezpeCenstvo pre objedndvatela zhotovi a doda dielo: ,,RekonStrukcia useku gravitacnej
kanalizdacie DN400 na Ulici Sv. Cyrila a Metoda v meste Piest’any“ (d’alej tiez len ,,dielo®).

Dielo pozostava z rekonStrukcie gravitacnej kanalizacie z dovodu nevyhovujuceho stavu PVC

stoky ,,C-5* v iseku medzi $achtami SK6 - SK7 v dizke 46,20 m, pric¢om v ramci rekonstrukcie
potrubia sa zhotovitel’ zavizuje zrekonsStruovat’ 1 existujicu kanaliza¢nt Sachtu (SK6) a vykonat’



stavebné ipravy i v $achte SK7 v rozsahu ako st uvedené niz§ie v Gasti tohto odseku oznacenej
ako ,,Sachta - SK7%. Zhotovitel' sa zavdzuje dielo vykonat’ tak, aby na novo ulozené potrubie
verejnej kanalizacie boli prepojené vsetky existujuce funkéné kanaliza¢né pripojky v pocte 6 ks.

V ramci realizacie diela sa zhotovitel' zavdzuje dodrzat’ nasledovné vlastnosti kanalizacného
potrubia:

- material PVC SN12 hladké plnostenné,

- dimenzia DN400 - urcené pre gravitatné odvadzanie splaskovych odpadovych vod.

V ramci realizacie diela sa zhotovitel zavdzuje dodrzat’ nasledovné vlastnosti prepojenia

existujucich kanalizaénych pripojok:

- potrubie PVC SN10,

- profil DN150, resp. DN200 - v zavislosti od dimenzie existujucich pripojok,

- najmensi pozdizny sklon potrubia pripojky profilu DN150 je 2%, profilu DN200 1%,

- prepojenie pripojok sa zhotovitel’ zavézuje vykonat’ sucasne s realizdciou verejnej kanalizacie,

- napojenie kanaliza¢nych pripojok na verejna kanalizaciu sa zhotovitel' zavézuje zrealizovat
pomocou Sikmych kanaliza¢nych odbociek PVC DNsroky/DNpriroiky,

- kanalizaéna odbo¢ku sa zhotovitel' zavizuje nasmerovat’ pod uhlom, ktory zavisi od hibky
pripojky a uli¢nej stoky,

- prinapojeni kanalizacnej pripojky priamo do reviznej Sachty, musi byt napojenie realizované
vo vySke maximalne do hornej tretiny prietocného profilu, pripadne do nastupnice a v mieste
napojenia musi vybudovat’ Zliabok (kyneta).

V ramci realizacie diela sa zhotovitel' zavizuje zrekonstruovat' 1 kanalizaént Sachtu (SK6)
vymenou za novu Sachtu a na 1 kanaliza¢nej Sachte (SK7) sa zavdzuje vykonat’ stavebné upravy
v rozsahu ako je uvedené nizsie v Casti tohto odseku oznacenej ako ,,Sachta - SK 7.

Sachta - SK6:

Novu Sachtu (SK6) sa zhotovitel' zavizuje dodat’ ako beténovii prefabrikovant Sachtu, ktort sa
zavizuje ulozit’ na podkladovy beton C16/20 hrubky 100 mm.

Prefabrikované diely musia byt vyrobené z vodostavebného betéonu pevnostnej triedy C40/50,
pricom tato vstupnd Sachta sa musi skladat’” z dna, vstupného komina a Sachtového poklopu.
Prefabrikované kruhové dno Sachty musi mat’ priemer ©@1000 mm.

Najvrchnejs$iu skruz musi zhotovitel' dodat’ ako prechodovu konickl, a na fiu nasledne osadit’
vstupny poklop.

Sachtovy poklop musi zhotovitel’ dodat’ s kruhovym priemerom @ 600 mm - kategérie D400 typ
BEGU s odvetranim a s integrovanym gumovym tesnenim.

Zhotovitel' je povinny zosuladit vysku osadenia poklopu s niveletou cesty a to osadenim
prefabrikovanych vyrovnavacich prstencov.

Sachta - SK7

Sanaciu Sachty SK7 sa zhotovitel zavizuje vykonat stavebnymi Gpravami, ato dopojenim
nového potrubia, vyspravenim autesnenim prestupu potrubia a okolitych ploch, inStalaciou
novych stipadiel vo vstupnom otvore, vymenou vstupného poklopu. Poklop na koncovej Sachte
sa zhotovitel' zavidzuje osadit’ bez odvetrania.

Vodotesnost’ $achty SK6 musi zhotovitel' zabezpeéit gumovym, alebo bitimenovym tesnenim
vkladanym medzi jednotlivé prefabrikované prvky. Sachtu SK6 sa zhotovitel zavizuje z
vonkajsej strany oSetrit’ ochrannym naterom proti zemnej vlhkosti.

Zhotovitel' berie na vedomie a vyslovne sthlasi s tym, ze dielo vykond v asfaltovej ceste
a chodniku, pricom dielo zrealizuje otvorenym vykopom tak, ze zemné a vykopové prace sa
zavdzuje realizovat’ v otvorenej stavebnej ryhe s kolmymi stenami strojnym, resp. ruénym
vykopom pod ochranou zat'azného pazenia (prostrednictvom paziacich boxov).
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Zhotovitel’ sa v ramci realizécie diela zavdzuje vykonat aj buracie prace suvisiace s odstranenim
existujuceho kanalizacného potrubia, ktoré je predmetom rekonsStrukcie, pricom tieto buracie
prace zahfiiaju likvidaciu existujuceho kanalizaéného potrubia ajeho riadne, hygienické
odstranenie.

Zhotovitel' sa zavdzuje dielo realizovat’ tak, aby pocas celej doby jeho vykondvania bolo
zabezpecené odvadzanie odpadovych vod z napojenych nehnutel'nosti (jednotlivych producentov
napojenych na verejna kanalizaciu, ktora je predmetom diela), a to tak, Ze odpadové vody pocas
realizacie diela sa zavizuje kratkodobo precerpavat’ do existujucich (uz funkénych tsekov)
verejnej kanalizacie. Zhotovitel’ berie na vedomie a vyslovne sa zavizuje zabezpecit’ pocas celej
doby realizacie diela producentom napojenym verejnu kanalizéciu, ktora je predmetom diela
hygienicky nezdvadné odvadzanie odpadovych vod.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vo vlastnej rézii, na vlastné naklady a v plnom rozsahu zabezpecit’ pred
realizaciou diela splnenie vSetkych zdkonnych povinnosti potrebnych pre riadne zhotovenie diela,
a to najma:

- vytyCenie existujucich inzinierskych sieti,

- ziskanie sthlasnych stanovisk spravcov dotknutych inzinierskych sieti s pracami v ochrannom
pasme ich sieti,

- rozpravkové povolenia a povolenia stvisiace s pracami na diele a so vstupmi na dotknuté
a susediace pozemky, na ktorych sa mé dielo realizovat. V ramci povolenia na Specialne
uzivanie miestnej komunikécie je zhotovitel povinny pri spdtnych upravach zabezpecit
a zdokladovat’ poZzadované zhutnenie podkladovych vrstiev.

Zhotovitel sa zaviazuje v ramci realizacie diela:

- zabezpecit' a vykonat’ vSetky pripravné a vykopové prace,

- postupovat’ podla projektovej dokumentacie, platnych a ucinnych pravnych predpisov a STN
noriem,

- zabezpeCit' bezpecné premostenie zemnych ryh lavkami pre peSich, bezpe¢né ohradenie
staveniska a vykopov, doCasné dopravné znacenie podla projektu prenosného dopravného
znaCenia poskytnutého objednavatelom, svetelné oznacenie vykopov a prekdzok
ohrozujucich, resp. obmedzujucich bezpecnost’

Zhotovitel’ sa zavizuje uviest’ terén dotknuty vystavbou (zhotovovanim diela) po ukonceni prac
na diele uviest’ do pévodného stavu.

Zhotovitel sa zavidzuje po ukonceni stavebnych prac na diele a pred jeho uvedenim do prevadzky
zabezpecit’ vykonanie predpisanych sktiSok vodotesnosti diela, a to podl'a STN EN 1610 ,,Stavba
a sktiSanie kanaliza¢nych potrubi a stok*.

2. Objednavatel’ sa zavidzuje, ze riadne a vCas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho

3.

zhotovenie dohodnuta cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a Specifikdcia prac su uvedené¢ v projektovej dokumentécii ,, Rekonstrukcia
kanalizacie DN 400 Sv. Cyrila a Metoda, Piestany*, ktorou je rozsah obstaravaného diela
vymedzeny a ktora bola vyhotovena: Ing. Lucia Adamcova, Lomonosova 6, Trnava. (d’alej len
»PD) a v cenovej ponuke zhotovitel'a zo dna 30.06.2026 (d’alej len ,,cenova ponuka*). Cenova
ponuka tvori neoddelite'nt1 sucast’ zmluvy ako jej Priloha ¢. 1. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je s PD
detailne oboznameny a ze tito ma na ucely realizdcie diela k dispozicii a nepozaduje jej
opakované dorucenie objednavatelom. V pripade, ak zhotovitel’ ponukol v CP dodanie tovaru
rovnocenného tomu, ktory je Specifikovany (napr. ndzvom, druhom materialu, vyrobcom a pod.)
v PD, tak kvalita dodavaného tovaru a materidlov uvedena v CP ma prednost’ pred tou, ktora je
Specifikovana v PD, nakol’ko ju objednavatel’ v ramci obstarania plnenia dohodnutého zmluvou
posudil za rovnocennu.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne stihlasi. Dielo je zhotovitel’ povinny vyhotovit’
vsulade s PD a so zavdznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred zacatim
realizécie prac na zhotovovani diela je zhotovitel' povinny si nechat’ tieto pokyny technického
dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske, ako
aj za to ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady. Zmeny rozsahu
realizovaného diela je nutné vykonat’ vylu¢ne formou dodatku.

Zhotovitel' sa zavédzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov
platnych na tzemi SR. Zhotovitel' a zavdzuje vyhotovit’ dielo 1 v stilade s internou smernicou
objednavatel'a: IS-P10-1 2 Technické Standardy vodohospodarskych stavieb, vydanie A, ktoru
objednavatel’ zhotovitel'ovi zaslal elektronicky sucasne s vyzvou, pricom zhotovitel’ vyhlasuje, ze
sa s predmetnou internou smernicou detailne oboznamil a nepozaduje jej opakované dorucenie.

Clanok II1.
Termin a miesto plnenia

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje zrealizovat’ dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 10
tyzdiov odo dina platnosti zmluvy, priCom zacatie realizacie diela sa zhotovitel' zavizuje
uskutocnit’ do 10 dni odo dia platnosti zmluvy. Zhotovitel’ je povinny najneskor 2 pracovné dni
pred protokoldrnym prevzatim staveniska predlozit’ objednavatel'ovi na odsuhlasenie certifikaty
a vyhlasenia o zhode doddvanych materidlov a az do casu ich predloZenia je objednavatel
opravneny odmietnut odovzdanie staveniska na ucely realizdcie diela bez toho, aby tato
skuto¢nost’ mala vplyv na pripadné omeskanie zhotovitel'a s realizaciou diela. V pripade, ak
zhotovitel’ ukonci dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy, objednavatel’ sa
zavézuje riadne ukoncené dielo od zhotovitel’a prevziat’ aj v tomto skorSom termine.

Miestom plnenia je Ulica Sv. Cyrila a Metoda v meste Piestany, parcela registra ,,C*, p. €.
275, druh pozemku: zastavani plocha a nadvorie o vymere 1.807m?, evidovani na liste
vlastnictva ¢. 5700, vedenom Okresnym uradom PieStany, katastralnym odborom a parcela
registra ,,C*, p. & 472, druh pozemku: zastavani plocha a nadvorie o vymere 10.044 m?,
evidovand na liste vlastnictva ¢. 5700, vedenom Okresnym uradom Piestany, katastralnym
odborom.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednévatel'ovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného
diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani a prevzati
zhotoveného diela sa uvedu pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v Case
jeho odovzdania objednavatelovi. Objednéavatel je oprdvneny odmietnut prevzatie diela
v pripade, ak mé dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze s potrebnou dokumentéaciou vzt'ahujicou sa k realizacii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spifia podmienky odbornej sposobilosti na
realizaciu diela a objednavatel sa zhotovitelovi zavdzuje poskytnut sucinnost’ nevyhnutne
potrebnu na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v sulade so zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch, pevnu cenu zahfiajucu vSetky naklady
zhotovitela na zrealizovanie diela, na splnenie povinnosti zhotovitel'a vyplyvajacich zo zmluvy,
vratane dopravnych nakladov, vo vyske:
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Cena celého diela spolu bez DPH: 82.180,14 EUR
DPH 23%: 18.901,43 EUR
Cena celého diela spolu s DPH: 101.081,57 EUR
Slovom: jednostojedentisicosemdesiatjeden eur, pat'desiatsedem centov

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o
DPH®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je kone¢na
a nemenna, zahfajuca vSetky ndklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti podla
¢l. V. ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov.

Zmluvné strany berti na vedomie prenesenie daiiovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb vramci realizacie diela, ktoré
nepodliehaji preneseniu daflovej povinnosti, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ objednavatel'ovi
aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato Gctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a Gi¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdaniteI'ného
plnenia, priCom v pripade prenosu danovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je zhotovitel
opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi obsahovat’ slovn
informaciu ,,prenesenie danovej povinnosti®, priCom objednavatel’ ako platitel, ktory je
prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH. V pripade zmeny pravne;j
upravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, su zmluvné strany povinné postupovat’ podla
pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase uskutocnenia zdaniteného
plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diu podpisu zmluvy nie je dlznikom spradvcu dane a neexistuju
dévody, na zdklade ktorych by sa objednéavatel’ mal stat’ rucitelom za dan podla § 69 ods. 13
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitel'ov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel’
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tito skutocnost
pisomne ozndmi objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny celého diela spolu bez DPH, prip. jej
Casti, sumu zodpovedajucu sume DPH uvedenej na kazdej faktire vystavenej zhotovitelom
v pripade, ak u zhotovitel'a nastanu dovody na zruSenie registracie podl'a § 81 ods. 3 pism. b)
druhého bodu zakona o DPH v zneni neskorsich predpisov, alebo ak zhotovitel bude zverejneny
v prislusnom zozname 0sdb na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym riaditel'stvom
SR alebo ak bude dana dovodna obava, Ze zhotovitel’ prislusni DPH alebo jej ¢ast’ v rozpore so
zakonom o DPH nezaplati. Objednavatel’ je opravneny takto zadrziavani sumu pouzit’ na thradu
neuhradenej DPH z faktr vystavenych zhotovitelom objednavatel'ovi, ktora bude objednéavatel’
povinny uhradit’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel’ sa zavédzuje uhradit’
objednavatel'ovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto stivislosti objednavatel'ovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

Z priebezne fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
objednavatel’ opravneny zadrzat’ ¢iastku vo vyske 10 %, a to z kazdej zhotovitel'om vystavenej
faktary v stlade so zmluvou. Polovica z celej zadrziavanej ¢iastky bude zhotovitel'ovi vyplatena
po prevzati celého diela objednavatel'om v stlade s €l. I11. ods. 3 zmluvy, pri splneni podmienky,
ze dielo bude prevzaté bez vad a nedorobkov. V pripade, ze v Protokole o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela budi uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela,
vyplati sa tato polovica z celej zadrziavanej Ciastky az po ich odstraneni, pricom objednavatel je
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

povinny tuto zadrzanu ¢iastku uhradit’ na ucet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zépisu o ich
odstraneni opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvys$na Cast’ zo zadrZziavanej Ciastky (t. j. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa zhotovitel'ovi
vyplati az po uplynuti zarucnej doby podrla ¢l. VIL. ods. 2 zmluvy, pokial’ budi vSetky v zarucne;j
dobe objednéavatel'om reklamované vady zhotovitel'om riadne odstranené. Zadrziavanu sumu je
objednévatel’ opravneny pouzit’ na thradu nakladov na realizaciu oprav diela v pripade, ak
odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel. Zadrziavani sumu je objednévatel’ opravneny
pouzit’ na Uhradu ndkladov na realizdciu oprav diela v pripade, ak odstranenie vad diela
nezabezpeci zhotovitel'. Polovicu zo zadrziavanej Ciastky (t. j. Ciastku vo vyske 2,5 % z ceny
celého diela spolu bez DPH) je mozné nahradit’ bankovou zarukou, a to za podmienok
stanovenych objednavatel'om.

Platby budu realizované bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktar priebezne vystavovanych
zhotovitel'om na zéklade realne vykonaného plnenia, pricom zhotovitel’ jej opravneny vystavit
faktaru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny a k fakture prilozeny supis
vykonanych prac a doddvok schvélenych technickym dozorom objednéavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tieZ mesacné sprava o postupe
realizéacie diela, obsahujtca popis zrealizovanych prac po stranke finan¢nej aj vecnej, pripadne aj
fotodokumentéaciu. Kone¢nu - zacétovaciu faktiru sa zhotovitel zavédzuje vystavit do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokoldrnom) prevzati zhotoveného diela objedndvatel'om
postupom podl'a ¢l. III. ods. 3 zmluvy. Prilohou faktury je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objedndvatel'ovi odovzdd aj celkovy supis vykonanych prac a dodavok
schvalenych technickym dozorom objednévatel’a, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na Gcely plnenia
zmluvy alebo ktoré st nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela alebo
uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku ditu podpisu
protokolu podra ¢l. III. ods. 3 zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje vystavit’ fakturu v elektronickej forme a dorucit’ ju objednavatel'ovi na
efaktury@tavos.sk.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ rozpocet nakladov ako aj stupisy vykonanych prac a dodavok
prikladané aj v elektronickej forme (Microsoft Excel).

Faktara musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktiry podl'a zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatel'a ako aj d’alSie podklady — prilohy k faktare, ktoré su uvedené v ods. 12
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktry je 30 dni odo diia jej vystavenia, pri¢om musi byt
dorucena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia faktary
je den zaevidovania faktiry na podatel'ni objednavatel’a (v sulade s jeho internymi predpismi).
V pripade, ze vo faktare budu uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat vsetky
nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktary a jej vratenie na
prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu z omeskania
uhrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynat az po doruceni novej
faktary objednévatelovi.

V pripade vratenia faktary je objednavatel’ povinny pisomne informovat’ zhotovitel'a o dovodoch
jej vratenia, pricom zhotovitel' je povinny vystavit nova opravenu faktiru s novou lehotou
splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajuice prilohy.

V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat’ vSetky polozky podl'a Cenovej ponuky,
alebo bude postacovat ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednévatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k zac¢tovacej fakture podl'a ods. 12 tohto ¢lanku zmluvy.
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1.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel’a:

a)

b)

g)

h)

)

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit’ dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavidznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi SR. Zhotovitel zodpoveda za primeranost’, stabilitu
a bezpecnost’ vSetkych operécii na stavenisku (pri realizacii diela) a za volbu vsetkych
metod realizacie diela a pracovnych postupov, ktoré musia byt vybraté v stulade s
poziadavkou odbornej starostlivosti.

Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizdciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. I. zmluvy, ktord je opravnena
vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat’ objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim suvisiacu technicku a sprievodnu
dokumentéciu.

Stavebny dennik zalozi zhotovitel’ diela.

Zhotovitel je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto ozndmeniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na izemi SR, ato tak na useku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na useku ,,PoZiarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpoveda usvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitel'a, v celom rozsahu za plnenie povinnosti
na useku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zédkona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zdkonov v plathom zneni azo
suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna starostlivost’,
uréenie rizik, odborné spdsobilost’, vybavenost OOPP, kontrola dodrziavania zasad BP,
pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné oznacCenia, zabrany, zakazy
fajCenia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' bude pri svojej Cinnosti v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit' ustanovenia
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien
a doplneni vratane ustanoveni stvisiacich predpisov pre danu oblast’ a zabezpeci Skolenie
svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatelov vramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje po celu dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
Cistotu a poriadok a zabezpecit’ bezpecnost chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravidelné Cistenie znecistenych komunikacii v désledku vykonavania prac na realizacii
diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel' zavdzuje vyplatit’ ndhradu
Skody poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat' ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prisluSnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktorad zodpoveda prislusnym predpisom.
Zhotovitel' sa zavédzuje vybavit’ si na vlastné naklady vSetky suhlasy, povolenia vratane
povolenia na zvlaStne uzivanie ciest, vstupy na pozemky ako aj docasné dopravné
znacenie potrebné k vykonavaniu diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spinaji
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.
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k)

)

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel zodpovedad aj za Skodu, ktort pri vykonavani diela pre
objednavatel’a podl'a ustanoveni zmluvy spdosobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavdzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizécie diela, uviest’ do povodného stavu.

m) Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel' povinny objednavatelovi odovzdat PD

p)

q)

skuto¢ného vyhotovenia (stavebna Cast’), a to aj v digitalnej forme, geodetické zameranie
skuto¢ného vyhotovenia stavby, a to aj v digitalnej forme v systéme microstation s
koncovkou *DGN v systéme JTSK + CD, zaznam o zaskoleni obsluhy, geometricky plan,
potvrdenia, rozhodnutia a iné doklady vydané pocas realizacie diela (a to najma ziadost’
o rozkopavku, rozkopavkové povolenie, vykres dopravného znacenia, povolenie na
osobitné uzivanie vod), stavebny dennik, certifikaty, atesty od zabudovanych materialov,
prip. prehlasenie o zhode na dodavany material, revizne spravy, zdznamy o reklaméciach
a ich vysledkoch, protokoly o zvaroch plastového potrubia, osvedcenie zvaraca, kontrolny
protokol od zvéracky, tlakové skusky a sktisky vodotesnosti potrubia - vzhI'adom na pocet
odskusavanych tsekov (a to najmé protokol o vykonani tlakovej skusky tesnosti potrubi,
protokol o vykonani skusky vodotesnosti Sacht), funkcéné skusky (a to najmé protokol o
vykonani individudlnej funk¢nej skusky, protokol o vykonani komplexného vyskusania),
prevadzkovy poriadok verejnej kanalizacie, protokol z kontroly zhutnenia, kladné
porealizacné vyjadrenia dotknutych organov a organizacii (a to najmi zaznam
o odovzdani rozkopavky, prevzatie spatnych uprav, prekladky sieti), doklady o likvidacii
odpadu, fotodokumentacia na USB, prip. iné doklady, vSetko v 6 vyhotoveniach v tlacenej
forme a 2x v digitalnej forme na USB flash disk.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas G¢innosti zmluvy preverovat pozadovant
kvalitu pouzitych materidlov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizéciu diela sa planuje, najmi z hl'adiska dodrzania poziadaviek na kvalitu pouzitych
materialov.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najma zakon €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a zdkon €. 5/2004 Z.
z. 0 sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pokial’ bude na tcely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vzt'ahu k tejto osobe budil splnené podmienky ustanovené
v §§ 21 a 23a ods. 1 a2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel’ zodpoveda objednévatel'ovi za dodrzanie tychto
podmienok aj u svojich subdodavatel'ov a je povinny priebezne kontrolovat’ dodrziavanie
tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu zamestnavaniu aj u svojich
subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akikol'vek skodu (najmi za sankcie a
iné¢ obdobné plnenia), ktort nesplnenim povinnosti podla tohto pismena tohto odseku
tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi sposobi.

Zhotovitel' je povinny najneskér pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodéavatel'ov), ktori
sa budu podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tieZ povinny za seba a svojich
subdodévatel'ov riadne preukazat’, Ze u osob, s ktorymi maju zalozeny pracovnopravny
vztah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
déchodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,registracna povinnost™). V
pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objedndvatelovi je objednéavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani
v dodatocnej lehote 5 pracovnych dni odo dila neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstupit’ a postupovat’ podla ¢l. IX. zmluvy. V pripade vzniku
registracnej povinnosti zhotovitel’a alebo jeho subdodéavatel’'ov v priebehu realizacie diela,
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r)

je zhotovitel povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec za¢ne podielat’ na realizécii diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred zacatim realizacie diela vykonal obhliadku miesta realizacie
diela, ako aj objektu Specifikovaného v ¢l. I11. bode 2. zmluvy.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:

1.

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do 10
dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a (e-
mailom na adresu osoby opravnenej konat’ v mene zhotovitel'a vo veciach technickych)
minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Tomasa
Slivanského (slivansky@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat’ zapisy do stavebného
dennika, podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne Skody a je opravneny za objednévatel’a
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. V. ods. 1 pism. 0), p), q) zmluvy
(za seba a svojich subdodédvatelov) je povereny Mgr. Mgr. Mdaria Machacova
(machacova@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu a inymi vSeobecne zaviznymi
pravnym predpismi platnymi na tzemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora,
ma pravo ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, Ze zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednavatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345
Obchodného zdkonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’.

K prediZeniu terminu realizdcie diela moZe, okrem neposkytnutia su¢innosti
objednavatelom, dojst’ len na zdklade pdsobenia vysSej moci, pricom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vys$Siu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

€. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zédkaz vystavby

v danom uzemi...)
V pripade posobenia vys$ej moci, ktord ma vplyv na predizenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel’'ovi vzniknuta prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opatnom pripade zodpovednost
zhotovitela za ndhradu Skody nezanika a objednavatel’ si moéze voci zhotovitelovi
nahradu Skody narokovat’.

Clanok VI
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kupna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sticastou dohodnutej ceny celého diela spolu podla ¢1. IV. ods.
1 zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do diela,
ktor¢ je predmetom zmluvy.
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Clanok VIL
Zarucné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢na doba zacina plynut’ dnom
protokolarneho prevzatia diela podla ¢l. II1. ods. 3 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za vady,
ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytnl v zaru¢nej dobe, musi objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
pisomne (listom na adresu miesta podnikania zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentéaciou, najneskor do 15 dni odo dila zistenia vadd odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne (listom na adresu sidla objedndvatel'a alebo e-mailom na e-
mailova adresu osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych:
siska@tavos.sk) zareagovat’ na reklamaciu objednéavatela bez zbytocného odkladu, najneskor
vSak do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbytocného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamécie objednéavatela a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
neza¢ne odstrafiovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovana vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych strdn, je objednavatel’ opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom in€¢ho zhotovitel'a a ndklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavédzuje zaplatit’.

Clanok VIIL
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktlry, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatel'ovi trok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty deii omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie diela podla ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
zin¢ho dovodu nez pdsobenie vysSsej moci, je povinny uhradit’ objednavatelovi urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty deni omeSkania.
Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovant vadu v
lehotach podla €l. VII. ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi Grok z
omeskania vo vyske 200,00 EUR za kazdy zacaty deii omeskania.

Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(nezatne s poskytovanim plnenia smerujuceho k realizécii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a
na nahradu Skody spdsobenej konanim alebo nekonanim zhotovitela.

Pre pripad omeskania zhotovitel’a s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu nahradu
internych administrativnych monitorovacich nakladov objednavatela vo vyske 1400,00 EUR,
ktoru je povinny uhradit’ zhotovitel’ na zdklade faktury vystavenej objednavatel'om.
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Clanok IX.
Odstiapenie od zmluvy

1. Ak zhotovitel’ neplni niektort zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je oprdvneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal
do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urenej zmluvou.

2. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit™:

2.1 vpripade, ak zhotovitel hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1  zhotovitel zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovat,

2.2.1  ak zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 7 dni odo dna, ked’ mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.3.1  ak u zhotovitel'a dojde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstupi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak voc¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktord by mohla ovplyvnit' d’alSie
plnenie zmluvy;

2.2 v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju povinnost’
ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktorda mu bola poskytnutd a v pripadoch, ak to
ustanovuje Obchodny zédkonnik v zneni neskorSich predpisov.

3. Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1 v pripade, ak objednédvatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1  ak objednavatel’ neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po uplynuti
lehoty splatnosti,

3.2.1 ak objedndvatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
suc¢innost’ nevyhnutnt k realizacii diela,

3.3.1 ak objednavatel bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2 vpripade, ak objednavatel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom anesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta a v pripadoch, ak to
ustanovuje Obchodny zdkonnik v ii¢innom zneni.

4. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za podstatné
porusenie zmluvy, moze opravnend strana od zmluvy odstupit’, pokial to oznami pisomne druhe;j
strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor v§ak do 30 pracovnych dni po tom, ako sa o poruseni
dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania ozndmenia o
odstipeni od zmluvy.

5. Potom ¢o oznamenie o odstupeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1 zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na
dokoncenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2 odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3 odstrani zo miest realizacie diela celé vybavenie a materialy, okrem tych, ktoré s potrebné
k zaisteniu bezpecnosti.

6. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajuce zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitela pri zaniku a odstupeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych
v zmluve, na nahradu sposobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie
a uroky.

7. Po zéniku zmluvy odovzdé zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
dilu odstupenia nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom
vSetky prevzaté listiny a materialy od objednéavatela.

8. O odovzdani a prevzati rozostavan¢ho diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia
stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, stipis odovzdavanych dokladov a
ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka
zostavajuca k tthrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.
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Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzijomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie su upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zavézkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie
dolezitosti dokumentov:

1. Zmluva,
1i. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavazné pravne predpisy,
1ii. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.

. Zmluvu mozno menit a dopiiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov su opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.

. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk,
Cisla uctu, telefonnych cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vratane technického
dozora) nie je potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto
skutoCnosti dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami
konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavazuja, ze kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchadzajlicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.

. Zhotovitel sa zavizuje, ze technické informécie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informdcie nepouzije pre iné uUcely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovavat obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
vSeobecne zadviaznych pravnych predpisov platnych na tzemi SR.

. Zmluvné strany sa zavdzuju, ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budu riesit’ dobromysel'ne
vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor bude predlozeny
k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému sudu podla zdkona ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy
poriadok.

. Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezarativa den rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuji za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote*, alebo ak ju adresat odmietol prevziat,, a to dilom, ked sa
zasielka vratila odosielajucej zmluvne;j strane.

. Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha reZimu zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdakonov
(zakon o slobode informacii) ako povinne zverejiiovand zmluva a nemé namietky voci zverejneniu
akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.

. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran,
ucinnost’ v sulade s § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik a je vyhotovend v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.

. Zmluvné strany potvrdzuja, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej avaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnorucne
podpisali.

Priloha ¢. 1.: Cenova ponuka

V Piestanoch, dna ....................... 2026 V Novom Meste nad Vahom, dna...................... 2026
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za objednavatel’a: za zhotovitel’a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. AQUA-Kubis s.r.o.
Ing. Vladimir Pucik Renata Kovacova
predseda predstavenstva a.s. konatel s.t.0.

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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Obstaravatel :

Trnavska vodarenska spolocnost, a.s., Priemyselna 10, 921 79 Piestany

Nazov predmetu zadkazky

ssRekonstrukcia kanalizacie Sv. Cyrila a Metoda, Piestany*

NAVRH UCHADZACA NA PLNENIE KRITERIA

Uvedeny navrh je pre uchadzaga zavazny. Pri uzatvarani zmluvného vztahu je
zapracovany v prislusnych ¢lankoch zmluvy o dielo.

o Navrh kritéria
Kritérium

82.180,14 EUR

Cena bez DPH
) Slovom: osemdesiatdvatisicstoosemdesiat EUR
a 14/100

—

V Novom Meste nad Vahom, dia 30.06.2026

Renata Kovacova

Meno a podpis statutar




REKAPITULACIA STAVBY

Stavba: Rekonstrukcia kanalizacie DN400

Sv. Cyrila a Metoda, p.¢. 275, 472, Piestany

46615008
AQUA-Kubis$ s.r.o., Hviezdoslavova 31, 915 01, Nové Mesto nad Vahom SK2023477995
Cena bez DPH 82 180,14
Cenas DPH v EUR 101 081,57
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Rekonstrukcia kanalizacie DN400

Sv. Cyrila a Metoda, p.¢. 275, 472, Pie$t'any

Zhotovite AQUA-Kubi$ s.r.o., Hviezdoslavova 31, 915 01, Nové Mesto nad V Soraorais

Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctu 82 180,14 101 081,57
01 Rekonstrukcia kanaloizacie 82 180,14 101 081,57
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Rekonstrukcia kanalizacie DN400
Objekt:

01 - Rekonstrukcia kanalizacie

JKSO: CC-SK:
Miesto: Sv. Cyrila a Metoda, p.¢. 275, 472, Piestany Datum:
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 46615008
AQUA-Kubi$ s.r.o., Hviezdloslavova 31, 915 01, Nové Mesto nad Véhom IC DPH: SK2023477995
Projektant: : ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 82 180,14
Zéaklad DPH Sadzba DPH Vyska dane
DPH zakladna 82 180,14 23,00% 18 901,43
Cena s DPH \ EUR 101 081,57

Projektant: - Spracovatel’:
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Datum a podpis: _ Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Objednavater: ' ' ' Zhotovitef:

Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis:
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ROZPOCET

L

Stavba:
Rekonstrukcia kanalizacie DN400
Objekt:
01 - Rekonstrukcia kanalizacie
Miesto: Sv. Cyrila a Metoda, p.¢. 275, 472, Piestany Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel" AQUA-Kubi$ s.r.o., Hviezdloslavova 31, 915 01, Nové Mesto nad Vahom Spracovatel:
PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvo J. cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Pk ostsi ot D it 4 S o ) |
Naklady z rozpoétu 82 180,14
p HSV Prace a dodavky HSV 80 080,14
D 1 Zemné prace 36 037,56
J B < . S - - . =g | ] -
r1 | K 1113107112.S Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva tazeného, hr.100 do 200 | - 3,000 415 12 ;‘
\ | m, -0,24000t )
‘ . Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva tazeného, hr.vrstvy 200 o | —
| rytu v ploche do m2 z kameniva tazeného, hr.vrstvy
[i K 1113107113.S ~ |do 300 mm, -0,50000t m2 ‘ 6?,000 6,93 450,45
3| k 113107131 Odstr?g(;rzugolgtytu v ploche do 200 m2 z betonu prostého, hr. vrstvy do 150 m2 3.000 22.43 67.29
U1 o .. Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, hr. vrstvy 150 do | » |
i K |113107132.S 1300 mm, -0,50000t m2 65,000’ 37,797 B ) 2 4?6,35
! ; Frezovame asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh &.
5 K 1113152120.8 do 0,5 m, hr. 40 mm 0,100 t T m2 3,000 36,80 110,4(1
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh §.
L‘6;7K .1 1371752140.5 do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250t ' m2 - 13?,000 3&80‘ 5 115,?0
7 K 1115101202 5 Cerpanie vody na dopravnti vysku do 10 m s priemernym pritokom litrov za hod 100,000 6.80 680,00
) ) ~|minGtu nad 500 | do 1000 | ] - ! e T
.8 i K LT 9@7141 1.8 Docasné zaistenie podzemneho potrubla DN do 200 - J m '_ 11@ 19,02 B 323,34
»’9 K [131211111.8 | {Hibenie jam v hornine tr.3 nesudrznych - rucnym naradim mﬁfm3 56,0001 50,00| i ] 2 800, 00
10 [ K 13121 1 119.8 Priplatok za lepivost pri hibeni jam ruénym naradim v hornine tr 3 m3 R ”567,0070: 7,50 - 420,00,
‘L 1] K l:i3201201 S \Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 92,000 21,50 o 1978,00!
‘12 K 132201209.S Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapaz |1 m3 92’000 1.02 9384
! | \nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 3 ! B
s : Hyl, s LTOVIIGINIT CTha ¥ ot B I e O
(13 K 1151101102.S \Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemne vedenie, prilozZné do 4 m m2 230,000 3,50] 805,00
“" It T = F—r—— T — P — e e S I T
“ 14 \ K 1151101112.8 \Odstraneme paZenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné hibky do 4 m m2 230,000 1,50! 345,00
F T T - o ) L ) R I .
‘ 15 K [161101501.S vasle premiestnenie vykopku z horniny | az IV, nosenim za kazdé 3 m vysky m3 148,000 42,0ﬂ 6 229,32
*71@‘771162201 1028 | [Tt : premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m i md | 148000 218 322,64
171 K 162501102.S 'Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z hormny tr.1 -4, do \ ma | 148,000 5114: 760,72
T 100 m3 na vzdialenost do 3000 m S I R e T | - R
: 18L K 167101 101. S ‘Nakladanle neurahnutého vykopku z ,h,(,)m'n tr.1-4 do 100 m3 | m3 ‘ 714807(1(2[ - 1182,52|
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PC Typ Kod Popis Mnozstvo J. cena [EUR] Cena celkom [EUR]
R ) o N ' T ) -
[ 19| K [167101102.8 Nakladame neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 0,000 2,27 0,00
20 K 71771%01 121.S ;U[ozeme sypanmy do nasypu nesudrznych kamenistych hornin 0000 7 316\ 0, OO
211 K 1171201202.8 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 . 148,000 0,85 B 125, 80
122, K ;17717209002.8 Ppplatok za skladku - zemina a kamenlvo (17 05), ostatné 214,600 28,007 6 008,80
23| K 771]1209002.8 Poplatok za skladku - zemina a kamemvo (17 05), ostatné ) 0,000 B 25,00 ‘0 00
24| K 174101001.S Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, sachiet, ryh, zarezov alebo okolo 93,000 4,08 379.44
) |objektov do 100 m3 .
25| M [583310003000.S Strkopiesok frakcia 0-22 mm ] B 179,0Q0 23,00} 4 117,00 |
26 K 175101101.S Obsyp_ potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez prehodenia 57,000 22'00; 1254,00
o sypaniny - o |
D 2 Zakladanie e i 456,16
J 27 K1215901101.S 'Zhutnenie podlozZia-z rastlej hormny 1az4 pod nasypy, z hornina sudrznych 72’000§ 500 360,00
L ol 1do 92 % PS a nesudrznych - . |
128 | M |286520012400.S Presuvka PVC DN 400 pre hladky kanallzacny, gravztacny systém 2,000,17_ 48,08 B 96,16
D 4 Vodorovné konstrukcie B - 3 733,14
29| K 1451573111.S %ozko_pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z piesku a 10,000 36,00 360,00
) Strkopiesku do 63 mm - L -
30 \ K 1452311151 .S Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom kaope tr. C 25/30 o 2,000 125,32 250,64
31 K 452351101.S Debne'nie v otvorenom'vykppe dosiek, sedlovych 16zok a blokov pod 3,500 35,00 122,50
| | |potrubie,stoky a drobné objekty o | i a
D 5 Komunikacie 13 259,50
. v i R 3 ab M ==
32| K 1566902122.S Vyspravenie podkladu po prekopoch inzinierskych sieti plochy do 15 m2 3.000 7.50 22,50
) _|8trkodrvou, po zhutneni hr. 150 mm _ L
Vyspravenie podkladu po prekopoch |nzm|erskych sieti plochy do 15 m2 1
|
L33 i 5??902162 2 podkladovym beténom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm B ) B 3'0001 22,50 67’507
34| K 566902223.S Vyspravenie podkladu po prekopoch inzinierskych sieti plochy nad 15 m2 69,000 10,00 690,00
| ) $trkodrvou, po zhutneni hr. 200 mm -
Vyspravenie podkladu po prekopoch |nzm|erskych sieti plochy nad 15 m2
jS | 7K 566902263.5 podkladovym beténom PB | tr. C 20/25 hr. 200 mm o i o ?O‘OO . 070'03
! Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v
36 K 1573211108.5 mnozstve 0,50 kg/m2 142,000 3,50) 497,00
.Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inZinierskych sieti do 15 m2 liatym o N
37 K i572943111.S \asfaltom MA hr. od 20 do 40 mm 3,000 i ) 65’001 B 195,00
Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch mzmlerskych sieti nad 15 m2 |
|
Rl e \572943122 S liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm 139’000‘ 65’001 9 035,00
! Vyspravenie styénej $kary asfaltovych povrchov polymérovou paskou Sirky | -
39 K 15729912318 50 mm, hr. 3 mm a0ep A 2000
40 K “631362021 Vystuz mazanin z betonu zo zvaranych sieti z drotov typu KARI 150/150/6 0,252/ 1 875,00\‘ 472,5%
1 | N A e o B _ o
D 8 Rurové vedenie 11 675, 56
o . ,_ - .
| 41 | K 812379011.S \‘girggr:taz kanalizaéného | potrubla z betonovych rur od DN 300 do DN 500 - | 46, 000\ 15'30\ 703, 80
- | S — - o SR S S i . | S e =
142 K 831263195 S Prlplatok k cene za zriadenie kanahzacnej prlpOJky DN od 100 do 300 mm 1 28,03‘i 196,21 \
! |
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\ PC Typ Kaod Popis MJ MnoZstvo J. cena [EUR] Cena celkom [EUR]
AR R TS — e o T A e I B
43 K ‘871395572 S D+M Potrubie kanalizaéné PVC-U g gravntacne né hladké plnostenne SN 12 DN i 46,000 99 50{ 4 577,00
U5 P B ) - 400 . ~ | — _ — | - B -
Fd' | K |877396036.5  MontaZ kanalizacnej PVC-U odbocky DN 400 . ks 7,000/ 22,001 154,00
1 45| M 286510015400.S Odbocka 45° PVC, DN 400/160 pre hladky, kanalizacny, gravitacny system J 6,000 \ 126,12 ‘ 756,72
| e e i o S L L e - I .
1 | | - r T e |
Lts M ‘?286510019100 S Odbocka 87° PVC, DN 400/200 pre hladky, kanallzacny, gravitacny system \ 1,000 ‘ 126,25J 126,25
47| K |877396108.5 Montaz kanalizatnej PVC-U presuvky DN 400 ks | 2000 15,79\ . ) 31,58]
48 | K | 5922400031 S Zrtadgme revyznej sachty na potrubi DN1000 \ kpl 1,000 4900, OOK 4 900 00\
1 49| K |892391000.5 Skuska tesnosti kanalizacie D 400 mm . m 46,000| 500 230,00
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 17 918,22
‘ —_— I . i _ .
150 K 1919735111.S Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky do 50 mm m 0,000 7,00 0,00/
R . R o e SRR 1r e — o (I ‘L) e e —
51| K 1919735112.S ‘:rsnzame eXIStUJuceho ho asfaltového krytu alebo pi podkladu hlbky ‘nad 50 do 100 _ 98,000 8,59 841 ,82’
1 52| K |979081111.5 Odvoz sutiny a vybaranych hmot na skiadku do 1 km - Tt 59,110 14,77 873,05
‘ 53| K |979081121.S QOdvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku za kazdy dalsi 1 km Lot 1 477,750 0,50 738,?8
54| K 19790890115 Poplatok za skladku - betén, tehly, dlaZdice , obkladacky a keramika (17 01), t 12,150 28,00 340,20
i e Lebezpecne o o o
55| K 1979089012.S z;;;ltar::k za skladku - betén, tehly dlazdice, obkladacky a keramika (17 01), t 29,920 28,00r 837,76!
{ e e i R e i e —— S A SR e - |
56 } K 9790892125 Poplatok za skl'adku - bitimenové zmesi, uholny decht, dechtové vyrobky L t 17,040 25.00 426,00
| (17 03), ostatne w | | |
— = = T 7S —— T Ry = : — T - - —
57| K |998276101.S Presun hmot p're rurové vedenie hlbené z rur z plast., hmoét alebo sklolamin. t 364,750 34,50 12 583,88
oy e lvotvorenom vykope N R B -
{ Priplatok za zva&§eny presun pre opravy a UdrZzbu objektov vratane ‘
58| K |999281196.S vonkajsich plastov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenu najvacsiu t 364,750 3,50 1276,63
. . | |dopravnu vzdialenost do 5000m - | |
o M Prace a dodavky M 2 100,00
i D 60-M Geodetické a kartografické prace a sluzby ) o - - 210000
159] K [960101002.5  |DoZasné dopravné znacenie - montaz, demontaz, prenajom ~ kpl 1,000 2 100,00 ~2100,00]
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