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Reg. &. objednavateFa: .Z20...../2022
Zmluva o dielo

uzatvorena podPa § 536 a nasl. zikona & 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(dalej iba ,,zmluva®)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’>  Trnavska vodarenska spoloénost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 PieStany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej (burdej@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, ass.
Cislo i¢tu IBAN:  SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného stidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel’: APROX Invest, spol. s.r.o.
So sidlom: Prokopova 1091/24, 851 01 Bratislava
Statutarny zastupca: Ing. Milan Kollar — konatel’ spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:
vo veciach technickych a zmluvnych: Ing. Milan Kollar, mobil: 0905 654 752
1CO: 35813610
DIC: 2020224415
IC DPH: SK 2020224415
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.
Cislo i¢tu IBAN: SK58 1100 0000 0026 2673 4240; SWIFT (BIC): TATRSKBX
Zapisany v Obch. reg. Okresného siidu Bratislava I, odd. Sro, vlozka ¢. 24251/B.
(dalej ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu ako ,,zmluvné strany*)

Clanok IL
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zvizuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve, na svoje néklady ana svoje
nebezpedenstvo vykona pre objednavatela dielo: ,,Vypracovanie projektovej dokumentdcie pre
zriadenie laboratorii v sidle TAVOS, a.s.“ (dalej len ,dielo*). Dielo zahfia poskytnutie plnenia
smerujiceho k vypracovaniu dispozi¢nej S$tudie, projektovej dokumenticie pre stavebné
povolenie a realizdciu laboratorii v budove sidle objednavatela (v rdmci zmeny vyuZitia
priestorov v tejto budove). Plnenie poskytované zhotovitefom (vratane skladby projektovej
dokumentacie) v ramci realizacie diela je Specifikované v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

2. Objednavatel' sa zavizuje, 7e riadne avéas zhotovené dielo prevezme azaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu, v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

3. Rozsah diela a Specifikacia prac st uvedené v Cenovej ponuke zhotovitel'a €. 134/2022 zo dila
14. marca 2022 (d’alej len ..cenovéa ponuka®), ktora tvori neoddelitelna sicast’ zmluvy ako jej
Priloha €. 1.



. Zhotovitel vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
as realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel povinny
vyhotovit' v silade so zavéznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred zacatim
realizacie prac na zhotovovani diela $pecifikovaného v ods. 1 tohto &lanku zmluvy je zhotovitel
povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie
zodpovednost’ za vznik pripadnej $kody v plnej vyske, ako aj za to ze dielo prepracuje podla
pokynov objednavatela na vlastné naklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné
vykonat’ vyluéne formou dodatku k zmluve.

_ Zhotovitel' sa zaviizuje pri vyhotovovani diela konat' v stlade s odbornou starostlivostou a
vyhotovit' dielo v silade so vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi SR.

Clanok 1L
Termin a miesto plnenia

. Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 20
tyzdiiov odo diia platnosti zmluvy (v stilade so $pecifikaciou podl'a Prilohy ¢&. 1 zmluvy).

. Miestom plnenia, na ktorom si objednavatel’ dielo prevezme, je sidlo objednavatela a miestom
realizacie diela je sidlo zhotovitela a tiez aj sidlo objednavatela (v nevyhnutne potrebnom
rozsahu).

.V pripade, ak zhotovitel ukonCi dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku,
objednavatel sa zavizuje riadne ukonéené dielo prevziat' aj v tomto skorSom termine.

. Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim a véasnym
protokoldrnym odovzdanim zhotovenej projektovej dokumentacie, dispozitnej Stadie a
ostatnych vystupov objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného dicla opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v silade s cenovou
ponukou zhotovitela. Objednavatel’ je opravneny neprevziat' dielo, pokial odovzdavané dielo
(alebo jeho Cast) ma v Case odovzdania akékol'vek vady alebo bolo vyhotovené v rozpore s
cenovou ponukou alebo pokynmi technického dozora. V protokole o odovzdani a prevzati
shotoveného diela sa uveda pripadné vady a nedorobky, ktoré méa odovzdavané dielo (alebo
jeho &ast’) v ase jeho odovzdania objednavatelovi.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze s potrebnou dokumentéaciou vztahujicou sa k realizacii diela, sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spiha podmienky odbornej sposobilosti na
realizaciu diela a objednavatel sa zhotovitelovi zavizuje poskytnit’ stcinnost’ nevyhnutne
potrebnii na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v &lanku 11 zmluvy, v sulade so zakonom C.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/ 1996 Z. z. o cenach, pevnil cenu zahffiajicu vsetky naklady
shotovitel'a na zrealizovanie diela, na splnenie povinnosti zhotovitel’a vyplyvajucich zo zmluvy,
vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 39.760,00 €
DPH 20% 7.952,00 €
Cena celého diela spolu s DPH: 47.712,00 €

Slovom : étyridsat’sedemtisicsedemstodvanést’ Eur, 0 centov

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celé¢ho diela spolu podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
koneéna anemennd, zahffiajica vetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie
povinnosti podla ¢1. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov. Navysenie zmluvnej ceny
zhotovenia diela je mozné iba na zéklade pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dévodu
preukéazatelne vykonanych naviac pric nad ramec cenovej ponuky, odsuhlasenych
objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.
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V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato U€tovand v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a uéinnych v ¢ase uskutoénenia zdanite'ného
plnenia. V pripade zmeny pravnej Upravy tykajicej sa povinnosti platit’ DPH, sit zmluvné strany
povinné postupovat’ podl'a pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdanite'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, e ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itelom za dai podla § 69 ods. 14
vspojeni s § 69b zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov (d'alej len ,,zdkon o DPH*) a nie je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u ktorych
nastali dovody na zruSenie registraciec pre DPH, vedenom Finan¢nym riaditel'stvom SR a
zverejnenom na portali Financénej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel' dalej vyhlasuje, Ze
bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u
ktorych nastali dévody na zru3enie registracie pre DPH, tito skutocnost pisomne oznami
objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny celého diela spolu sumu zodpovedajicu
sume DPH uvedenej na kazdej fakture vystavenej zhotovitelom v pripade, ak u zhotovitel'a
nastan( dovody na zruSenie registracie podl'a § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zakona o DPH,
alebo ak zhotovitel’ bude zverejneny v prisluSnom zozname os6b na zruSenie registracie pre
DPH vedenom Finanénym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dovodna obava, Zze zhotovitel
prislusni DPH alebo jej Cast’ v rozpore so zékonom o DPH nezaplati. Objednavatel’ je
opravneny takto zadrZanii sumu pouzit na thradu neuhradenej DPH z faktiry vystavenej
zhotovitel'om objednavatel'ovi, ktori bude objednavatel’ povinny uhradit’.

Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zakona o DPH ako rucitelovi uloZena rozhodnutim
daiového uradu povinnost’ uhradit’ nezaplateni DPH alebo jej cast’ za zhotovitela, alebo ak
datiovy urad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouZije na thradu zhotovitelom nezaplatenej DPH
alebo jej Casti nadmemny odpodet objednavatela alebo jeho Cast', je opravneny pozadovat od
zhotovitel'a nahradu za takto uhradenti nezaplateni DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podl'a § 69 a 69b zdkona o DPH, zhotovitel' sa zavdzuje uhradit’
objednavatelovi vietky finanéné naklady, ktoré v tejto stvislosti objednavatel'ovi vznikni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebuda poskytovat’.

Platba bude realizovana bezhotovostnym sposobom na zaklade faktury vystavenej zhotovitel'om
po protokolarnom odovzdani riadne zhotoveného diela v stilade s ¢l. III ods. 4 zmluvy, priom
zhotovitel’ sa zaviizuje vystavit' faktiru do 5 pracovnych dni od protokolarneho odovzdania a
prevzatia diela. Prilohou faktury je Protokol o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela
(ako sthrnu vystupov projekénej Cinnosti zhotovitel'a), podpisany opravnenymi zistupcami
zmluvnych stran.

Zhotovitel’ sa zavizuje vystavit’ fakturu v elektronickej forme a doruéit’ ju objednavatelovi na
efaktury@tavos.sk.

Faktiira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktiry podl'a zakona o DPH a Cislo zmluvy podla
evidencie objednavatel'a ako aj d'alsie podklady — prilohy k fakture ktoré si uvedené v ods. 9
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktry je 30 dni odo diia jej vystavenia, pricom musi
byt’ dorucena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Ditom dorucenia
faktary je deit zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo faktire budi uvedené nespravne tidaje, alebo nebude obsahovat’
vietky naleZitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dévod na odmietnutie faktiry a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel' nema za danych okolnosti pravo fakturovat' sankciu
z omeskania Uhrady faktury. Nova lehota splatnosti v danom pripade zacne plynut az po
doruceni novej faktiry objednavatelovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat' zhotovitel'a
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit novil opravenu faktaru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajuce prilohy.

V pripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat’ vSetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postatovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat
objednévatel'ovi iba skutoéne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych pric
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(plneni), odsthlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi  zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k faktire podl'a ods. 9 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

1. Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zaviizuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v rimei dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami a ostatnymi vieobecne zavéiznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi
SR.

b) Zhotovitel' diela je povinny polas realizacie diela dodrziavat' predpisy BOZP a PO
v zmysle zakonov a vyhlagok platnych na Gizemi SR, ato tak na useku ,,Bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci“ ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany®. V ramci plnenia
uvedenych povinnosti zhotovitel' zodpoveda u svojich zamestnancov v celom rozsahu za
plnenie povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zakona C. 124/2006 Z. z.
o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni a zo stvisiacich pravnych predpisov z danej oblasti.

¢) Zhotovitel’ zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za $kodu, ktord pri vykondvani diela pre
objednavatel'a podla ustanovent tejto zmluvy spésobi svojim konanim tretim osobam.

d) Zhotovitel je povinny bezodplatne poskytnit objednévatelovi na jeho ziadost’
vysvetlenia a vykladové stanoviska v stvislosti so zrealizovanym dielom — vyhotovenou
projektovou dokumentaciou a dispozi¢nou Studiou.

e) Zhotovitel' je povinny poéas realizacie diela zvolat’ podla potreby, minimalne raz,
kontrolny vybor zlozeny zo zastupcu zhotovitela a minimalne dvoch zastupcov
objednavatel’a, a to za Gi¢elom prejednania a odsuhlasenia navrhovanych technickych
rieeni, ktoré budu obsiahnuté v projektovej dokumentacii, dispozi¢nej Stadii ¢i inych
dokumentoch vyhotovovanych v ramci realizécie diela. Rovnako sa postupuje v pripade
zistenia rozporov skuto&ného stavu s pdvodnou projektovou dokumentaciou, ak je tento
nestlad podstatny pre realizdciu diela.

f) Zhotovitel' je povinny dodat’ projektovi dokumentéciu a dispoziéni stadiu (vystupy
projekénej &innosti) vramci protokoldrneho konania podla ¢l. III ods. 4 zmluvy
v tlagenej podobe v 5 vyhotoveniach a v 2 vyhotoveniach na DVD/USB nosici.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:

a) Objednavatel' poskytne zhotovitelovi na jeho Ziadost vSetky dostupné informacie a
dolezité technické podklady potrebné na realizéciu diela (Specifikované v Prilohe ¢. 1
zmluvy). V pripade neposkytnutia si&innosti nie je objedndvatel’ opravneny voci
zhotovitel'ovi uplatiiovat’ sankcie z omeSkania.

b) Objednavatel’ poveruje kontrolou &innosti zhotovitel'a pogas realizacie diela (az do jeho
zrealizovania) Ing. Daniela Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny prerusit
prace v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, Zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo
ak hrozia varne $kody aje opravneny za objednavatela preberat dielo, ktorc¢ho
realizacia je predmetom zmluvy.

¢) Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat’ realizdciu diela. Ak pri kontrole zisti,
7e zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy, cenovej
ponuky alebo vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi SR, ma
pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil ticto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a dalej dielo zhotovoval riadne v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto
zmluve. V pripade, e zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskor do 7 dni odo da,
ked mu objednévatel’ oznamil svoju poZiadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednavatel'a, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345
Obchodného zakonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’.



1.

d) K predizeniu terminu realizicie celého diela moZe, okrem neposkytnutia sucinnosti
objednavatelom, ddjst’ len na zaklade pOsobenia vy33ej moci, pricom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vyssiu moc) sa povaZuje najmi:

a. vojna

b. epidémia

5 povoden

d. Strajk

- kroky vladnej administrativy (radikalna zmena legislativy, zakaz vystavby

v danom tizemi...)

e) V pripade pOsobenia vy$Sej moci, ktordA ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel’'ovi vzniknutl prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opatnom pripade zodpovednost’
zhotovitel'a za nahradu Skody nezanikd a objednavatel’ si méze voéi zhotovitelovi
nahradu $kody narokovat’.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo a autorské prava k dielu

Na objednavatela prechadza vlastnicke pravo k zhotovenému dielu ditom zaplatenia ceny
celého diela spolu podla ¢l. IV ods. 1 zmluvy. Vlastnikom diela pocas jeho realizacie, az do
jeho protokolarneho odovzdania podla &l. III ods. 4 zmluvy, je zhotovitel' av &ase od
protokolarneho odovzdania diela aZ do thrady ceny celého diela spolu sa dielo nachidza
v opravnenej drzbe objednavatel’a.

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze vypracované dielo - dispozitna Studia, projektova
dokumenticia a s fiou sivisiace dokumenty, je predmetom autorského prava. Odo dia
nadobudnutia vlastnickeho prava k dielu udeluje zhotovitel' objednavatel'ovi sthlas (licenciu)
s pouzitim diela v stilade s podmienkami obsiahnutymi v tomto &lanku zmluvy.

Tieto materialy v suhrne tvoriacu projektovu dokumentaciu a dispozi¢nii §tudiu v rozsahu podl'a
Prilohy ¢. 1 zmluvy moéze objednavatel pouzit na u¢el vykonania stavebnych ¢&i
rekonStrukénych prac na podklade zhotoveného diela, na marketingové ucely
objednavatela, v rimci obstarania tovarov a sluZieb v budicnosti a na iné ugely, pri ktorych je
pouZitie diela alebo jeho ¢asti vzhl'adom na jeho charakter obvyklé. V suvislosti s obstaranim
tovarov a sluzieb mozu byt tieto materialy spristupnené zadujemcom o iast’ v obstarani tovarov
alebo sluZieb arovnako aj uspe$nému uchadzadovi na udel splnenia predmetu obstarania.
Pouzitie diela alebo jeho Casti na akékol'vek uradné ucely (najmi v spravnych alebo inych
obdobnych konaniach) sa nepovazuje za poru$enie autorskych prav k zhotovenému dielu.
Pouzitie diela (alebo jeho Casti) trefou (neopravnenou) osobou alebo pouZitie na iné G&ely nez
si dohodnuté zmluvou je mozné len na zaklade predchddzajiicej pisomnej dohody zmluvnych
stran.

Odmena zhotovitel'a za pouzitie diela (alebo jeho Casti) za podmienok dohodnutych zmluvou je
zahrnuta v cene celého diela spolu podla ¢l. IV ods. 1 zmluvy a zhotovitel’ sa vzdava prava na
akukol'vek fakturaciu v suvislosti st suhlasom na pouZitie diela (licenciou).

Clénok VIL.
Zarudné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, 7e podas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel' ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 24 mesiacov. Zaruénd doba zaCina plynit diiom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne vykonaného diela opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, v sulade s ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Vykonan¢ dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zaru¢nej dobe.



Pripadné vady diela (resp. jeho &asti), ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe, musi objednavatel
uplatnit’ u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom
vady a pripadne aj fotodokumentaciou, najneskdr do 15 pracovnych dni odo dila zistenia vad
odovzdaného diela. Zhotovitel' sa zaviizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel’a)
alebo e-mailom na e-mailovi adresu osoby opravnenej konat’ v mene objednéavatela vo veciach
technickych zareagovat' na reklamaciu objednévatel'a bez zbytoéného odkladu, najneskor viak
do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.
Zhotovitel’ sa zavizuje zaat' s odstrafiovanim vad diela bez zbytoéného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednévatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom ¢ase,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatel’a v stilade s ods. 5
tohto &lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstrdnenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.
V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezatne odstratiovat’ reklamovanii vadu bez zbytoéného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanti vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto Clanku zmluvy alebo
v lehote urtenej dohodou zmluvnych strin, je objednavatel opravneny reklamovanu vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavézuje zaplatit’.

Clanok VIIL

Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktiry, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatel'ovi tirok z ome¥kania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zaCaty defi omeskania.

Ak zhotovitel' nedodr?i termin realizacie diela podl'a ¢l. III. ods. 1 zmluvy (je v omeSkani)
ziného ddévodu nez pdsobenie vy$¥ej moci, je povinny uhradit objednévatelovi urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH.

Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovani vadu v
lehotach podl'a €. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi drok z
omeskania vo vyske 50,-€ za kaZzdy zacaty deii omeSkania.

Ak zhotovitel' bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(nezaéne s poskytovanim plnenia smerujliceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 15 % z ceny
celého diela spolu bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela
na nahradu $kody spdsobenej konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Pre pripad omeskania zhotovitela s realizéciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu
néhradu internych administrativnych monitorovacich nakladov objednavatel'a vo vySke 200 Eur,
ktort1 je povinny uhradit’ zhotovitel’ na zéklade faktury vystavenej objednavatelom.

Clanok IX.
Odstipenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektora zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urcenej zmluvou.
Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’
2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porui zmluvu podstatnym spésobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZuje najmé:
2.1.1. zhotovitel' zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovat’,
2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskor do 7 dni odo diia, ked mu
objednavatel' 0znamil svoju poZziadavku, nevyhovie poZiadavkidm objednavatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.



2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k ipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel' vstapi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
restrukturalizécie voéi zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktord by mohla ovplyvnit’ d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednévatel'a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel' neuhradi faktiru ani do dvoch kalenddrnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel' napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebni
sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym spoésobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v u¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porudenie zmluvy, méZze opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruSeni dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujuci datum podtovej peCiatky
odoslania oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Potom ¢&o oznédmenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie;

5.2.  odovzda vetku dokumenticiu zhotovitel’a;

Odstupenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajlice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstiipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na nahradu spdsobenej 3kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel objednavatelovi zéaveretni spravu s vymedzenim

iastkového plnenia na realizacii diela, ktoré bolo poskytnuté zhotovitelom. O odovzdani

a prevzati ¢iastkového diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia stran protokol,

ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, supis odovzdavanych dokladov a ocenenie

vykonanych prac a dodavok, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzijomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie sii upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v.z.n.p. a ostatnymi vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad sporov alebo nezrovnalosti
ohladom zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie déleZitosti
dokumentov: .

i. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vieobecne zavizné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné sit'azné podklady.
. Zmluvu moZno menit’ a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.
. Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, &isla uctu,
telefonnych éisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych 0soéb (vratane technického dozora) nie
je potrebné vykonat' dodatkom, postaluje jednostranné pisomné oznamenie tychto skutoénosti
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dorudené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zéastupcami konajicej
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavazuji, Ze kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchédzajiice]j vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
. Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné udely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji zachovavat obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgich predpisov a ostatnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.
. Zmluvné strany sa zavdzuju, ze pripadné spory vyplyvajiice zo zmluvy budi riesit’
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vieobecnému sudu podla zdkona €. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
. Do plynutia lehdt pogitanych na dni sa nezarativa defi rozhodujiicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povaZujii za doruené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatelovi s relaciou postového podniku JAdresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to dilom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajucej zmluvnej strane.
_ Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlicha reZzimu zakona
& 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(zdkon o slobode informdcii) ako povinne zverejiiovand zmluva anema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnuteho v zmluve.
. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si sphnil oznamovaciu povinnost mu vyplyvajucu z § 6 zdkona o DPH a
#e v pripade u¢tu vedeného v pefiaznom ustave, ktory je $pecifikovany v Cl. I zmluvy sa jedna o
et vedeny u poskytovatela platobnych sluZieb alebo u zahrani¢ného poskytovatel'a platobnych
sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej ginnosti, ktory bol predpisanym spdésobom
ozndmeny Finanénému riaditel’stvu Slovenske; republiky.
. Zmluva nadobtda platnost ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, G&innost v sulade s § 47a zdkona €. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pri¢om objednavatel’ obdrZi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakolko je
prejavom ich slobodnej a vaZznej vole zbavenej akychkolvek omylov, na znak &oho ju
vlastnoruéne podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka

V Piestanoch, diia ..72..Z¢.......2022 v BERTHAYE ana. L2 C: 2022
za objednavatel’a: za zhotovitela:

Trnavska vodarenska spoloé#)st’ a.s. APROX Invest, spol. s.r.o.

Ing. Vladimir Pagik / Ing. Milap/Kollar

predseda predstavenstva a.s. konatel Apolo¢nosti

APROX Invest spol. § 1-0-
Prokopova 24
851 01 Bratislava
.I........S..Wk .......... ico: 35813610, \C DPH: SK2020
van Siska
podpredseda predstavenstva a.s.

224415



APROX
INVEST

Investi€éna projektovo-inzinierska a obchodna spoloénost s r.o.

Trnavska vodérenska spolo¢nost’ a.s.
Priemyselna 10,
921 79 Pietany

Bratislava 14.03.2022 Na$a znacka: 134/2022 Vybavuje: Ing. Kollar: 0905/654752

VEC: _Cenova ponuka: ,Projektové prace — Laboratéria TAVOS, Priemyselna 10, Piestany - Zmena uéelu vyuZitia “

Na zaklade Vasej poZiadavky Vém predkladam cenovii ponuku projektovych préc na hore uvedent akciv. Cena je stanovend
podla Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych préc a inzinierskych cinnosti UNIKA 2017. Cenova ponuka
nezahfia cenu spravnych poplatkov tie budi fakiurované na zéklade skutocne vynalozenych nakladov. Cenova ponuka
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1.2

1.3

1.4

neobsahuje cenu, svetlotechnického posudku, energetického postidenia stavby, akustického posudku.

1./ NAVRH CENY PROJEKTOVYCH PRAC

Overenie skutkového stavu, prieskumné prace
Velmi naroéné a koncepéné prace:
Pomocné prace

10hod x 30,00,-EUR/hod = 300,00 ,-EUR/bez DPH
2 hod x 10.00.-EUR/hod = 20.00 .-EUR/bez DPH

Cenové kalkulécia

Vypracovanie dispozi¢nej $tidie
Vysokokvalifik. koncepéné a koor. prace:
Velmi néroéné a koncepéné prace:
Pomocné prace

320,00,-EUR/bez DPH

45 hod x 40,00,-EUR/hod = 1.800,00,-EUR/bez DPH
24 hod x 30,00,-EUR/hod = 720,00 ,-EUR/bez DPH
4 hod x 10,00.-EUR/hod = 40,00 .-EUR/bez DPH

Cenova kalkulacia

Vypracovanie dokumentacie stavby —stuperi DSP
Vysokokvalifik. koncepéné a koor. prace:

Velmi nérocné a koncepcné prace:

Pomocné préce

2.560,00,-EUR/bez DPH

304 hod x 40,00,-EUR/hod = 12.160,00,-EUR/bez DPH
188 hod x 30,00,-EUR/hod = 5.640,00 ,-EUR/bez DPH
4 hod x 10.00.-EUR/hod = 40,00 .-EUR/bez DPH

Cenova kalkulacia

Vypracovanie dokumentdcie stavby - stuperi DRS

Vysokokvalifik. koncepcné a koor. préce:
Velmi narocné a koncepcné préce:

17.840,00,-EUR/bez DPH

340 hod x 40,00,-EUR/hod = 13.600,00,-EUR/bez DPH
180 hod x 30,00,-EUR/hod = 5.400,00 ,-EUR/bez DPH

Pomocné prace 4 hod x 10.00.-EUR/hod = 40.00 ,-EUR/bez DPH
Cenova kalkulacia 19.040,00,-EUR/bez DPH
Celkova cena bez DPH 39.760,00,-EUR
DPH 20% 7.952,00,-EUR
Celkova cena s DPH 47.712,00,-EUR

Prevadzka firmy a poStova adresa: APROX Invest, spol. s r.0., Prokopova 24, 851 01 Bratislava.
ICO: 35813610, DIC: 2020224415, IC DPH: SK 2020224415, bankové spojenie: Tatra banka 2626734240/1100,
tel.: 02/63 811 425, tel./fax: 02/63 812 637
Spolocnost je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1., odd.: s.r.o.
vlozka ¢.24251/B zo diia 6.6.2001



APROX
INVEST

Investiéna. projektovo-inZinierskaaobchodna spoloénost sr.o.

2./ OBJEKTOVA SKLADBA PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE
A,B - Sprievodné a stihrmna technické sprava
C - Celkova situécia stavby
D - Koordinacnéa dokumentécia
SO-01 Laboratéria
E1- Dokumentécia stavebnych objektov
E1-01 - Cast Architektonicko-stavebné
E1-02 - Cast Statika
E1-03 - Cast' Zdravotechnika
E1-04 - Cast Ustredné vykurovanie
E1-05- Cast Elektroinétalécie - silnoprad, slaboprid
E1-06 - Cast Vzduchotechnika a chladenie
E1-07 - Cast Rozvod technologickych plynov
E1-08 - Cast Protipoziarne rieSenie stavby

F - Projekt organizacie vystavby /POV/, vréatane casti BOZP
H - Celkové naklady stavby

Projekt bude vypracovany v zmysle platnych legislativnych predpisov, vyhlésok, noriem STN a odborne spésobilymi
osobami

3./ EXPEDICIA
5x tlacené verzia dokumentacie
2x elektronicka forma dokumentacia na nosici CD/ DVD

4./ TERMINY
4.1.1 Overenie skutkového stavu, prieskumné prace

Termin plnenia do: do 4 tyzdriov od podpisu ZoD
4.1.2 Vypracovanie dispozi¢nej Stidie

Termin plnenia do: do 4 tyzdriov od podpisu ZoD
4.1.3 Vypracovanie dokumentécie stavby -stuperi DSP

Termin plnenia do: do 12 tyZdriov od podpisu ZoD

4.1.4 Vypracovanie dokumentacie stavby -stuperi DRS do 20 tyzdriov od podpisu ZoD

5./ POZADOVANE PODKLADY
- pévodné projekty arealovych rozvodov inZinierskych sieti
- pévodné projekty administrativno-prevéadzkovej budovy v papierovej forme
- sticinnost pri spracovani jednotlivych stupiiov projektu

APROX Invest spol. s r.0.
— = L
lava
(202022441
S pozdravom 5

Ing. Milan Kollar
/9 Konatel

Prevadzka firmy a postova adresa: APROX Invest, spol. s r.o., Prokopova 24, 851 01 Bratislava.
1IG0: 35813610, DIC: 2020224415, IC DPH: SK 2020224415, bankové spojenie: Tatra banka 2626734240/1100,
tel.: 02/63 811 425, tel./fax: 02/63 812 637
Spoloénost je zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |., odd.: s.r.o.
vlozka ¢.24251/B zo dria 6.6.2001



