

ev. zmluvy postupníka :²¹/2018
ev. zmluvy postupcu :/2018

ZMLUVA

o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodné stavby: „Celoobecný vodovod Cífer 3. stavba; Celoobecný vodovod Cífer 4. stavba“

1. Postupca: **Obec Cífer**
Sídlo: Nám. A Hlinku 31, 919 43 Cífer
Zastúpený: Mgr. Maroš Sagan, PhD. – starosta obce
IČO: 00 312 347
DIČ: 2021133697
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK66 0200 0000 0000 0292 3212
(ďalej len „postupca“)

a

2. Postupník: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Zastúpený: Ing. Radovan Foltinský, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Vladimír Púčík, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T
(ďalej len „postupník“)

Článok I Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok postupcu odovzdať (previesť) a záväzok postupníka prevziať práva a povinnosti stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby:
 - a) Celoobecný vodovod Cífer 3. stavba;
 - b) Celoobecný vodovod Cífer 4. stavba
2. Na uskutočnenie predmetnej vodnej stavby bolo stavebníkovi – postupcovi vydané nasledovné povolenie:
 - a) Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby **Celoobecný vodovod Cífer 3. stavba**, vydané Okresným úradom Trnava, Odborom životného prostredia č. G2003/00999/ŽP-ŠVS/Ba zo dňa 24.02.2003 (právoplatné dňa 27.03.2003), ktorým sa vydáva stavebníkovi – postupcovi povolenie na zriadenie vodných stavieb v rozsahu :
vybudovanie vodovodu DN100 PE100 v celkovej dĺžke 958 m, pozostávajúceho zo štyroch vetiev:
 - * vodovodnej vetvy „2“ DN100 PE100 na ulici Poľná cesta 3. časť v celkovej dĺžke 180 m.
Na tejto vetve sa zrealizujú 2 ks vodovodných uzáverov a 2 ks hydrantov.
 - ** vodovodnej vetvy „2-5.1“ DN100 PN100 na ulici M.R. Štefánika v celkovej dĺžke 180 m.
Na tejto vetve sa zrealizujú 4 ks vodovodných uzáverov, 2 ks hydrantov a 10 ks navíťavacích pásov pre vodovodné prípojky
 - *** vodovodnej vetvy „2-6“ DN100 PN100 v celkovej dĺžke 428 m.
Na tejto vetve sa zrealizujú 1 ks vodovodného uzáveru, 3 ks hydrantov a 26 ks navíťavacích pásov pre vodovodné prípojky
 - **** vodovodnej vetvy „2-8“ DN100 PN100 na ulici M.Sch.Trnavského a to od napojenia na križovatke s Moyzesovou ulicou po križovatku s ul. J. Palárika v celkovej dĺžke 170 m.
Na tejto vetve sa zrealizuje 1 ks vodovodného uzáveru, 1 hydrant a 11 ks navíťavacích pásov pre vodovodné prípojky
 - b) Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby **Celoobecný vodovod Cífer 4. stavba**, vydané Okresným úradom Trnava, Odborom životného prostredia č. G2007/02518/ŠVS/Ba zo dňa 29.10.2007 (právoplatné dňa 4.12.2007),

ktorým sa vydáva stavebníkovi – postupcovi povolenie na zriadenie vodných stavieb v rozsahu:
- vybudovanie vodovodu DN100 PE100 v celkovej dĺžke 611,5 m, pozostávajúceho z dvoch vetiev:

* vodovodnej vetvy „1-9“ DN100 PE100 ktorá začína napojením na šupátko na Hlbokej ulici prechádza ulicou Severná a končí napojením na šupátko na ul. M.R. Štefánika v celkovej dĺžke 520 m.

Na tejto vetve sa zrealizuje 7 ks vodovodných uzáverov, 5 ks hydrantov a 29 navrtavacích pásov pre vodovodné prípojky.

** vodovodnej vetvy „1-9.1“ DN100 PE100 na ulici Severná v celkovej dĺžke 91,5 m.

Na tejto vetve sa zrealizujú 2 ks vodovodných uzáverov, 2 ks hydrantov a 12 navrtavacích pásov pre vodovodné prípojky.

3. Podpisom tejto zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z vyššie opísaných povolení na postupníka v rozsahu uvedenom v Článku I. ods. 1. a ods. 2 tejto zmluvy.

Článok II.

Projektová dokumentácia a stavebné povolenie

1. Postupník ako stavebník a zároveň investor investičných akcií uvedených v Článku I. tejto zmluvy sa zaväzuje realizovať dané investičné akcie podľa schválenej projektovej dokumentácie vyhotovenej Ing. Rudolfom Hasičkom „EKOSTA 2000 – ekologické stavby“ Saleziánska 15, 917 01 Trnava a za dodržania podmienok stanovených v rozhodnutiach vymenovaných v Článku I., ods. 2. tejto zmluvy.

Článok III.

Financovanie vodnej stavby

1. Realizáciu investičných akcií uvedených v Článku I. tejto zmluvy bude postupník financovať z prostriedkov, ktoré sú na vyššie opísané stavby vyčlenené pre postupníka z vlastných rozpočtových zdrojov (a zo spoluúčasti postupcu – jej úhradou splynulo toto plnenie s majetkom postupníka pred podpisom tejto zmluvy).

Článok IV.

Ukončenie realizácie investičnej akcie

1. Realizáciu vodných stavieb špecifikovaných v Článku I. tejto zmluvy postupník ukončí kolaudačným konaním s vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého sa postupník stane výlučným vlastníkom vybudovaných vodných stavieb v rozsahu uvedenom v Článku I. ods. 1 tejto zmluvy.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možno meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom postupca obdrží 1 rovnopis a postupník 3 rovnopisy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ňou, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju aj podpisujú.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán.

V Piešťanoch dňa 05.03.2019

Zastupujúci
Obec Čižka

Mgr. Marián Štefančík, PhD.
starosta obce

V Piešťanoch dňa 05.03.2019

Zastupujúci
Trnavská vodohospodárska spoločnosť, a.s.

Ing. Rudolf Hasiček
konateľ spoločnosti

Ing. Vladimír Štefík
podpisovateľ zmluvy