

Reg. č. objednávateľa: 38/2020
Reg. č. zhotoviteľa:

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej iba „zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických: Ing. Juraj Hošťák
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefón: 033/59 66 101

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: **Pavel Prostredný BEROM**

Miesto podnikania: Kláštorská 14, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca: Pavel Prostredný - majiteľ

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:


- vo veciach zmluvných a technických: Pavel Prostredný

IČO: 11 758 180
DIČ: 1029005868
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK60 0200 0000 0002 8854 8162
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, číslo živnostenského registra: 403-3382.
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zväzuje, že za podmienok dohodnutých v zmluve, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykoná pre objednávateľa dielo: „*Vykonanie revízie vyhradených technických zariadení elektrických v roku 2020*“ (ďalej iba „dielo“).
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas zhotovené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, v súlade s článkom IV. tejto zmluvy.
3. Rozsah diela a špecifikácia prác sú uvedené v Cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 18. februára 2020 (ďalej tiež len „cenová ponuka“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako jej príloha



č. 1. Súčasťou cenovej ponuky je „*Plán revízií vyhradených technických zariadení elektrických na rok 2020*“. Predmetom revízie sú vyhradené technické zariadenia elektrické v zmysle cenovej ponuky.

4. Dielo je zhotoviteľ povinný vyhotoviť v súlade so záväznými pokynmi technického dozora objednávateľa. Pred začatím realizácie prác na zhotovovaní diela je zhotoviteľ povinný si nechať tieto pokyny technického dozora písomne odsúhlasiť, inak nesie zodpovednosť za vznik prípadnej škody v plnej výške, ako aj za to, že dielo prepracuje podľa pokynov zhotoviteľa na vlastné náklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela podľa ods. 1 zmluvy je nutné vykonať výlučne formou dodatku k zmluve.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v zmysle platných noriem, smerníc a v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Na vykonanie diela sa vzťahuje predovšetkým zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

Článok III.

Termín a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu podľa článku II. zmluvy v plánovaných termínoch, ktoré sú uvedené v *Pláne revízií vyhradených technických zariadení elektrických na rok 2020*, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy v podobe súčasti prílohy č. 1 zmluvy (ďalej tiež len „*Plán revízií*“).
2. Odborné skúšky a prehliadky budú realizované v časoch, na ktorých sa objednávateľ s technickým dozorom zhotoviteľa (písomne alebo emailom) dohodnú.
3. Miestom plnenia sú prevádzky vo vlastníctve alebo správe objednávateľa, ktoré sú špecifikované v *Pláne revízií*. Zhotoviteľ podpisom zmluvy vyhlasuje, že si je vedomý toho, ktoré vyhradené technické zariadenia elektrické v ktorých objektoch sú predmetom zmluvy.
4. V prípade odborných prehliadok a skúšok VTZ, pri ktorých je plánovaný termín podľa Plánu revízií neaktuálny (t.j. plánovaný termín už uplynul), resp. nie je stanovený vôbec, je zhotoviteľ povinný vykonať odborné prehliadky alebo skúšky prednostne a bez zbytočného odkladu po tom, ako zmluva nadobudne platnosť.
5. V prípade odborných prehliadok a skúšok VTZ, pri ktorých je plánovaný termín aktuálny (t.j. ešte neuplynul), je zhotoviteľ povinný vykonať odborné prehliadky a skúšky v plánovanom termíne, ktorý je uvedený v *Pláne revízií*.
6. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať celé dielo, t. j. vykonať odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických vo všetkých objektoch objednávateľa podľa Prílohy č. 1 zmluvy najneskôr **do 31. decembra 2020**.
7. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym zhotovením (vykonaním odborných skúšok a prehliadok) a odovzdaním celého diela objednávateľovi - vystavením a odovzdaním „*Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia*“ objednávateľovi.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s príslušnou dokumentáciou vzťahujúcou sa k dielu sa riadne oboznámil pred podpisom zmluvy.

Článok IV.

Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedený v článku II. Predmet plnenia, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. v platnom znení, pevnú cenu zahŕňajúcu všetky náklady zhotoviteľa na zrealizovanie diela vrátane dopravných nákladov vo výške:

Cena diela bez DPH:	13.233,20 €
DPH 20%:	2.646,64 €
Cena diela s DPH:	15.879,84 €
Slovom :	pätnästä'tisicosemstosedesiatdevät Eur 84 centov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena celého diela je konečná a nemenná, zahŕňajúca všetky náklady zhotoviteľa na splnenie povinností podľa čl. V ods. 1 zmluvy, vrátane dopravných nákladov, a jej navýšenie je možné iba na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve.
3. V prípade zmeny sadzby DPH počas realizácie diela, bude táto účtovaná v zmysle právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných a účinných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. V prípade zmeny právnej úpravy týkajúcej sa povinnosti platiť DPH, sú zmluvné strany povinné postupovať podľa právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy nie je dlžníkom správcu dane a neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v spojení s § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a nie je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom SR a zverejnenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že bezodkladne po tom, ako bude mať vedomosť, že je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH, túto skutočnosť písomne oznámi objednávateľovi.
5. Objednávateľ je oprávnený zadržať z fakturovanej ceny diela bez DPH, príp. jej časti, sumu zodpovedajúcu sume DPH uvedenej na každej faktúre vystavenej zhotoviteľom v prípade, ak u zhotoviteľa nastanú dôvody na zrušenie registrácie, alebo ak zhotoviteľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb na zrušenie registrácie pre DPH vedenom Finančným riaditeľstvom SR, alebo ak bude daná dôvodná obava, že zhotoviteľ príslušnú DPH alebo jej časť v rozpore so zákonom o DPH nezaplatí. Objednávateľ je oprávnený takto zadržanú sumu použiť na úhradu neuhradenej DPH z faktúr vystavených zhotoviteľom objednávateľovi, ktorú bude objednávateľ povinný uhradiť ako ručiteľ podľa § 69 ods. 14 zákona o DPH.
6. Objednávateľ, ktorému bola podľa § 69b zákona o DPH ako ručiteľovi uložená rozhodnutím daňového úradu povinnosť uhradiť nezaplatenú DPH alebo jej časť za zhotoviteľa, alebo ak daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že použije na úhradu zhotoviteľom nezaplatenej DPH alebo jej časti nadmerný odpočet objednávateľa alebo jeho časť, je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu za takto uhradenú nezaplatenú DPH alebo jej časť.
7. Ak sa naplnia podmienky podľa § 69 a 69b zákona o DPH, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky finančné náklady, ktoré v tejto súvislosti objednávateľovi vzniknú.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že preddavky sa nebudú poskytovať.
9. Platby budú realizované bezhotovostným spôsobom na základe faktúr priebežne vystavovaných zhotoviteľom na podklade skutočne vykonaného plnenia odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa – vykonaných odborných skúšok a prehliadok jednotlivých elektrických zariadení v objektoch uvedených v Pláne revízií. Zhotoviteľ bude objednávateľovi fakturovať tak, že rozdelí vyhradené technické zariadenia elektrické, u ktorých vykonal revíziu a ktoré neboli doposiaľ objednávateľovi fakturované, do jednotlivých kategórií podľa Prílohy č. 1 zmluvy, vypočíta jednotkovú cenu za vykonanie revízie v príslušnej kategórii postupom, že celkovú cenu revízií v danej kategórii podľa Prílohy č. 1 vydolí celkovým počtom vyhradených technických zariadení elektrických danej kategórie, následne vynásobí takto zistenú jednotkovú cenu množstvom vykonaných revízií týchto zariadení v príslušnej kategórii a finálne sčíta takto zistenú cenu za vykonanie revízií v jednotlivých kategóriách podľa Prílohy č. 1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru najviac raz za mesiac, pričom ak nebude fakturovať mesačne, je povinný vystaviť faktúru minimálne raz za kalendárny štvrťrok a súčet fakturovaných súm nesmie prevýšiť dohodnutú cenu diela podľa čl. IV ods. 1 zmluvy. Prílohou faktúry sú aj sú aj jednotlivé *Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradených technických zariadení elektrických v objektoch* (za ktoré zhotoviteľ objednávateľovi fakturuje) uvedených v Pláne

revízií a aj iné písomnosti, ak tak ustanovuje vyhl. MPSVaR 508/2009 Z. z. alebo iný všeobecne záväzný právny predpis.

10. Konečnú faktúru sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť do 5 pracovných dní od vykonania prehliadky alebo skúšky posledného z vyhradených zariadení elektrických podľa Plánu revízií. Celková fakturácia na základe zmluvy nemôže prevýšiť vzájomne dohodnutú cenu podľa ods. 1 tohto článku zmluvy.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúry v elektronickej forme a doručiť ich objednávateľovi na efaktury@tavos.sk. Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry na podateľni objednávateľa (v súlade s internými predpismi objednávateľa).
12. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa zákona o DPH a číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa ako aj ďalšie podklady – prílohy k faktúre ktoré sú uvedené v ods. 9 tohto článku zmluvy.
13. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia, pričom musí byť doručená objednávateľovi najneskôr 20 dní pred termínom jej splatnosti. Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry na podateľni objednávateľa. V prípade, že vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky náležitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Zhotoviteľ nemá za daných okolností právo fakturovať sankciu z omeškania úhrady faktúry. Nová lehota splatnosti v danom prípade začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.
14. V prípade vrátenia faktúry je objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa o dôvodoch jej vrátenia, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú faktúru s novou lehotou splatnosti a prípadne aj doplniť požadované chýbajúce prílohy.
15. V prípade, že počas vykonávania diela nebude potrebné vykonať všetky odborné prehliadky alebo skúšky podľa Plánu revízií, zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi iba za skutočne realizované práce a doloží súpis tých zariadení, ktoré v rámci plnenia zmluvy, na základe pokynu objednávateľa, odborne nepreskúšal alebo neprehliadol.

Článok V.

Podmienky vykonania diela

1. Povinnosti zhotoviteľa:
 - a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou, v rámci dohodnutého rozsahu a dohodnutých termínov, v súlade s platnými normami, smernicami a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.
 - b) Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním poverení pracovníci zaobchádzali s technickými zariadeniami starostlivo, šetrne a postupovali výlučne podľa návodu na prevádzku technického zariadenia.
 - c) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela dodržiavať predpisy BOZP a PO v zmysle zákonov a vyhlášok platných na území SR, a to tak na úseku „Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ ako aj na úseku „Požiarnej ochrany“. V rámci plnenia uvedených povinností zhotoviteľ zodpovedá u svojich zamestnancov, vrátane pracovníkov subdodávateľských prác a činností pre zhotoviteľa, v celom rozsahu za plnenie povinností na úseku BOZP, ktoré vyplývajú zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zo súvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - školenie, zdravotná starostlivosť, určenie rizík, odborná spôsobilosť, vybavenosť OOPP, kontrola dodržiavania zásad BP, pracovné úrazy, poskytovanie prvej pomoci, výstražné označenia, zábrany, zákazy fajčenia, požívania alkoholických nápojov a iné).
 - d) Zhotoviteľ pri svojej činnosti, bude v celom rozsahu dodržiavať a plniť ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších zmien a doplnení a ustanovenia vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a doplnení vrátane ustanovení súvisiacich predpisov pre danú oblasť a zabezpečiť školenie svojich pracovníkov.

- e) Zhotoviteľ sa zaväzuje po celú dobu realizácie diela udržiavať v mieste výkonu diela (jednotlivých objektoch objednávateľa) čistotu a poriadok, inak je povinný objednávateľovi nahradiť všetky účelne vynaložené náklady na uvedenie týchto objektov alebo priestorov do pôvodného stavu (stavu pred znečistením).
- f) Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi porušením povinností pri realizovaní diela. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škodu, ktorú pri vykonávaní diela pre objednávateľa podľa ustanovení zmluvy spôsobí svojim konaním tretím osobám.

2. Práva a povinnosti objednávateľa:

- a) Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa, po predchádzajúcej vzájomnej písomnej alebo emailovej dohode, prístup k vyhradeným zariadeniam v objektoch podľa Plánu revízií a pokiaľ je to nutné, ku všetkým prístrojom spojených /technicky alebo prevádzkovo/ so zariadením, na ktorom sa má odborná prehliadka alebo skúška vykonať. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi dostupné informácie a technické podklady potrebné na realizáciu diela, pokiaľ ich má k dispozícii.
- b) Objednávateľ poveruje kontrolou činnosti zhotoviteľa počas realizácie diela Ing. Juraja Hoštáka (hostak@tavos.sk), ktorý je oprávnený prerušiť práce – v prípade ohrozenia bezpečnosti práce, života alebo zdravia pracovníkov alebo ak hrozia škody na majetku a je oprávnený za objednávateľa prebrať dielo.
- c) Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať realizáciu diela. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa zmluvy, nevykonáva dielo podľa platných noriem, smerníc, prípadne realizuje dielo v rozpore s predpismi BOZP alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovaní diela a ďalej dielo zhotovoval riadne v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve. V prípade, že zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhoví uvedeným požiadavkám objednávateľa, považuje sa jeho konanie za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 Obchodného zákonníka) a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- d) K predĺženiu termínu realizácie celého diela môže, okrem neposkytnutia súčinnosti objednávateľom, dôjsť len na základe pôsobenia vyššej moci, pričom za okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššiu moc) sa považuje najmä:
 - a. vojna
 - b. epidémia
 - c. povodeň
 - d. štrajk
 - e. kroky vládnej administratívy (radikálna zmena legislatívy...)
- e) V prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá má vplyv na predĺženie termínu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi vzniknutú prekážku a jej dôsledky na plnenie zmluvných povinností. Musí tak urobiť v primeranej lehote po tom, čo sa o vzniku prekážky dozvedel alebo mal dozvedieť, v opačnom prípade zodpovednosť zhotoviteľa za náhradu škody nezaniká a objednávateľ si môže voči zhotoviteľovi náhradu škody nárokovať.

Článok VI. Vlastnícke právo

- 1. Vlastníkom vyhradených technických zariadení elektrických, na ktorých sa dielo za podmienok dohodnutých zmluvou realizuje, zostáva počas realizácie diela objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým správam o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného elektrického zariadenia prechádza na objednávateľa zaplatením dohodnutej ceny realizácie diela - odbornej prehliadky alebo skúšky na príslušnom vyhradenom zariadení.
- 2. Materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí, ako aj cena za ich použitie je súčasťou dohodnutej ceny diela v čl. IV ods. 1 zmluvy.

Článok VII. Sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za každý začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ nedodrží termín realizácie celého diela podľa článku III. ods. 1 zmluvy (je v omeškaní), z iného dôvodu než pôsobenie vyššej moci, je povinný uhradiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť dielo.
3. Ak zhotoviteľ bez zákonného alebo zmluvne dohodnutého dôvodu zanechá zhotovovanie diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15% z ceny diela bez DPH.
4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej konaním alebo nekonaním zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že sankcie uplatňované podľa zmluvy budú druhej strane fakturované, pričom druhá strana sa zaväzuje tieto sankcie uhradiť.

Článok VIII. Odstúpenie od zmluvy

1. Ak zhotoviteľ neplní niektorú zo zmluvných povinností, objednávateľ je oprávnený písomným oznámením (aj e-mailom) vyzvať zhotoviteľa, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal do poriadku v primeranej lehote, prípadne v lehote určenej zmluvou.
2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť:
 - 2.1. v prípade, ak zhotoviteľ, hoci aj z nedbanlivosti, poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
 - 2.1.1. zhotoviteľ zanechá realizáciu diela a prejavuje úmysel v diele nepokračovať,
 - 2.1.2. ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhoví požiadavkám objednávateľa na odstránenie nezrovnalostí vzniknutých pri zhotovovaní diela.
 - 2.1.3. ak u zhotoviteľa dôjde k úpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, alebo bude vydané rozhodnutie o začatí konkurzu alebo reštrukturalizácie voči zhotoviteľovi, alebo ak voči nemu bude vedené exekučné konanie alebo ak nastane podobná skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť ďalšie plnenie zmluvy;
 - 2.1.4. v prípade, ak zhotoviteľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len:
 - 3.1. v prípade, ak objednávateľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje:
 - 3.1.1. ak objednávateľ neuhradí faktúru ani do dvoch kalendárnych mesiacov po uplynutí lehoty splatnosti,
 - 3.1.2. ak objednávateľ napriek písomnej výzve neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k realizácii diela,
 - 3.1.3. ak objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať dielo;
 - 3.2. v prípade, ak objednávateľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v účinnom znení.
4. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle zmluvy za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 pracovných dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy.

5. Potom čo oznámenie o odstúpení od zmluvy nadobudne platnosť, zhotoviteľ urýchlene zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých, ku ktorým dal technický dozor pokyn na dokončenie z dôvodu ochrany života, majetku, bezpečnosti elektrického zariadenia a odovzdá všetku dokumentáciu zhotoviteľa;
6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy, okrem povinnosti zhotoviteľa pri zániku a odstúpení od zmluvy, nárokov objednávateľa uvedených v zmluve, na náhradu spôsobenej škody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zákonné sankcie a úroky. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi už vyhotovené Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradených elektrických zariadení, ktoré neboli dovtedy objednávateľovi odovzdané.
7. Pri odstúpení od zmluvy spíšu poverení zástupcovia strán protokol, ktorý obsahuje rozsah odovzdávanej časti diela, súpis odovzdávaných správ o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradených elektrických zariadení a ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho sa uvedie osobitne čiastka zostávajúca k úhrade, dátumy a podpisy poverených zástupcov.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Pre prípad sporov alebo nezrovnalostí ohľadom záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie dôležitosti dokumentov:
 - i. Zmluva,
 - ii. Obchodný zákonník a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
 - iii. Cenová ponuka a ostatné súťažné podklady.
2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Návrhy dodatkov sú oprávnené podávať obidve zmluvné strany.
3. Zmenu obchodného mena, sídla, DIČ, právnej formy, adresy pre poštový styk, čísla účtu, telefónnych čísiel, e-mailovej adresy a mien kontaktných osôb a osôb oprávnených konať vo veciach technických nie je potrebné vykonať dodatkom, postačuje jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpísané oprávnenými zástupcami konajúcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že informácie, ktoré mu boli zverené objednávateľom, nesprístupní tretím osobám alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať obchodné tajomstvo podľa § 17 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť dobromyseľne vzájomným rokovaním. Ak sa nedosiahne dohoda v sporných otázkach, spor bude predložený k rozhodnutiu príslušnému všeobecnému súdu SR podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
6. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti. Listiny zasielané medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo „Neprevzaté v odbernej lehote“, alebo ak ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy zmluvy a zhotoviteľ 1 rovnopis zmluvy.

8. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaju obsiahnutého v zmluve.
9. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

Príloha č. 1. Cenová ponuka

V Piešťanoch, dňa 21. 04. 2020

V dňa 21. 4. 2020

za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

za zhotoviteľa:
Pavel Prostředný BEROM



Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.



Pavel Prostředný
majiteľ



Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

Pavel PROSTREDNÝ, Kláštorská 14, 949 01 NITRA

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
Priemyselná 10
921 01 Piešťany

V Nitre, 18.02.2020

Vec: **Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov – ponuka**

Dovoľujem si predložiť ponuku na vykonanie odbor. prehliadok a skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov na prevádzkach v správe Vašej a.s.

Odborné prehliadky a skúšky budú vykonávané na základe požiadavky Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. resp. podľa plánu revízií na rok 2020.

Cenové podmienky :

Rozpis:

GR Piešťany	5 objektov	626,52.-€
Vodovod	23 objektov	2 029,63.-€
Kanalizácia	95 objektov	2 123,90.-€
Domové KPS	381 objektov	1 823,70.-€
ČOV Trnava	21 objektov	2 342,90.-€
ČOV Leopoldov	7 objektov	1 224,90.-€
ČOV Piešťany	5 objektov	726,70.-€
ČOV Krakovany	13 objektov	1 768,75.-€
ČOV Madunice	2 objekty	366,20.-€
Bleskozvody	23 objektov	200,00.-€

Navrhovaná cena je 13 233,20.- € bez DPH


IČO: 11758180, DIČ: 2020172264, DIČ DPH: SK2020172264

Referencie :

- Veľmi dobrá znalosť jednotlivých prevádzok TAVOS a.s.
- Dlhoročná spolupráca medzi TAVOS a.s. a mnou.
- K výkonu odb. prehliadok nepožadujem doprovod.
- Doterajšia vzájomná dôvera medzi mnou a pracovníkmi TAVOS

Navrhnutá cena je vrátane dopravy a pomocných prác.

Za kladné vybavenie mojej ponuky vopred ďakujem a zostávam s pozdravom.



PLÁN REVÍZIÍ EL. ZARIADENÍ TAVOS NA ROK 2020

Vybušné prostredie

P.č.	PZ	Objekt - miesto	Posledná	Plán
1	GR	Piešťany GR regulačná stanica ZP - technológia	29.11.2017	29.11.2019
2	GR	Piešťany GR regulačná stanica ZP -bleskozvod		marec 20
3	GR	Trnava AB regulačná stanica ZP - technológia	25.11.2018	24.11.2020
4	GR	Trnava AB regulačná stanica ZP - bleskozvod		marec 20
5	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec regulačná stanica ZP - technológia	9.12.2017	8.12.2020
6	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec regulačná stanica ZP - bleskozvod		marec 20
7	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec Plynovej. strojovne plynojemov - technológia	4.12.2018	3.12.2020
8	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec Plynovej. strojovne plynojemov - bleskozvod		marec 20
9	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec Kompresorovňa bioplynu - technológia	4.12.2018	3.12.2020
10	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec Kompresorovňa bioplynu - bleskozvod		marec 20
11	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec Vyhňivacie nádrže VN1, VN2, VN3, UN1 - technológia	4.6.2018	3.6.2020
12	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec Vyhňivacie nádrže VN1, VN2, VN3, UN1 - bleskozvod	14.12.2018	13.12.2020
13	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec plynové potrubia - blesk	7.2.2017	7.2.2019
14	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec horáky zbytkového bioplynu - technológia		marec 20
15	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec horáky zbytkového bioplynu - bleskozvod		marec 20
16	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany plynové hospodárstvo - technológia	19.4.2019	18.4.2021
17	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany plynové hospodárstvo - bleskozvod		marec 20
18	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany plynojem - technológia		marec 20
19	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany plynojem - bleskozvod	29.11.2018	28.11.2020
20	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany uzemnenie plynového potrubia - blesk	29.11.2018	28.11.2020
21	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany vyhňivacie nádrže VN1 a VN 2 - technológia	29.11.2013	29.11.2015
22	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany vyhňivacie nádrže VN1 a VN 2 - bleskozvod		marec 20
23	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany horák zbytkového bioplynu - technológia		marec 20
24	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany horák zbytkového bioplynu - bleskozvod		marec 20

Generálne riaditeľstvo

P.č.	PZ	Objekt - miesto	Posledná	Plán
1	GR	Chata Moravany - Výtoky	7.2.2018	6.2.2021
2	GR	Piešťany GR AB	22.9.2015	20.9.2020
3	GR	Piešťany GR plynová kotolňa	28.12.2017	27.12.2020
4	GR	Piešťany GR vonkajšie osvetlenie	5.11.2015	3.11.2020
5	GR	Trnava AB plynová kotolňa	8.12.2017	7.12.2020

Vodovody

P.č.	PZ	Objekt - miesto	Posledná	Plán
1	TT	ČS Cifer + VDJ + studňa	31.3.2017	30.3.2020
2	TT	ČS Dechtice - AN 2x2000	15.11.2017	14.11.2020
3	TT	ČS Dechtice - DE 10	21.1.2016	20.1.2019
4	TT	ČS Dechtice - strojovňa	14.11.2017	13.11.2020
5	TT	ČS Dolná Krupá	14.8.2017	13.8.2020
6	TT	ČS Dolný Lopašov	26.10.2017	25.10.2020
7	TT	ČS Horné Orešany + studne 5 a 6	16.11.2016	16.11.2019
8	PN	ČS Piešťany Červené Vrby	18.10.2008	18.10.2011
9	PN	ČS Piešťany Park	29.6.2016	29.6.2019
10	TT	ČS Smolenice	18.4.2018	17.4.2021
11	PN	ČS Sokolovce + studne	22.9.2016	22.9.2019
12	TT	ČS Trnava Fláky + studne	28.11.2017	27.11.2020
13	PN	ČS Veľké Orvište AN	5.9.2017	4.9.2020
14	TT	ČS Zavar	20.9.2017	19.9.2020
15	HC	Hlohovec DVZ ČS	4.9.2017	3.9.2020
16	HC	Hlohovec VDJ 6000 + 1000	15.8.2017	14.8.2020
17	HC	Hlohovec zhybka - bez EE	1.8.2017	31.7.2020
18	HC	Horné Otrokovce ČS	25.11.2016	25.11.2019
19	HC	Madunice ČS	31.8.2015	30.8.2018
20	TT	VDJ Boleráz	31.7.2017	30.7.2020
21	TT	VDJ Dolné Orešany + chlórôvňa	24.6.2015	23.6.2018
22	TT	VDJ Čhtelnica 250 - napájanie z ČS	25.12.2016	25.12.2019
23	PN	VDJ Sokolovce 2x250 napojený z ČS	21.9.2016	21.9.2019

Kanalizácie

P.č.	PZ	Objekt - miesto	Posledná	Plán
1	TT	Abrahám KPS AD (Malá)	4.7.2017	3.7.2020
2	PN	Banka KPS 2 Dornová	28.7.2017	27.7.2020
3	TT	Biely Kostol KPS 1 (Schmiding)	2.10.2017	1.10.2020
4	TT	Biely Kostol KPS 2 (Veľká)	2.10.2017	1.10.2020
5	TT	Biely Kostol KPS 3 (Za ihriskom)	6.7.2017	5.7.2020
6	TT	Biely Kostol KPS 4 (Parmas-Veľké pole)	26.6.2017	25.6.2020
7	TT	Biely Kostol KPS 5 (Podolky 1)	20.4.2017	19.4.2020
8	TT	Biely Kostol KPS 6 (Jablonová)		
9	TT	Biely Kostol KPS 7 (Podolky 4)	5.4.2017	4.4.2020
10	TT	Bohdanovce KPS 3 (Malá-tank)	28.4.2017	27.4.2020
11	TT	Boleráz KPS 2 (Malá-detské ihrisko)	30.8.2017	29.8.2020
12	TT	Boleráz KPS 3 (Boleráz 700)		
13	TT	Boleráz KPS 4 (Záhumenice)	15.9.2017	14.9.2020
14	TT	Brestovany KPS 5 (Bytovky)	26.9.2017	25.9.2020
15	TT	Brestovany MO	5.7.2017	4.7.2020
16	TT	Bučany KPS 4 (Hlavňa)	26.7.2017	25.7.2020
17	TT	Bučany KPS 5 (Malá-mlýn)	6.5.2016	6.5.2019
18	HC	Červeník KPS 1 (Mierová)	21.7.2017	20.7.2020
19	HC	Červeník KPS 4 (Bermolákova)	21.7.2017	20.7.2020
20	HC	Červeník KPS 5 (Mlynská)	21.7.2017	20.7.2020
21	HC	Červeník KPS 6 (Hollého)	21.7.2017	20.7.2020
22	HC	Červeník KPS 7 (Koliárova)	21.7.2017	20.7.2020
23	HC	Červeník KPS 8 (Družstevná)	25.7.2017	24.7.2020
24	TT	Dechtice KPS 1 (PD)	31.8.2015	30.8.2018
25	TT	Dechtice KPS 2 (Štrelka)	5.7.2017	4.7.2020
26	TT	Dolné Lovčice KPS 3 (Mierová)	6.7.2017	5.7.2020
27	TT	Dolné Lovčice KPS 4 (Ružova)	21.7.2017	20.7.2020
28	TT	Dolné Lovčice KPS 6 (Obecný úrad)		
29	TT	Hoste KPS 1 (OU)	6.7.2017	5.7.2020
30	TT	Hoste KPS 3 (Ihrisko)	5.7.2017	4.7.2020
31	TT	Hrňárovce KPS 2 (Malá)	20.6.2017	19.6.2020
32	TT	Kátlovce KPS 1 (Hlavňa)	3.7.2017	2.7.2020
33	TT	Kátlovce KPS 2 (Malá II)	28.7.2017	27.7.2020
34	TT	Kátlovce KPS 3 (Malá I)	28.7.2017	27.7.2020
35	TT	Kátlovce KPS 4 (smer Nizná)	3.3.2017	2.3.2020

36	PN	Kocurice KPS 1 Dudvažska (zahr. osada)	7.7.2017	6.7.2020
37	PN	Kocurice KPS 2 Družby 58 NP	7.7.2017	6.7.2020
38	PN	Kocurice KPS HCS Dudvažska (Hlavná)	7.7.2017	6.7.2020
39	PN	Krakovany KPS 1	11.3.2016	11.3.2019
40	HC	Leopoldov KPS 1 (Hlohovečka)	21.7.2017	20.7.2020
41	HC	Leopoldov KPS 10 (Kukučínova)	25.7.2017	24.7.2020
42	HC	Leopoldov KPS 4 (Gucmanova)	25.7.2017	24.7.2020
43	HC	Leopoldov KPS 5 (Rázusova)	25.7.2017	24.7.2020
44	HC	Leopoldov KPS 6 (Hviezdoslavova 28)	25.7.2017	24.7.2020
45	HC	Leopoldov KPS 7 (Hviezdoslavova 42)	25.7.2017	24.7.2020
46	HC	Leopoldov KPS 8 (Dlha)	25.7.2017	24.7.2020
47	HC	Leopoldov KPS 9 (Jilemnického)	25.7.2017	24.7.2020
48	HC	Madunice KPS 4 Veľká	26.6.2017	25.6.2020
49	TT	Majcichov KPS 1 (Ruzová)	7.7.2017	6.7.2020
50	TT	Majcichov KPS 2 (Veterná)	7.7.2017	6.7.2020
51	TT	Majcichov KPS 5 (Školtská)	7.7.2017	6.7.2020
52	PN	Moravany KPS 1 Podhradská 472 OP	14.7.2017	13.7.2020
53	PN	Moravany KPS 2 Lúčna 491 OP	14.7.2017	13.7.2020
54	PN	Moravany KPS 3 Jarná 327 OP	14.7.2017	13.7.2020
55	PN	Moravany KPS 4 Rozmannova 255 OP	14.7.2017	13.7.2020
56	PN	Moravany KPS 5 Pálenická 621 VE	14.7.2017	13.7.2020
57	PN	Moravany KPS 6 Radova 86 OP	14.7.2017	13.7.2020
58	TT	Opoj KPS 5 (IBV 20 BJ)	16.1.2012	15.1.2015
59	TT	Opoj KPS 6 (Nová stolareň)		
60	PN	Ostrov KPS 1 Hlavná 110 OP	21.7.2017	20.7.2020
61	PN	Ostrov KPS 2 Zakostolská 199 OP	21.7.2017	20.7.2020
62	PN	Ostrov KPS 3 Veterná 257 OP	21.7.2017	20.7.2020
63	PN	Ostrov KPS 4 Maloorviská 43 OP	21.7.2017	20.7.2020
64	PN	Ostrov KPS 5 Blatinská (pro pile)	21.7.2017	20.7.2020
65	PN	Ostrov KPS 6 Lazová 226 OP	28.7.2017	27.7.2020
66	PN	Ostrov KPS H Hlavná 70 OP	21.7.2017	20.7.2020
67	PN	Piešťany KPS B Teplická	17.7.2017	16.7.2020
68	PN	Piešťany KPS H Hernola	22.12.2017	21.12.2020
69	PN	Piešťany KPS T Tesla	28.7.2017	27.7.2020
70	TT	Smolenice KPS 3 (Chemolák)	29.5.2015	28.5.2018
71	TT	Suchá n/P KPS 6 (PD)		
72	TT	Šelpice KPS 1	28.8.2017	27.8.2020
73	TT	Špačince KPS 1 (Hlavná)	26.7.2017	25.7.2020
74	TT	Špačince KPS 2 (Športová)	21.7.2017	20.7.2020
75	TT	Špačince KPS 4 (Pálenica-IBV)	28.7.2017	27.7.2020
76	TT	Špačince KPS 5 (Mlyn)	28.7.2017	27.7.2020
77	TT	Špačince KPS 6 (Zdravotné stredisko)	28.7.2017	27.7.2020
78	TT	Špačince KPS 7 (Pálenica)	28.7.2017	27.7.2020
79	TT	Špačince KPS 8 (Jaf holz)	28.7.2017	27.7.2020
80	TT	Špačince KPS 9 (Bytovky)	28.7.2017	27.7.2020
81	TT	Špačince KPS 10 (Na pažiti-detské ihrisko)	26.7.2017	25.7.2020
82	TT	Špačince KPS 11 (IBV Trnavská)	28.8.2017	27.8.2020
83	TT	Trakovice KPS G (Dolinky)	28.7.2017	27.7.2020
84	TT	Trakovice KPS H (Diaľnica)	9.12.2016	9.12.2019
85	TT	Trnava KPS Kralovská	28.7.2017	27.7.2020
86	TT	Trnava Modranka KPS 2 Topolova		
87	TT	Veľká Mača KPS 18	12.4.2017	11.4.2020
88	PN	Veľké Orvište KPS 1 Hlavná 33	21.7.2017	20.7.2020
89	PN	Veľké Orvište KPS 2 Pažitná 78	21.7.2017	20.7.2020
90	PN	Veľké Orvište KPS H Topolova 307	21.7.2017	20.7.2020
91	TI	Vlčkovce KPS 1 (Hlavná)	21.7.2017	20.7.2020
92	TT	Vlčkovce KPS 2 (Gulata)	21.7.2017	20.7.2020
93	TT	Vlčkovce KPS 3 (Čukop)	30.6.2017	29.6.2020
94	TT	Vlčkovce MO	4.7.2017	3.7.2020
95	PN	Vrbové KPS 1 Kopaničky 7	25.7.2017	24.7.2020

ČOV

P.č.	PZ	Objekt - miesto	Posledná	Plán
1	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec RH Hlavný rozvádzač a RH 2.1 v tafostanici	20.6.2016	19.6.2021
2	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec RM 011 Vstupná čerpacia stanica	9.8.2018	8.8.2021
3	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec RM 021 Jemné hrablice strojne sterane	30.9.2019	29.9.2022
4	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec RM 82 Homogenizačné nádrže	5.6.2018	4.6.2021
5	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec Odvodnenie kalu RM1 + RS	29.9.2019	28.9.2022
6	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec RM 91 RM92 Ducháreň	13.5.2019	12.5.2022
7	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec RM 31 Združený objekt biologického čistenia	10.5.2019	9.5.2022
8	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec RM 111 ČS Kalovej vody	29.6.2018	28.6.2021
9	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec RM 51 Akumulačné nádrže kalovek vody	6.6.2018	5.6.2021
10	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec RM 041 ČS regenerovaného vratného kalu	31.1.2019	30.1.2022
11	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec RM 051 Kalové hospodárstvo	19.6.2018	18.6.2021
12	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec RM 62 Zahustenie kalu	9.9.2016	9.9.2019
13	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec R 07/101 Chemické hospodárstvo	22.7.2016	22.7.2019
14	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec ATS ČOV Zelenec	14.10.2019	13.10.2022
15	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec RS 26.2 Prevádzková budova	6.8.2017	5.8.2020
16	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec HRE Sklady, diene, garáže	30.9.2019	29.9.2022
17	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec RS 05 Vonkašie osvetlenie	4.7.2017	3.7.2020
18	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec Lapač pieskov a tukov + stavidia	30.9.2019	29.9.2022
19	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec RM 311 stavidia k LPT	11.6.2018	10.6.2021
20	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec RM 32 terciálne dočistenie	3.7.2019	2.7.2022
21	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec Kotolňa	9.12.2017	8.12.2020
22	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec Vstupná čerpacia stanica - blesk	25.4.2018	24.4.2022
23	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec Budova česiel - blesk	28.8.2018	27.8.2022
24	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec Kalové hospodárstvo, kotolňa, zahustenie - blesk	29.11.2018	28.11.2022
25	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec ATS - blesk	11.8.2017	10.8.2021
26	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec Prevádzková budova - blesk	31.8.2017	30.8.2021
27	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec Biologické čistenie - blesk		
28	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec Akumulačné a dosádzovacie nádrže - blesk		
29	ČOV TRNAVA	ČOV Zelenec Trafostanica - blesk	25.8.2017	24.8.2021
30	ČOV KRAKOVANY	Prevádzková budova RM1	9.5.2017	8.5.2020
31	ČOV KRAKOVANY	Vonkajšie kábelové rozvody RM1	6.5.2017	5.5.2020
32	ČOV KRAKOVANY	Dispečing RM1	29.6.2017	28.6.2020
33	ČOV KRAKOVANY	Vonkajšie osvetlenie RM1	6.5.2017	5.5.2020
34	ČOV KRAKOVANY	Vstupná čerpacia stanica RM2 stavebná	6.5.2017	5.5.2020
35	ČOV KRAKOVANY	Vstupná čerpacia stanica RM2 technologická	29.6.2017	28.6.2020
36	ČOV KRAKOVANY	Ducháreň RM4 stavebná	6.5.2017	5.5.2020
37	ČOV KRAKOVANY	Ducháreň RM4 technologická	5.7.2017	4.7.2020
38	ČOV KRAKOVANY	Očodnenie kalu RM5 stavebná	9.5.2017	8.5.2020
39	ČOV KRAKOVANY	Očodnenie kalu RM5 technologická	5.7.2017	4.7.2020
40	ČOV KRAKOVANY	Kalová čerpacia stanica RM 6 stavebná	6.5.2017	5.5.2020
41	ČOV KRAKOVANY	Kalová čerpacia stanica RM 6 technologická	29.6.2017	28.6.2020

42	ČOV KRAKOVANY	Terciálne čistenie	3.7.2017	2.7.2020
43	ČOV Krakovany	Bleskozvody 7x	9.5.2017	8.5.2021
44	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany laboratórium	5.7.2018	4.7.2021
45	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany plynové hospodárstvo	19.4.2019	18.4.2021
46	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany vonkajšie osvetlenie	20.11.2017	19.11.2020
47	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany prevádzková budova - blesk	21.8.2017	20.8.2021
48	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany uskladňovacia nádrž kalu - blesk	17.10.2018	16.10.2022
49	ČOV LEOPOLDOV	ČOV Leopoldov RH - vonkajšie kábelové rozvody	13.12.2017	12.12.2020
50	ČOV LEOPOLDOV	ČOV Leopoldov RM1 + RS09 - ducháreň	23.11.2017	22.11.2020
51	ČOV LEOPOLDOV	ČOV Leopoldov RM2 odvodnenie a zahustenie kalu	23.11.2017	22.11.2020
52	ČOV LEOPOLDOV	ČOV Leopoldov RM3+RS11+RS12+RS13 - kalová ČS	23.11.2017	22.11.2020
53	ČOV LEOPOLDOV	ČOV Leopoldov RS03+RS04 mechanické čistenie	16.11.2017	15.11.2020
54	ČOV LEOPOLDOV	ČOV Leopoldov RM10 - vyuná ČS	14.12.2017	13.12.2020
55	ČOV LEOPOLDOV	ČOV Leopoldov RS10 - prevádzková budova	10.8.2017	9.8.2020
56	ČOV LEOPOLDOV	ČOV Leopoldov - bleskozvody	31.3.2014	30.3.2019
57	ČOV MADUNICE	ČOV Madunice	23.10.2018	22.10.2020
58	ČOV MADUNICE	ČOV Madunice - blesk	27.8.2018	26.8.2020

Domové KPS

P.č.	PZ	Objekt miesto	Posiedná	Plán
1	TRNAVA DKPČS	Knižovny 6 Gajarsky Michai	14.12.2017	13.12.2020
2	TRNAVA DKPČS	Knižovny 8 Riečičiar Rudolf	14.12.2017	13.12.2020
3	TRNAVA DKPČS	Knižovny 10 Benksovská Anna	14.12.2017	13.12.2020
4	TRNAVA DKPČS	Knižovny 12 Vrabľová Irena	14.12.2017	13.12.2020
5	TRNAVA DKPČS	Knižovny 13 Vrabľová Olivka	14.12.2017	13.12.2020
6	TRNAVA DKPČS	Knižovny 14 Falath Ján	14.12.2017	13.12.2020
7	TRNAVA DKPČS	Knižovny 15 Kiss Dušan	14.12.2017	13.12.2020
8	TRNAVA DKPČS	Knižovny 16 Antal Anton	14.12.2017	13.12.2020
9	TRNAVA DKPČS	Knižovny 17 Drimajová Anna	14.12.2017	13.12.2020
10	TRNAVA DKPČS	Knižovny 18 Mgr Štibravý Dušan	14.12.2017	13.12.2020
11	TRNAVA DKPČS	Knižovny 183 Tačovský Pavol	14.12.2017	13.12.2020
12	TRNAVA DKPČS	Knižovny 184 Drinka Stanislav	14.12.2017	13.12.2020
13	TRNAVA DKPČS	Knižovny 185 Gregoriková Ingrid	14.12.2017	13.12.2020
14	TRNAVA DKPČS	Knižovny 186 Doc PhDr Klčovanská Eva	14.12.2017	13.12.2020
15	TRNAVA DKPČS	Knižovny 187 Štefunko Jozef	14.12.2017	13.12.2020
16	TRNAVA DKPČS	Knižovny 188 Ing Kysel Eduard	14.12.2017	13.12.2020
17	TRNAVA DKPČS	Knižovny 189 Karásek Jozef	14.12.2017	13.12.2020
18	TRNAVA DKPČS	Knižovny 205 Hulka Ján	14.12.2017	13.12.2020
19	TRNAVA DKPČS	Knižovny 207 Barta Štefan	14.12.2017	13.12.2020
20	TRNAVA DKPČS	Knižovny 210 Matuš Vladimír	14.12.2017	13.12.2020
21	TRNAVA DKPČS	Knižovny 211 Klement Ivan	14.12.2017	13.12.2020
22	TRNAVA DKPČS	Knižovny 212 Greguš Peter	14.12.2017	13.12.2020
23	TRNAVA DKPČS	Knižovny 213 Šturdiková Jozefa	14.12.2017	13.12.2020
24	TRNAVA DKPČS	Knižovny 214 Beták Ján	14.12.2017	13.12.2020
25	TRNAVA DKPČS	Knižovny 215 Kopásek Ján	14.12.2017	13.12.2020
26	TRNAVA DKPČS	Knižovny 219 Hruška Augustín	14.12.2017	13.12.2020
27	TRNAVA DKPČS	Knižovny 220 Magura Štefan	14.12.2017	13.12.2020
28	TRNAVA DKPČS	Knižovny 222 Krajčovičová Alžbeta	14.12.2017	13.12.2020
29	TRNAVA DKPČS	Knižovny 224 Antalová Mária	14.12.2017	13.12.2020
30	TRNAVA DKPČS	Knižovny 225 Kolumbus Milan	14.12.2017	13.12.2020
31	TRNAVA DKPČS	Knižovny 227 Slavova Emilia	14.12.2017	13.12.2020
32	TRNAVA DKPČS	Knižovny 229 Psota Jozef	14.12.2017	13.12.2020
33	TRNAVA DKPČS	Knižovny 231 Siezák Martin	14.12.2017	13.12.2020
34	TRNAVA DKPČS	Knižovny 233 Macho Jozef	14.12.2017	13.12.2020
35	TRNAVA DKPČS	Knižovny 234 Šiška Jaroslav	14.12.2017	13.12.2020
36	TRNAVA DKPČS	Knižovny 235 Hužović Augustín	14.12.2017	13.12.2020
37	TRNAVA DKPČS	Knižovny 237 Ondrejčka František	14.12.2017	13.12.2020
38	TRNAVA DKPČS	Knižovny 239 MVDr Horváth Peter	14.12.2017	13.12.2020
39	TRNAVA DKPČS	Knižovny 241 Sarvajcová Helena	14.12.2017	13.12.2020
40	TRNAVA DKPČS	Knižovny 243 Horvát Jozef	14.12.2017	13.12.2020
41	TRNAVA DKPČS	Knižovny 245 Dobšiová Vilda	14.12.2017	13.12.2020
42	TRNAVA DKPČS	Knižovny 247 Noll Arno Markus	14.12.2017	13.12.2020
43	TRNAVA DKPČS	Knižovny 253 Bartová Srdonia	14.12.2017	13.12.2020
44	TRNAVA DKPČS	Knižovny 254 Nádaška Alena	14.12.2017	13.12.2020
45	TRNAVA DKPČS	Knižovny 255 Šibiková Rozália	14.12.2017	13.12.2020
46	TRNAVA DKPČS	Knižovny 256 Sekáč Jaroslav	14.12.2017	13.12.2020
47	TRNAVA DKPČS	Knižovny 257 Hrušovská Mária	14.12.2017	13.12.2020
48	TRNAVA DKPČS	Knižovny 258 Karellová Irena	14.12.2017	13.12.2020
49	TRNAVA DKPČS	Knižovny 261 Rakovská Lubica	14.12.2017	13.12.2020
50	TRNAVA DKPČS	Knižovny 263 Hába Stanislav	14.12.2017	13.12.2020
51	TRNAVA DKPČS	Knižovny 264 Ing Rakuš František	14.12.2017	13.12.2020
52	TRNAVA DKPČS	Knižovny 265 Čapkovic Štefan	14.12.2017	13.12.2020
53	TRNAVA DKPČS	Knižovny 268 Malovec Dušan	14.12.2017	13.12.2020
54	TRNAVA DKPČS	Knižovny 269 Hnoko Marian	14.12.2017	13.12.2020
55	TRNAVA DKPČS	Knižovny 270 Štefunko Jozef	14.12.2017	13.12.2020
56	TRNAVA DKPČS	Knižovny 271 Lanc Jozef	14.12.2017	13.12.2020
57	TRNAVA DKPČS	Knižovny 274 Lisická Anna	14.12.2017	13.12.2020
58	TRNAVA DKPČS	Knižovny 275 Roščák Jozef	14.12.2017	13.12.2020
59	TRNAVA DKPČS	Knižovny 276 Masaryková Anna	14.12.2017	13.12.2020
60	TRNAVA DKPČS	Knižovny 277 Biziková Zuzana	14.12.2017	13.12.2020
61	TRNAVA DKPČS	Knižovny 278 Antal Michai	14.12.2017	13.12.2020
62	TRNAVA DKPČS	Knižovny 279 Široký Mikuláš	14.12.2017	13.12.2020
63	TRNAVA DKPČS	Knižovny 281 Milkva Helena	14.12.2017	13.12.2020
64	TRNAVA DKPČS	Knižovny 282 Blahút Michai	14.12.2017	13.12.2020
65	TRNAVA DKPČS	Knižovny 283 Škrvindová Mária	14.12.2017	13.12.2020
66	TRNAVA DKPČS	Knižovny 284 Švitbova Jozefa	14.12.2017	13.12.2020
67	TRNAVA DKPČS	Knižovny 287 Sustova Daniela	14.12.2017	13.12.2020
68	TRNAVA DKPČS	Knižovny 298 Behul Stanislav	14.12.2017	13.12.2020
69	TRNAVA DKPČS	Knižovny 299 Kubiček Marian	14.12.2017	13.12.2020
70	TRNAVA DKPČS	Knižovny 303 Pagač Štefan	14.12.2017	13.12.2020
71	TRNAVA DKPČS	Knižovny 304 Matušik Jozef	14.12.2017	13.12.2020
72	TRNAVA DKPČS	Knižovny 305 Jacobsson Viera	14.12.2017	13.12.2020
73	TRNAVA DKPČS	Knižovny 306 Hirca Jozef	14.12.2017	13.12.2020
74	TRNAVA DKPČS	Knižovny 311 Urban Leo	14.12.2017	13.12.2020
75	TRNAVA DKPČS	Knižovny 314 Tomović Michai	14.12.2017	13.12.2020
76	TRNAVA DKPČS	Knižovny 315 Kubičková Mária	14.12.2017	13.12.2020
77	TRNAVA DKPČS	Knižovny 316 Psotová Soňa	14.12.2017	13.12.2020
78	TRNAVA DKPČS	Knižovny 319 Kuracina Viliam	14.12.2017	13.12.2020
79	TRNAVA DKPČS	Knižovny 321 Petráš Jozef	14.12.2017	13.12.2020
80	TRNAVA DKPČS	Knižovny 322 Bohušova Mária	14.12.2017	13.12.2020
81	TRNAVA DKPČS	Knižovny 323 Ing Paldánová Mana	14.12.2017	13.12.2020
82	TRNAVA DKPČS	Knižovny 328 Ing Skalický Lubomir	14.12.2017	13.12.2020
83	TRNAVA DKPČS	Knižovny 329 Kosnáč Miroslav	14.12.2017	13.12.2020

84	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 332 Šišková Dagmar	14.12.2017	13.12.2020
85	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 335 Haršany Vít	14.12.2017	13.12.2020
86	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 337 Štefák Marek	14.12.2017	13.12.2020
87	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 340 Královic Peter	14.12.2017	13.12.2020
88	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 341 Nestický Jozef	14.12.2017	13.12.2020
89	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 343 Hotváth Rudolf	14.12.2017	13.12.2020
90	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 345 Štefunko Peter	14.12.2017	13.12.2020
91	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 346 Chlebiak Anton	14.12.2017	13.12.2020
92	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 347 Filip Miroslav	14.12.2017	13.12.2020
93	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 348 Rakus Michal	14.12.2017	13.12.2020
94	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 413 Tačovský Rastislav	14.12.2017	13.12.2020
95	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 414 Belko Ľubomír	14.12.2017	13.12.2020
96	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 415 Habová Oľga	14.12.2017	13.12.2020
97	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 416 Ing Pokojný Radovan	14.12.2017	13.12.2020
98	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 417 Šliva Daniel	14.12.2017	13.12.2020
99	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 418 Polak Vladimír	14.12.2017	13.12.2020
100	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 419 Horváth Ladislav	14.12.2017	13.12.2020
101	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 420 Zatko Ervin	14.12.2017	13.12.2020
102	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 421 Suhaj Stanislav	14.12.2017	13.12.2020
103	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 422 Mgr Pechánsky Jaromír	14.12.2017	13.12.2020
104	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 427 Juník František	14.12.2017	13.12.2020
105	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 428 Dřínka Jozef	14.12.2017	13.12.2020
106	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 429 Viselka Peter	14.12.2017	13.12.2020
107	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 430 Barák Jozef	14.12.2017	13.12.2020
108	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 431 Daniš Jozef	14.12.2017	13.12.2020
109	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 435 Šuranová Daniela	14.12.2017	13.12.2020
110	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 436 Rakus Jarolím	14.12.2017	13.12.2020
111	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 437 Bednárík Manan	14.12.2017	13.12.2020
112	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 438 Nemeth Jozef	14.12.2017	13.12.2020
113	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 439 Šuran Albin	14.12.2017	13.12.2020
114	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 440 Demovic Stanislav	14.12.2017	13.12.2020
115	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 456 Vidová Janka	14.12.2017	13.12.2020
116	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 460 Zahumenský Juraj	14.12.2017	13.12.2020
117	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 461 Šuran Ľubos	14.12.2017	13.12.2020
118	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 464 Horváth Miroslav	14.12.2017	13.12.2020
119	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 466 Ondrejčovič Ivan	14.12.2017	13.12.2020
120	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 467 Vu Tien Hong	14.12.2017	13.12.2020
121	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 468 Kovačič Dušan	14.12.2017	13.12.2020
122	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 469 Michalec Jozef	14.12.2017	13.12.2020
123	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 471 Lampert Dušan	14.12.2017	13.12.2020
124	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 472 Botteková Katarína	14.12.2017	13.12.2020
125	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 473 Blaško Milan	14.12.2017	13.12.2020
126	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 474 Štefák Ján	14.12.2017	13.12.2020
127	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 475 Šuran Vladimír	14.12.2017	13.12.2020
128	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 477 Budinská Jozefa	14.12.2017	13.12.2020
129	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 482 Krajčovič Emil	14.12.2017	13.12.2020
130	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 483 Kovačová Eva	14.12.2017	13.12.2020
131	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 484 Kusy Ivan	14.12.2017	13.12.2020
132	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 485 Urmínska Kamila	14.12.2017	13.12.2020
133	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 486 Ing Pavlík Dušan	14.12.2017	13.12.2020
134	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 489 Demko Radovan	14.12.2017	13.12.2020
135	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 490 Rakusova Jana	14.12.2017	13.12.2020
136	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 491 Krupík Ľubos	14.12.2017	13.12.2020
137	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 493 Suchoňova Mária	14.12.2017	13.12.2020
138	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 494 Porubčanský Jaroslav	14.12.2017	13.12.2020
139	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 539 Kozaniová Blažena	14.12.2017	13.12.2020
140	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 540 Huzovič Marek	14.12.2017	13.12.2020
141	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 541 Rakusová Mária	14.12.2017	13.12.2020
142	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 542 Bohunický František	14.12.2017	13.12.2020
143	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 544 Boiedovič Bystrík	14.12.2017	13.12.2020
144	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 545 Kralovič Manan	14.12.2017	13.12.2020
145	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 548 Halenáť Pavol	14.12.2017	13.12.2020
146	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 548 Štefunkova Mária	14.12.2017	13.12.2020
147	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 568 Baša Peter	14.12.2017	13.12.2020
148	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 599 Halaďa Manan	14.12.2017	13.12.2020
149	TRNAVA DKPČS	Kňzovany 604 Jantík Peter	14.12.2017	13.12.2020
150	TRNAVA DKPČS	Kňzovany Ing Nešický Jaroslav	14.12.2017	13.12.2020
151	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hájka 10 Jozef Sabo	14.12.2017	13.12.2020
152	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hájka 11 Vendelín Sabo	14.12.2017	13.12.2020
153	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hájka 13 Mana Ardonová	14.12.2017	13.12.2020
154	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hájka 15 Jan Hulman	14.12.2017	13.12.2020
155	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hájka 16 Stanislav Benedik	14.12.2017	13.12.2020
156	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hájka 18 František Liška	14.12.2017	13.12.2020
157	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hájka 2 Robert Kollarovič	14.12.2017	13.12.2020
158	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hájka 20 Milan Šergovič	14.12.2017	13.12.2020
159	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hájka 21 Ľudovít Vranovič	14.12.2017	13.12.2020
160	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hájka 23 Stanislav Viskupič	14.12.2017	13.12.2020
161	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hájka 2A Magda Drobná	14.12.2017	13.12.2020
162	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hájka 3 Ľubomír Božík	14.12.2017	13.12.2020
163	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hájka 30 Vincent Dunáš	14.12.2017	13.12.2020
164	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hájka 36 Vladimír Suchoň	14.12.2017	13.12.2020
165	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hájka 38 Radovan Horváth	14.12.2017	13.12.2020
166	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hájka 40 Jan Hrušovský	14.12.2017	13.12.2020
167	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hájka 42 Ľudmila Hlivačová	14.12.2017	13.12.2020
168	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hájka 44 Jozef Arpaš	14.12.2017	13.12.2020
169	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hájka 8 Jozef Hudcovič	14.12.2017	13.12.2020
170	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hlohovská 11 Kamil Kravárik	14.12.2017	13.12.2020
171	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hlohovská 15 Alžbeta Holbíková	14.12.2017	13.12.2020
172	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hlohovská 16 Jvan Hanus	14.12.2017	13.12.2020
173	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hlohovská 18 Zlatica Činčurova	14.12.2017	13.12.2020
174	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hlohovská 2 Rudolf Ondrejčiek	14.12.2017	13.12.2020
175	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hlohovská 23 Ľuboslav Hanus	14.12.2017	13.12.2020
176	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hlohovská 26 Jozef Víček	14.12.2017	13.12.2020
177	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hlohovská 30 Manan Štraus	14.12.2017	13.12.2020
178	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hlohovská 36 Jozef Hecht	14.12.2017	13.12.2020
179	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hlohovská 4 Jozef Marikovič	14.12.2017	13.12.2020
180	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hlohovská 50 Miroslav Diko	14.12.2017	13.12.2020
181	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Hlohovská 52 Jozef Drábik	14.12.2017	13.12.2020
182	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Južná 10 Valentin Sabo	14.12.2017	13.12.2020
183	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Južná 42 Pavol Ambruš	14.12.2017	13.12.2020
184	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Krátka 4 Jaroslav Galbavý	14.12.2017	13.12.2020
185	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Nová 56 Ján Siska	14.12.2017	13.12.2020
186	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Nová 59 Kvetoslava Frantová	14.12.2017	13.12.2020
187	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Nová 60 Ervin Božík	14.12.2017	13.12.2020
188	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Nová 61 Jana Hudcovičová	14.12.2017	13.12.2020
189	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Nová 72 Valéria Škovánková	14.12.2017	13.12.2020
190	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Nová 73 Srdána Partelova	14.12.2017	13.12.2020
191	TRNAVA DKPČS	Šurovce, Nová 75 Silvia Murtcová	14.12.2017	13.12.2020

192	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Nová 83 Jana Nagyova	14.12.2017	13.12.2020
193	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Nová 84 Miroslav Andrs	14.12.2017	13.12.2020
194	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Nová 85 Mária Tomanova	14.12.2017	13.12.2020
195	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Nová 88 Gabriel Bohunický	14.12.2017	13.12.2020
196	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Seredská 10 Miroslav Zelenay	14.12.2017	13.12.2020
197	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Seredská 11 Ondrej Halan	14.12.2017	13.12.2020
198	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Seredská 12 Mária Kollarovičová	14.12.2017	13.12.2020
199	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Seredská 14 Michal Kralovic	14.12.2017	13.12.2020
200	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Seredská 16 Valentin Bihán	14.12.2017	13.12.2020
201	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Seredská 29 Tomáš Maron	14.12.2017	13.12.2020
202	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Seredská 3 Igor Kilian	14.12.2017	13.12.2020
203	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Seredská 4 Cynl Podhradsky	14.12.2017	13.12.2020
204	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Seredská 40 Zuzana Dvorská	14.12.2017	13.12.2020
205	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Seredská 42 Mária Liškova	14.12.2017	13.12.2020
206	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Seredská 46 Ambroz Oravec	14.12.2017	13.12.2020
207	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Seredská 52 Tomáš Lukáč	14.12.2017	13.12.2020
208	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Seredská 6 Jozef Radimák	14.12.2017	13.12.2020
209	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Seredská 72 Vladimír Halán	14.12.2017	13.12.2020
210	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Seredská 78 Jozef Sabo	14.12.2017	13.12.2020
211	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Seredská 8 Kamil Volek	14.12.2017	13.12.2020
212	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Seredská Požiarna zbrojnica	14.12.2017	13.12.2020
213	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Valtašúrska 11 Stanislav Suchoň	14.12.2017	13.12.2020
214	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Valtašúrska 12 Milan Kušník	14.12.2017	13.12.2020
215	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Valtašúrska 18 Jolana Bosá	14.12.2017	13.12.2020
216	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Valtašúrska 19 Miroslav Matula	14.12.2017	13.12.2020
217	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Valtašúrska 2 František Richnák	14.12.2017	13.12.2020
218	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Valtašúrska 23 František Ambrúš	14.12.2017	13.12.2020
219	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Valtašúrska 24 Mária Viskupičová	14.12.2017	13.12.2020
220	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Valtašúrska 26 Peter Sabo	14.12.2017	13.12.2020
221	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Valtašúrska 27 Michal Ondreička	14.12.2017	13.12.2020
222	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Valtašúrska 28 Ľudovít Ambrúš	14.12.2017	13.12.2020
223	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Valtašúrska 29 Jozefína Mitasova	14.12.2017	13.12.2020
224	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Valtašúrska 30 Jozef Kollárnik	14.12.2017	13.12.2020
225	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Valtašúrska 34 Jozef Ottahel	14.12.2017	13.12.2020
226	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Valtašúrska 37 Mária Jungova	14.12.2017	13.12.2020
227	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Valtašúrska 39 Ján Kohut	14.12.2017	13.12.2020
228	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Valtašúrska 40 Emília Strizová	14.12.2017	13.12.2020
229	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Valtašúrska 48 Ján Blaško	14.12.2017	13.12.2020
230	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Valtašúrska 9 Ivan Lipták	14.12.2017	13.12.2020
231	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varašúrska 10 Emil Karel	14.12.2017	13.12.2020
232	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varašúrska 11 Vít Mrva	14.12.2017	13.12.2020
233	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varašúrska 12 Vladimír Eliáš	14.12.2017	13.12.2020
234	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varašúrska 13 Centrum voľného času	14.12.2017	13.12.2020
235	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varašúrska 14 Jozef Doboš	14.12.2017	13.12.2020
236	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varašúrska 15 Jozef Mitas	14.12.2017	13.12.2020
237	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varašúrska 17 Stanislav Drábik	14.12.2017	13.12.2020
238	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varašúrska 18 Jozef Antal	14.12.2017	13.12.2020
239	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varašúrska 23 Cecília Pačáčová	14.12.2017	13.12.2020
240	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varašúrska 28 Michal Hečko	14.12.2017	13.12.2020
241	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varašúrska 31 Anton Vidlička	14.12.2017	13.12.2020
242	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varašúrska 37 Stanislav Bohunický	14.12.2017	13.12.2020
243	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varašúrska 38 Miloš Necht	14.12.2017	13.12.2020
244	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varašúrska 4 Daniel Šimončík	14.12.2017	13.12.2020
245	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varavská 1 Miroslav Sobotovič	14.12.2017	13.12.2020
246	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varavská 12 Roman Ondrejček	14.12.2017	13.12.2020
247	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varavská 16 Pavol Hrubíň	14.12.2017	13.12.2020
248	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varavská 2 Karol Mitas	14.12.2017	13.12.2020
249	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varavská 20 Stanislav Macho	14.12.2017	13.12.2020
250	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varavská 24 Ľuboslav Macho	14.12.2017	13.12.2020
251	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varavská 3 Marek Kollár	14.12.2017	13.12.2020
252	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varavská 34 Milan Bihány	14.12.2017	13.12.2020
253	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varavská 40 Ivan Ertl	14.12.2017	13.12.2020
254	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varavská 57 Ján Šarmír	14.12.2017	13.12.2020
255	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Varavská 64 Dušan Mrva	14.12.2017	13.12.2020
256	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Vážska 12 Peter Kusy	14.12.2017	13.12.2020
257	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Vážska 15 Milan Vanák	14.12.2017	13.12.2020
258	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Vážska 21 Mária Mitasová	14.12.2017	13.12.2020
259	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Vážska 23 Katarína Černavová	14.12.2017	13.12.2020
260	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Vážska 31 Peter Macho	14.12.2017	13.12.2020
261	TRNAVA DKPČS	Šúrovce, Vážska 7 Peter Sabo	14.12.2017	13.12.2020

Bleskozvody

P.č.	PZ	Objekt - miesto	Posledná	Plán
1	TRNAVA - voda	ČS Brestovany - blesk	9.8.2018	8.8.2020
2	PIEŠŤANY - voda	ČS Červené Vrby - blesk	23.8.2018	22.8.2020
3	TRNAVA - voda	ČS Dectice AN 2x2000 - blesk	2.6.2016	1.6.2020
4	HLOHOVEC - voda	ČS Horné Otrokovce chlórovnía a studňa - blesk	20.7.2018	19.7.2020
5	TRNAVA - voda	ČS Lošonec (Sväté studne) - blesk	12.7.2018	11.7.2020
6	HLOHOVEC - voda	ČS Madunice + studňa - blesk	24.7.2018	23.7.2020
7	PIEŠŤANY - voda	ČS Rakovice + akumulačné nádrže - blesk	27.7.2018	26.7.2020
8	TRNAVA - voda	ČS Ruzindol - blesk	6.7.2016	5.7.2020
9	TRNAVA - voda	ČS Trnava Bučanská BJ Matuškovíc - blesk	15.11.2012	14.11.2016
10	PIEŠŤANY - voda	ČS Veľké Orvište akumulačná nádrž	28.9.2013	27.9.2017
11	PIEŠŤANY - voda	ČS Veľké Orvište RH 10 - blesk	19.7.2018	18.7.2020
12	TRNAVA - voda	ČS Zavar - blesk	19.7.2018	18.7.2020
13	HLOHOVEC - voda	DVZ Hlohovec strážnica - blesk	22.8.2018	21.8.2020
14	HLOHOVEC - voda	DVZ Hlohovec studňa S1 - blesk	21.10.2018	20.10.2020
15	HLOHOVEC - voda	DVZ Hlohovec studňa S2 - blesk	1.8.2018	31.7.2020
16	HLOHOVEC - voda	DVZ Hlohovec studňa S3 - blesk	7.8.2018	6.8.2020
17	HLOHOVEC - voda	DVZ Hlohovec studňa S6 - blesk	8.8.2018	7.8.2020
18	PIEŠŤANY - voda	Chlórovnía Dubovany - blesk	3.8.2018	2.8.2020
19	GR	Piešťany GR AB + dielne - blesk	20.7.2015	19.7.2019
20	GR	Piešťany GR plynová kotolňa + garáže - blesk	14.12.2018	13.12.2020
21	TRNAVA - kanál	Trnava KPS Kralovanská - blesk	23.7.2018	22.7.2020
22	TRNAVA - kanál	Trnava KPS Na hlmách - blesk	6.8.2018	5.8.2020
23	TRNAVA - voda	VDJ Boleráz - blesk	26.7.2018	25.7.2020
24	TRNAVA - voda	VDJ Dolné Orešany + chlórovnía - blesk	12.7.2018	11.7.2020
25	TRNAVA - voda	VDJ Dolný Lopašov 100 - blesk	28.9.2015	27.9.2019
26	HLOHOVEC - voda	VDJ Hlohovec 6000 + 1000 - blesk	30.7.2018	29.7.2020
27	HLOHOVEC - voda	VDJ Horné Otrokovce - blesk	30.5.2016	29.5.2020
28	HLOHOVEC - voda	VDJ Koptovce 100 - blesk	21.8.2018	20.8.2020
29	PIEŠŤANY - voda	VDJ Moravany 2x3000 - blesk	25.7.2018	24.7.2020
30	TRNAVA - voda	VDJ Smolenice 2x650 - blesk	25.5.2016	24.5.2020
31	TRNAVA - voda	VDJ Trnava Bučanská VDJ 1200 - blesk	6.6.2016	5.6.2020
32	PIEŠŤANY - voda	VDJ Vrbové 2x5000 - blesk	2.8.2018	1.8.2020
33	TRNAVA - voda	VDJ Zvenčín 2x5000 - blesk	10.8.2018	9.8.2020

