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Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva*)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel  Trnavska vodarenska spolocnost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pugik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Sigka, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.
Cislo G¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Teleton: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného stidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel*)
a

2. Zhotovitel’: FERRMONT, a.s.

So sidlom: Trencianska 1320/89, 020 01 Ptichov

Statutarny zastupca: Ing. Radovan Lahoda — predseda predstavenstva
Ing. Juraj Rutzky — ¢len predstavenstva
Ing. Tomas Focko — ¢len predstavenstva

Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:

- vo veciach technickych: Ing. Ivan Chromek
I1CO: 31619916
DIC: 2020441907
IC DPH: SK 2020441907

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.

Cislo Gétu IBAN:  SK23 0200 0000 0003 8114 0372

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trencin, odd. Sa, vlozka ¢. 10737/R.

(d'alej ako ,,zhotovitel™ a objednavatel a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok IL
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zvizuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,Dodanie a montaZz separatora
piesku na COV Piedtany* (dalej tiez len ,.dielo*). Dielo zahfiia dodanie nového separatora
piesku SP N10 o nasledujucich zakladnych technickych parametroch: Prietok: 10 I/s, Natok:
DN100, Odtok: DN150, Pripojenie pracej vody: 1%, Prikon vynasaca: 0,55 kW, Material nerez
17 241 AISI 304, separator musi byt zatepleny - vyhrievany uréeny pre vonkajSie pouZitie.
Dielo zahriia tiez dodanie rozvadzaa pre plnoautomatické riadenie separatora a vykonanie
montaZnych a demontaznych prac v mieste realizacie diela.
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Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne a vEas vyhotovené dielo prevezme azaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikacia prac (vratane S$pecifikacie prislusenstva dodavaného regulatného
ventilu) su uvedené v Cenovej ponuke zhotovitela €. 11819/2020 zo dnia 3.6.2020 (d’alej tiez aj
,eenova ponuka®), ktora tvori neoddelitelnu stcast’ zmluvy ako jej priloha €. 1.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel' povinny
vyhotovit' v stlade so zaviiznymi pokynmi technického dozora objednévatel'a. Pred zaCatim
realizécie prac na zhotovovani diela $pecifikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel
povinny si nechat tieto pokyny technického dozora pisomne odsuhlasit, inak nesie
zodpovednost’ za vznik pripadnej $kody v plnej vyske, ako aj za to, Ze dielo prepracuje podla
pokynov objednévatela na vlastné naklady.

Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov a
veobecne zaviznych pravnych predpisov platnych a t¢innych na Gzemi SR.

Clanok IIL.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat dielo v rozsahu podla ¢lanku 11. zmluvy v termine do 8
tyzdiiov odo diia platnosti zmluvy. Zhotovitel' je povinny zacat' realiziciu diela do 3
pracovnych dni odo dna platnosti zmluvy, priCom objedndvatel sa zavidzuje poskytnat
sadinnost’ v suvislosti s odovzdanim miesta realizacie diela. Termin odovzdania staveniska si
zmluvné strany dohodnti emailom.

Miestom realizacie diela je COV Piestany, Rekreacnd 2, 922 01 Piestany (SO — 03 Budova
mechanického pred¢istenia - vonkajsi aredl v zmysle pokynov technického dozora).

V pripade, ak zhotovitel’ ukonéi dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukonéené dielo prevziat’ aj v tomto skorSom termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a v¢as
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn v stlade s cenovou
ponukou. V protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela sa uvedd pripadné vady
alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi.
Objednavatel’ je vSak opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak md dielo vady alebo
nedorobky, ato az do doby ich odstranenia. V pripade vyskytu vad a nedorobkov je vsak
objednavatel’ opravneny odmietnut’ protokolarne prevzatie diela aZ do ich odstranenia.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze spifia podmienky odbornej sposobilosti na realizaciu diela podla &l. 11
zmluvy a objednévatel’ sa zhotovitel'ovi zavizuje poskytnut’ si¢innost’ nevyhnutne potrebndi na
zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku IL. zmluvy, v sulade so zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenich a vyhlagky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Nérodnej
rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cendch, pevnl cenu zahriiajicu vsetky néklady
zhotovitela na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 17.622,83 €
DPH 20% 3.524,57 €
Cena celého diela spolu s DPH: 21.147,40 €

Slovom : dvadsatjedentisicstoStyridsat’sedem Eur, 40 centov

Prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona
&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zdkon o
DPH®).
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10.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podla ods. 1 tohto €lanku zmluvy je koneéna
anemennd, zahriiajica vSetky naklady zhotovitela na realizéciu diela a splnenie povinnosti
podla €. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov. Navysenie zmluvnej ceny zhotovenia
diela je mozné iba na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dovodu preukézatel'ne
vykonanych naviac prac nad ramec cenovej ponuky, odstihlasenych objednivatelom v takto
uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany beru na vedomie prenesenie dafovej povinnosti - dodanie stavebnych préc
podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluZieb v ramci
realizicie diela, ktoré nepodlichajii preneseniu daflovej povinnosti, je zhotovitel' opravneny
fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato u¢tovand v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a a¢innych v ¢ase uskutoénenia zdanite'ného
plnenia, pricom v pripade prenosu danovej povinnosti podla § 69 zdkona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny uctovat spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat’ slovni informéciu ,,prenesenie dafiovej povinnosti®, priom objednavatel’ ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je vtakomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej Gpravy tykajlcej sa povinnosti platit DPH, sa zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR odani zpridanej hodnoty platnych v case
uskutoc¢nenia zdaniteného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuji
dovody, na zéklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itelom za dan podl'a § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portéli Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu
platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie pre DPH, tito skutoé¢nost
pisomne oznami objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudi poskytovat’.

Platba bude realizovana bezhotovostnym sposobom na zaklade faktury vystavenej zhotovitel'om
po protokolarnom odovzdani riadne zhotoveného diela objednavatel'ovi v stlade s ¢l. 111 ods. 4
zmluvy, pri€om zhotovitel' sa zavizuje vystavit' predmetnt faktiru do 5 pracovnych dni od
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Prilohou faktiry je Protokol o odovzdani
aprevzati riadne avcas zhotoveného diela podpisany oprdvnenymi zistupcami oboch
zmluvnych stran. Spolu s Protokolom sa objednavatel'ovi odovzda aj celkovy supis vykonanych
prac adodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela, podpisany opravnenymi
zéstupcami obidvoch zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel poskytol
zhotovitel'ovi na tGcely plnenia zmluvy alebo ktoré su nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie
zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamacie zhotoveného diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje vystavit' faktiru v elektronickej forme a dorucit’ ju objednavatel'ovi na
efaktury@tavos.sk.

Faktura musi obsahovat’ vSetky néleZitosti faktiry podla zdkona o DPH a &islo zmluvy podla
evidencie objednédvatela ako aj d'alsie podklady — prilohy k faktare ktoré st uvedené v ods. 7
tohto ¢ldnku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dfia jej vystavenia, pri¢om musi
byt dorucena objednévatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia
faktary je defi zaevidovania faktiry na podatelni objednavatel'a (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo fakture budi uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat
vetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dévod na odmietnutie faktiry a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu
z omeSkania Ghrady faktary. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plyndit az po
doruceni novej faktary objednavatel'ovi.

V pripade vritenia faktury je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitela
o dovodoch jej vratenia, priom zhotovitel' je povinny vystavit' nova opravent faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajice prilohy.
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11. V pripade, Ze pri realizécii diela nebude nutné zrealizovat vietky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postatovat’ ich vykonanie v mensom rozsahu, zhotovitel" bude fakturovat
objednavatelovi iba skutogne realizované prace a dodavky. Sipis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsthlasenych technickym dozorom  objednévatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k faktire podl'a ods. 7 tohto ¢ldnku zmluvy.

1.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a)

b)

d)

g)

h)

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramei dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,
smernicami a ostatnymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gizemi
SR.

Za riadenie préc, ktoré sivisia s realizaciou diela, zodpoveda Ing. Ivan Chromek (0902
906 022, ivan.chromek@ferrmont.sk), ktory je opravneny podpisovat a odovzdavat
objednavatelovi dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Zhotovitel je povinny zaslat’ ozndmenie na prislusny inSpektorat préace v zmysle NV SR
¢ 396/2006 Z. z. ominimalnych bezpe&nostnych azdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak realizacia diela podlieha tejto oznamovace]j povinnosti.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrZiavat' predpisy BOZP a PO v zmysle
zdkonov a vyhlasok platnych na tzemi SR, ato tak na Gseku ,,Bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na useku ,PoZiarnej ochrany®. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpovedd u svojich zamestnancov, vritane pracovnikov
subdodavatel'skych pric a &innosti pre zhotovitela, vcelom rozsahu za plnenie
povinnosti na Gseku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zikonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost, uréenie rizik. odborna spdsobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné Urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznadenia, zabrany, zédkazy fajéenia, pozivania alkoholickych ndpojov a iné).

Zhotovitel' zabezpeéi plnenie NV SR &. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko a Vyhlasky MPSVaR ¢&. 508/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.
Zhotovitel' pri svojej ¢innosti, bude v celom rozsahu dodrZiavat' a plnit' ustanovenia
zékona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky MV SR & 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni
neskordich zmien a doplneni vratane ustanoveni stvisiacich predpisov pre dand oblast
a zabezpedi $kolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodévatelov v ramei
dotknutych predpisov.

Zhotovitel' je povinny polas realizacie diela likvidovat' ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zakona & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj vzmysle prislusnych vykonéavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktord zodpoveda prislusnym
predpisom.

Zhotovitel je povinny vykonat' vietky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia
(ako v mieste realizacie diela, tak aj mimo neho) a na zamedzenie vzniku akychkolvek
$k6d a ohrozenia Zivota a zdravia I'udi a majetku spdsobeného znecistenim, hlukom
alebo samotnymi ¢innostami zhotovitel'a na realizacii diela.

Zhotovitel' zodpoved4 za Skody, ktoré spdsobi objednavatelovi porusenim povinnosti
pri realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktor pri vykondvani diela pre
objednévatela podla ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
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J)

k)

Zhotovitel' sa zavizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizécie diela, uviest do povodného stavu.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajlice z operativnych potrieb pri zabezpedovani
realizicie diela, ktoré si vsulade svymedzenim prdvomoci zastupcov oboch
zmluvnych strdn opravnenych konat' vo veciach technickych, budu realizované formou
vzéjomnej pisomne;j (aj emailovej) dohody.

Zhotovitel sa zaviizuje dodrziavat' pravne predpisy na Gseku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegélnou pracou — najma zakon ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegilnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zakon &. 5/2004
Z. z. 0 sluzbich zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pokial’ bude na Glely realizacie diela zamestnavat' $tatneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu k tejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel' zodpoved4 objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat” dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegdlnej préci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj usvojich subdodavatelov. V pripade porusenia uvadzanych
povinnosti zhotovitefom alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za
akukol'vek Skodu (najmd za sankcie a iné obdobné plnenia), ktord nesplnenim
povinnosti podl'a tohto pismena tohto odseku tohto &lanku zmluvy objednavatelovi
sposobi.

Zhotovitel' je povinny najneskoér v defi zacatia prac na realizacii diela odovzdat
objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa budt
podielat’ na realizacii diela podl'a ¢l. II zmluvy. Zhotovitel' je tieZ povinny za seba a
svojich subdodavatelov riadne preukazat, ze u osdb, s ktorymi maji zaloZeny
pracovnopravny vztah na Gcely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatel’a
na Gseku prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
dochodkového sporenia v lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 461/2003 Z. z.
o socidlnom poisteni v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,.registraéna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objednévatelovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie miesta realizacie diela. Ak zhotovitel' riadne nepreukaze tieto
skutocnosti ani v dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od
zmluvy odstupit’ a postupovat podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku registratnej
povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatefov v priebehu realizécie diela, je
zhotovitel' povinny preukdzat' jej splnenie najneskor v ded, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podiel'at’ na realizacii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatela:

a)

b)

c)

d)

e

Objednavatel' sa zavizuje umoznit' zhotovitelovi zacatie realizacie diela do 3
pracovnych dni od platnosti zmluvy. V pripadne objektivnej nemoznosti objednavatel’a
vyhoviet' Ziadosti zhotovitel'a v tomto termine, bude termin odovzdania staveniska
urCeny po vzajomnej dohode zmluvnych stran.

Objednavatel' poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Daniel
Burdej (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny podpisovat, prerusit prace — v pripade
ohrozenia bezpecnosti prace, Zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia $kody
na majetku aje opravneny za objedndvatela preberat’ dielo, ktorého realizacia je
predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. V ods. 1 pism. j), k), 1) zmluvy
(za seba a svojich subdoddvatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec@tavos.sk).

Objednavatel je oprdvneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
vrozpore s predpismi BOZP alebo PO ainymi vseobecne zéviiznymi pravnym
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predpismi platnymi na Gzemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma
prévo Ziadat, aby zhotovitel' odstrénil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a dalej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, Ze zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskér do 7 dni odo diia, ked’ mu
objednavatel oznimil svoju poZiadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objedndvatel'a, povaZuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 343
Obchodného zakonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’.

e) K prediZeniu terminu realizécie celého diela modZe, okrem neposkytnutia siinnosti
objednévatelom, dojst len na zéklade posobenia vysSej moci, pricom za okolnosti
vyluéujuce zodpovednost (vy3§iu moc) sa povazuje najmé:

a. vojna

b. epidémia

c. povodeni

d. Strajk

€. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy...)

f) V pripade pdsobenia vy3Sej moci, ktord ma vplyv na prediZenie terminu realizécie
diela, je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi vzniknutt prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opatnom pripade zodpovednost
zhotovitela za nahradu $kody nezanikd a objednavatel' si mdze vo&i zhotovitel'ovi
nahradu $kody narokovat'.

Clanok VL
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kiipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouZitie. je si€astou dohodnutej ceny diela v ¢l. IV ods. 1 zmluvy.
Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania technologického
zariadenia (separdtora piesku) do nehnutelnosti podl'a ¢l. I1I ods. 2 zmluvy.

Clanok VIL
Zarucné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zéruénej doby ma objednavatel
préavo pozadovat a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku 24 mesiacov. Zaruénd doba zaCina plynat’ ditom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne avéas vykonancho diela opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran, v salade s ¢l. 11l ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo md vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ugel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpovedd rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré mé dielo v ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zaru¢nej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zdruénej dobe, musi objednavatel uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a alebo emailom), s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskér do 15 dni odo dita zistenia vad odovzdancho diela.
Zhotovitel sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a alebo e-mailom na e-
mailovii adresu osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych)
zareagovat na reklamaciu objednavatela bez zbytotného odkladu, najneskdr viak do 3
pracovaych dni po tom, &o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavizuje zadat’ s odstrafiovanim vad diela bez zbytoéného odkladu po uplatneni
opravnenej reklaméacie objednavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moZnom ¢ase,
najneskor viak do 10 dni od uplatnenia oprdvnenej reklaméacie objedndvatel’a v silade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivinych ddvodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine urfenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.




V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstrafiovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovani vadu najneskér v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urCenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavizuje zaplatit'.

Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktiry, je zhotovitel oprdvneny fakturovat
objednédvatel'ovi Grok z omeskania vo vyske 0.05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizécie celého diela podla €lanku III. ods. 1 zmluvy z iného
dovodu nez pdsobenie vyssej moci, je povinny uhradit' objednavatelovi irok z omeskania vo
vyske 0,05 % zceny diela bez DPH za kazdy zaCaty defi omeSkania. Zaplatenie zmluvnej
pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dokon¢it’ dielo.

Ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednavatel'a alebo neodstrani reklamovanti vadu v
lehotach podl'a ¢l. VII ods. 5 a 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu
vo vyske 30,-€ za kazdy zacaty deit ome$kania s odstrafiovanim vad diela.

Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
Jje povinny zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 15% z ceny diela bez DPH.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na ndhradu $kody spdsobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitel'a.

Clanok IX.
Odstipenie od zmluvy

Ak zhotovitel' neplni niektora zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym

oznamenim (aj e-mailom) vyzvat zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania

dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote ur¢enej zmluvou.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmi:

2.1.1. zhotovitel' zanech4 realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do 7 dni odo dia, ked mu
objednévatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkdm objednévatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstpi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekuéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost, ktora by mohla ovplyvnit d’alsie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktorda mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstapit’ len:
3.1. v pripade, ak objednévatel hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednéavatel'a sa povazuje:

3.1.1. ak objedndvatel' neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel' napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnii
sucinnost’ nevyhnutnt k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel bezdovodne odmietne prevziat' dielo;



3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v i¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, mdZe oprdvnena strana od zmluvy odstipit, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto&ného odkladu, najneskér vSak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruSeni dozvedela. Pre urdenie lehoty je rozhodujuci ddtum poStovej peCiatky
odoslania oznamenia o odstpeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost, zhotovitel urychlene:

5.1. zastavi vietky d’alsie price s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokonéenie z ddvodu ochrany Zivota, majetku, bezpe€nosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vietku dokumentaciu zhotovitel'a;

5.3. odstrani zo staveniska (miesta realizdcie diela) celé vybavenie a materialy, okrem tych,

ktoré st potrebné k zaisteniu bezpe¢nosti a opusti stavenisko.

Odstiipenim od zmluvy zanikajl vietky prava a povinnosti strin vyplyvajice zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitel'a pri zdniku a odstipeni od zmluvy, ndrokov objedndvatela uvedenych
v zmluve, na nahradu spdsobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zékonné sankcie
auroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objedndvatelovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
difu odstiipenia nachddza. Zhotovitel' odovzda objednévatelovi spolu s rozostavanym dielom
vietky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani aprevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni

zéstupcovia strdn protokol, ktory obsahuje rozsah odovzddvanej casti diela, sipis

odovzdavanych dokladov a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne
zaplatena &iastka a Ciastka zostavajuca k ahrade, ddtumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy zmluvnych strén, pokial' nie si upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zdviiznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi SR. Pre pripad
sporov alebo nezrovnalosti ohPadom zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje
nasledovné poradie dblezitosti dokumentov:

i. Zmluva,

ii. Obchodny zékonnik a ostatné veobecne zavézné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka.
Zmluvu mozno menit a dopliat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zéstupcami obidvoch zmluvnych strdn. Névrhy dodatkov s oprdvnené podavat obidve
zmluvné strany.
Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre podtovy styk, &isla actu,
telefonnych &isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych os6b (vrdtane technickeho
dozora) nie je potrebné vykonat dodatkom, postatuje jednostranné pisomné ozndmenie tychto
skutoénosti doruéené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami
konajticej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizujl, Ze kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchadzajicej vete ozndmia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
Zhotovitel' sa zavizuje, ze technické informdacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely neZ pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovavat' obchodné tajomstvo podla § 17
a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na tzemi SR.
Zmluvné strany sa zavizuji, e pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy buda rieit
dobromyselne vzdjomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otdzkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislugnému vieobecnému siidu podl'a zakona €. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.




Do plynutia leh6t pocitanych na dni sa nezarattiva defi rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vriti odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresdt neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote™, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zésielka vratila odosielajucej zmluvnej strane.

Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vritane jej priloh) podlieha rezimu zékona
¢. 21172000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zdkon o slobode informdcii) ako povinne zverejiovand zmluva a nema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek Gidaju obsiahnutého v zmluve.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zéstupcami obidvoch zmluvnych
stran, G¢innost’ v stilade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pri¢om objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol'ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak €oho ju vlastnoruéne
podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka

V Piestanoch, dia ..2.3...06...2020 \% g* . dia 1¢.¢. 2n0

.............................................

za objednavatel’a: za zhotovitel'a:
Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. FERRMONT, a

|
............. | |
Ing. VIS0 ’ Ing. Radovan La
predseda predstavenstva a.s. pendseda nredsiananstia 2.0

\

o Losissnasae weereretn [eorrennennnns
[van Siska Ing. Juraj Rutzky
podpredseda predstavénstva a.s. ¢len predstavenstva a «

Ing. Tomas Focko
¢len predstavenstva a.s.
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FERRMONT.

WATER 3 AIN TECHNOLDSIES

Vas list &islo / zo dna:
2n2020 Trnavski vodirenska spoloénost’, a.s.

Nage Cislo: 11819/2020 Priemyselna 10
Vybavuje / linka: Ing. Ivan Chromek/0902 906 022 PieStany
Miesto a datum: Bratislava/ 03.06.2020

Certifikécia: CSN EN 1090-2+A1:2012
ISO| IS0

9001 14001

Vec: 11200179 — COV Piestany
Dobry def,

na zéklade dopytu Vam zasielame cenovu ponuku na demontaz, dodanie a montaz nového
Separatora piesku pre COV Piestany.

Nazov mnozstvo jednotka jed. cena celkom EUR bez DPH

SP N10 1 kpl 17 622,83 17 622,83 EUR
Celkova Suma bez DPH 17 622,83 EUR

Z&kladné udaje:

Optimaliny prietok 10l/s

Nétok DN100

Odtok DN150

Pripojenie pracej vody 1"

Prikon vynasaca 0,55kwW

Prevedenie nerez ocel' 17 241

Sudast’ dodavky: rozvadzad pre automatické riadenie, zateplenie a vyhrievanie.

Termin dodania: 8tyzdiov od potvrdenia objednavky

Cena je uvedena bez DPH.

Cenova ponuka platna : 3 mesiace

Platobné podmienky: Splatnost faktury 30 dni (na zaklade ZoD)
Kontakt: ivan.chromek@ferrmont.sk

S pozdravom

Ing. Radovan Gazi
Technicky riaditel

FERRMONT, a.s.

Sidlo spolonosti Pracovisko Bratislava
Trentianska 1320/89 Pestovatefska 8
020 01 Puchov 821 04 Bratislava
T: +421 42 483 1630 T: +421 2 3278 0010
F: +421 42 321 4432 F: +421 23214 4190
E: puchov@ferrmont.sk E: bratislava@ferrmont.sk

Banka: VUB a.s., IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372
Zapis. OR OS Trencin, Oddiel: Sa Viozka &. 10737/R
IGO0 - 31619916 | IC DPH: SK2020441907

WWW.FERRMONT.SK







