

Reg. č. objednávateľa: *70/2020*.....

Reg. č. zhotoviteľa: .....

## Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej iba „zmluva“)

### Článok I. Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.

Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických (technický dozor): Ing. Daniel Burdej

- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefón: 033/59 66 101

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ:** JRP trade, s.r.o.

Sídlo : Hviezdoslavova 1848/48, 953 01 Zlaté Moravce

Zastúpený : Radoslav Palovčík – konateľ spoločnosti

IČO : 47 318 571

DIČ : 2023821316

IČ DPH : SK2023821316

Bank. spojenie : Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK25 7500 0000 0040 1853 6354

SWIFT (BIC): CEKOSKBX

Tel. : +421 907 731 529; +421 917 615 923

E mail : info@jrptrade.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 34769/N

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

### Článok II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo pre objednávateľa zhotoví a dodá dielo: **„Rekonštrukcia odľahčovacích komôr kanalizácie v meste Trnava“**. Dielo celkovo pozostáva najmä z výkonu zemných a búracích prác, úpravy existujúcich povrchov, podláh a osadenia, dobudovaní rúrových vedení, utvorenia izolácie proti vode a vlhkosti a realizácie doplnkových konštrukcií (napr. priepadových hrán vrátane ich uchytenia kotvami) Predmetom rekonštrukcie je 22 odľahčovacích komôr a rozdeľovacieho objektu na kanalizačnom systéme v meste Trnava (bližšie viď čl. III ods. 2 zmluvy). Realizácia diela musí byť vykonaná tak, aby po jeho realizácii boli splnené všetky legislatívne požiadavky vzťahujúce sa na prevádzku týchto odľahčovacích objektov a aby bola



zabezpečená ich spoľahlivá a efektívna prevádzka zo strany objednávateľa. Realizácia diela musí prebiehať tak, aby nenastali dlhodobé odstávky objektov podľa čl. III ods. 2 zmluvy. Dodanie a montáž zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt (normé steny) nie je súčasťou diela.

2. Odľahčovací komory musia mať po realizácii diela ošetrované povrchy. V rámci realizácie diela budú osadené väčšie vstupné uzamykateľné poklopy, nové vstupné rebríky, nové oceľové stúpadlá, nové spádové a nátokové betóny na zabránenie sedimentácie.
3. Objávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vyhotovené dielo prevezie a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v súlade s článkom IV. zmluvy.
4. Rozsah diela a špecifikácia prác sú uvedené v Cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 28. apríla 2020 (ďalej tiež aj „cenová ponuka“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 1 a v Projektovej dokumentácii vyhotovenej spoločnosťou AD Consult, a.s., Hradská 80, 821 07 Bratislava, IČO: 35 859 237 (ďalej tiež aj „PD“).
5. Zhotoviteľ podpisom zmluvy vyhlasuje, že má PD na účely realizácie diela k dispozícii, je s ňou oboznámený a súhlasí s vykonaním diela v súlade s PD.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý podmienok, za ktorých bude dielo realizované a s realizáciou diela za týchto podmienok výslovne súhlasí. Dielo je zhotoviteľ povinný vyhotoviť tiež v súlade so záväznými pokynmi technického dozora objednávateľa. Pred začatím realizácie prác na zhotovovaní diela je zhotoviteľ povinný si nechať tieto pokyny technického dozora písomne odsúhlasiť, inak nesie zodpovednosť za vznik prípadnej škody v plnej výške, ako aj za to že dielo prepracuje podľa pokynov zhotoviteľa na vlastné náklady. Zhotoviteľ je tiež povinný zabezpečiť obtokovanie objektov podľa čl. III ods. 2 zmluvy v súlade s pokynmi technického dozora a zodpovedá za akékoľvek škody spôsobené prípadným vzdutím hladiny na prítoku do týchto objektov v prípade, ak bude konať v rozpore s týmito pokynmi alebo bez ich uloženia. Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné vykonať výlučne formou dodatku.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v zmysle platných noriem, smerníc, predpisov pre výstavbu a všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území SR.

### Článok III.

#### Termín a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu podľa článku II. zmluvy v termíne do **6 mesiacov** odo dňa platnosti zmluvy a začať realizáciu diela do 15 dní odo dňa platnosti zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať počas bezdažďového obdobia (čl. V ods. 1 písm. n) zmluvy). V prípade okolností objektívnej povahy spočívajúcich v dĺžke trvania zrážkového obdobia počas doby realizácie diela podľa ods. 1 tohto článku zmluvy (kedy nemožno dielo efektívne realizovať) má zhotoviteľ nárok na zmenu termínu realizácie diela - jeho predĺženie o dĺžku prekážok poveternostného charakteru, pre ktoré nebolo možné v realizácii diela pokračovať a včas ho zhotoviť. Zmenu termínu realizácie diela vykonajú zmluvné strany vo forme dodatku k zmluve.
2. Miesta realizácie diela - jednotlivé odľahčovací komory (ďalej tiež len "OK") a rozdeľovací objekt sú určené prostredníctvom GPS súradníc aj opisným spôsobom nasledovne:
  1. **OK 1B** - OK sa nachádza v južnej časti mesta Trnava, v blízkosti ulice Zelenečská konkrétne v zatravnenej časti vedľa chodníka oproti skleníku. GPS súradnice OK sú 48°21'36,9", 17°35'24,8". Odľahčovací stoka je zaústená do Trnávky cca 115 m od OK v smere kolmo na pravý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.
  2. **OK 2B** - OK sa nachádza v centrálnej časti Trnavy, v komunikácii pre motorové vozidlá a čiastočne zasahuje do kruhového objazdu na križovatke ulíc Tamaškovičova, 9. mája, Zelenečská a Dohnányho. GPS súradnice OK sú 48°21'59,72", 17°35'17,81". Odľahčovací stoka vyúsťuje do rieky Trnávka cca 150,0 m od OK v smere kolmo na pravý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

13. **OK 1 II** - OK sa nachádza v centre mesta Trnava v pešej zóne Hlavnej ulice v blízkosti Okresného súdu Trnava, GPS súradnice OK sú 48°22'24,9'', 17°35'14,1''. Odľahčovacia stoka je zaústená do toku Trnávka vo vzdialenosti cca 46,0 m od OK v smere šikmo na ľavý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.
14. **OK 1 I** - OK sa nachádza v centre mesta Trnava v križovatke Kollárovej a Športovej ulice v blízkosti futbalového štadióna. GPS súradnice OK sú 48°22'21,0'', 17°35'27,7''. Odľahčovacia stoka je zaústená do toku Trnávka vo vzdialenosti cca 140,0 m od OK v smere šikmo na ľavý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.
15. **OK 3A** - OK sa nachádza v centre mesta Trnava v Kollárovej ulici v blízkosti futbalového štadióna. GPS súradnice OK sú 48°22'24,0'', 17°35'37,1''. Odľahčovacia stoka je zaústená do odľahčovacej stoky z OK 16 vo vzdialenosti cca 10,0 m a spolu sú vyústené do toku Trnávka vo vzdialenosti cca 330,0 m od sútoku v smere šikmo na ľavý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.
16. **OK 2AN1** - OK sa nachádza v centre mesta Trnava v Kollárovej ulici v blízkosti križovatky so Sladovníckou ulicou v blízkosti nákupného centra pri futbalovom štadióne. GPS súradnice OK sú 48°22'24,5'', 17°35'38,5''. Odľahčovacia stoka je zaústená do toku Trnávka vo vzdialenosti cca 390,0 m od OK v smere šikmo na ľavý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.
17. **OK 1AN** - OK sa nachádza v južnej časti mesta Trnava vo Vlárскеj ulici. GPS súradnice OK sú 48°21'49,1'', 17°35'33,7''. Odľahčovacia stoka je vyústená do toku Trnávka vo vzdialenosti cca 75,0 m od OK 16 v smere šikmo na ľavý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.
18. **OK 1A2** - OK sa nachádza v južnej časti mesta Trnava v Mikovíniho ulici. GPS súradnice OK sú 48°21'31,4'', 17°35'41,0''. Odľahčovacia stoka je spolu z odľahčovacou stokou z OK 2A zaústená do toku Trnávka vo vzdialenosti cca 220 m od OK 1A2 v smere šikmo na ľavý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.
19. **OK 1AM** - OK sa nachádza v južnej časti mesta Trnava v Mikovíniho ulici. GPS súradnice OK sú 48°21'31,7'', 17°35'42,5''. Odľahčovacia stoka je zaústená do odľahčovacej stoky z OK 1A2 vo vzdialenosti cca 65,0 m s vyústením do toku Trnávka vo vzdialenosti cca 220 m od OK 1A2 v smere šikmo na ľavý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.
20. **OK 2A1** - OK sa nachádza v extraviláne mesta Trnava v smere na Modranku v blízkosti začiatku cestného obchvatu Trnavy. GPS súradnice OK sú 48°21'28,2'', 17°36'03,3''. Odľahčovacia stoka je zaústená do toku Trnávka vo vzdialenosti cca 550 m od OK v smere šikmo na ľavý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.
21. **OK 1K** - OK sa nachádza v extraviláne obec Modranka v blízkosti toku Trnávka priamo v telese hrádze. GPS súradnice OK sú 48°20'37,2'', 17°36'49,7''. Odľahčovacia stoka je zaústená do Trnávky cca 16 m od OK v smere šikmo na ľavý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia obce.
22. **OK ČOV** - OK sa nachádza v areáli ČOV Zeleneč v blízkosti diaľnice D1. GPS súradnice OK sú 48°19'40,2'', 17°36'54,8''. Odľahčovacia komora slúži ako rozdeľovacia šachta pred ČOV a zabezpečuje obtok ČOV. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.
23. **Rozdeľovací objekt** - nachádza sa v južnej časti Trnavy, v komunikácii pre motorové vozidlá a čiastočne zasahuje do križovatky ulíc Vlárška a Bulharská. GPS súradnice RO sú

3. **OK 3B** - OK sa nachádza v centrálnej časti mesta Trnava, na ulici Hospodárska, konkrétne v chodníku vedľa zastávky MHD. GPS súradnice OK sú 48°37'29,73'', 17°58'42,16''. Odľahčovacia stoka je zaústená do Trnávky cca 25 m od OK v smere kolmo na pravý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.
4. **OK 4B** - OK sa nachádza v centrálnej časti mesta Trnava, na ulici Hospodárska, konkrétne na parkovisku oproti Tácke. GPS súradnice OK sú 48°22'26,74'', 17°35'0,75''. Odľahčovacia stoka je zaústená do Trnávky cca 18 m od OK v smere kolmo na pravý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.
5. **OK 5B** - OK sa nachádza v centrálnej časti mesta Trnava, na ulici Hospodárska, konkrétne v zelenom páse medzi pravým brehom Trnávky a cestou, pod mostom (pod bránou) ku kostolu svätého Jakuba. GPS súradnice OK sú 48°22'35,32'', 17°34'55,93''. Odľahčovacia stoka je zaústená do Trnávky cca 10 m od OK v smere kolmo na pravý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.
6. **OK 6B** - OK sa nachádza v centrálnej časti mesta Trnava, na ulici Hospodárska, konkrétne v zelenom páse medzi pravým brehom Trnávky a cestou, pod mostom (pod bránou) ku kostolu svätého Jakuba. GPS súradnice OK sú 48°22'35,32'', 17°34'55,93''. Odľahčovacia stoka je zaústená do Trnávky cca 10 m od OK v smere kolmo na pravý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.
7. **OK 7B** - OK sa nachádza v severozápadnej časti Trnavy, v chodníku (čiastočne zasahuje do cesty) pri križovatke ulíc Hospodárska, Trstínska cesta a Šrobárova ulici (oproti Merkuru). GPS súradnice OK sú 48°22'57,60'', 17°34'43,64''. Odľahčovacia stoka vyúsťuje do rieky Trnávka cca 20,0 m od OK v smere kolmo na pravý breh potoku. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.
8. **OK 8B** - OK sa nachádza v severozápadnej časti mesta Trnava medzi Trstínska cesta a starým cukrovarom. GPS súradnice OK sú 48°23'00,0'', 17°34'40,7''. Odľahčovacia stoka je zaústená do toku Trnávka vo vzdialenosti cca 11 m od OK v smere šikmo na pravý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.
9. **OK 9B** - OK sa nachádza v severozápadnej časti mesta Trnava v blízkosti kruhového objazdu medzi ulicami Trstínska cesta a Cukrová. GPS súradnice OK sú 48°23'09,2'', 17°34'30,5''. Odľahčovacia stoka je zaústená do toku Trnávka vo vzdialenosti cca 25 m od OK v smere šikmo na pravý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.
10. **OK 10B** - OK sa nachádza v severozápadnej časti mesta Trnava v kruhovom objazde medzi ulicami Suchovská a Ružindolská. GPS súradnice OK sú 48°23'05,1'', 17°34'18,3''. Odľahčovacia stoka je zaústená do toku Trnávka vo vzdialenosti cca 280 m od OK v smere šikmo na pravý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.
11. **OK 1G** - OK sa nachádza v južnej časti Trnavy, v komunikácii (konkrétne v parkovisku) na ulici Zelenečskej pred obchodom ČKD Market. GPS súradnice OK sú 48°21'33,49'', 17°35'24,50''. Odľahčovacia stoka vyúsťuje do rieky Trnávka cca 130,0 m od OK v smere kolmo na pravý breh potoku. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.
12. **OK 1D** - OK sa nachádza v severnej časti Trnavy, v komunikácii v zelenom páse pri križovatke ulíc Rybníková a Hornopotočná pred halou Družba. GPS súradnice OK sú 48°22'55,9'', 17°35'11,3''. Odľahčovacia stoka vyúsťuje do rieky Trnávka cca 40,0 m od OK v smere kolmo na ľavý breh. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

184  


48°21'51,27'', 17°35'41,52''. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

3. V prípade, ak zhotoviteľ ukončí dielo pred termínom uvedeným v ods. 1 tohto článku, objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo od zhotoviteľa prevziať aj v tomto skoršom termíne.
4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym zhotovením a odovzdaním celého diela objednávateľovi - podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne a včas zhotoveného diela oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V protokole o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela sa uvedú prípadné vady alebo nedorobky, ktoré má odovzdávané dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Objednávateľ je však oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak má dielo vady alebo nedorobky, a to až do doby ich odstránenia. Protokol podľa tohto odseku tohto článku zmluvy podpisujú zmluvné strany až po ukončení prác na poslednom objekte podľa ods. 2 tohto článku zmluvy (nakoľko až vtedy sa považuje dielo za zhotovené).
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s príslušnou dokumentáciou (najmä PD) vzťahujúcou sa k realizácii diela sa riadne oboznámil pred uzatvorením zmluvy a objednávateľ sa zhotoviteľovi zaväzuje poskytnúť súčinnosť nevyhnutne potrebnú na zrealizovanie diela.

#### Článok IV.

##### Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedený v článku II. Predmet plnenia, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, pevnú cenu zahŕňajúcu všetky náklady zhotoviteľa na zrealizovanie diela, vrátane dopravných nákladov, vo výške:

<b>Cena celého diela spolu bez DPH:</b>	<b>333.348,68 €</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>66.669,74 €</b>
<b>Cena celého diela spolu s DPH:</b>	<b>400.018,42 €</b>
<b>Slovom :</b> štyristotisícosemnaásť Eur, 42 centov	

Prenesenie daňovej povinnosti - dodanie stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena celého diela podľa ods. 1. tohto článku zmluvy je konečná a nemenná, zahŕňajúca všetky náklady zhotoviteľa na realizáciu diela a splnenie povinností podľa čl. V ods. 1 a čl. II zmluvy. Navýšenie zmluvnej ceny diela je možné iba na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dôvodu preukázateľne vykonaných navyiac prác nad rámec cenovej ponuky, odsúhlasených objednávateľom v takto uzatvorenom dodatku.
3. Zmluvné strany berú na vedomie prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH. V prípade dodania tovarov alebo služieb v rámci realizácie diela, ktoré nepodliehajú preneseniu daňovej povinnosti, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi aj DPH.
4. V prípade zmeny sadzby DPH počas realizácie diela, bude táto účtovaná v zmysle právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných a účinných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia, pričom v prípade prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 zákona o DPH, nie je zhotoviteľ oprávnený účtovať spolu s cenou diela aj DPH, ale ním vystavená faktúra musí obsahovať slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, pričom objednávateľ ako platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia, je v takomto prípade osobou povinnou platiť DPH. V prípade zmeny právnej úpravy týkajúcej sa povinnosti platiť DPH, sú zmluvné strany povinné postupovať podľa právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy nie je dlžníkom správcu dane a neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v spojení s § 69b zákona o DPH v znení neskorších predpisov a nie je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom SR a zverejnenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že bezodkladne po tom, ako bude mať vedomosť, že je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, túto skutočnosť písomne oznámi objednávateľovi.
6. Objednávateľ je oprávnený zadržať z fakturovanej ceny, príp. jej časti, sumu zodpovedajúcu sume DPH uvedenej na každej faktúre vystavenej zhotoviteľom v prípade, ak u zhotoviteľa nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH v znení neskorších predpisov, alebo ak zhotoviteľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb na zrušenie registrácie pre DPH vedenom Finančným riaditeľstvom SR, alebo ak bude daná dôvodná obava, že zhotoviteľ príslušnú DPH alebo jej časť v rozpore so zákonom o DPH nezaplatí. Objednávateľ je oprávnený takto zadržanú sumu použiť na úhradu neuhradenej DPH z faktúr vystavených zhotoviteľom objednávateľovi.
7. Objednávateľ, ktorému bola podľa § 69b zákona o DPH ako ručiteľovi uložená rozhodnutím daňového úradu povinnosť uhradiť nezaplatenú DPH alebo jej časť za zhotoviteľa, alebo ak daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že použije na úhradu zhotoviteľom nezaplatenej DPH alebo jej časti nadmerný odpočet objednávateľa alebo jeho časť, je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu za takto uhradenú nezaplatenú DPH alebo jej časť.
8. Ak sa naplnia podmienky podľa § 69 a 69b zákona o DPH, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky finančné náklady, ktoré v tejto súvislosti objednávateľovi vzniknú.
9. Z ceny diela (priebežne fakturovanej) uvedenej v ods. 1 tohto článku zmluvy je objednávateľ oprávnený zadržať čiastku vo výške 10 %, a to z každej zhotoviteľom vystavenej faktúry v súlade so zmluvou. Polovica z celej zadrživanej čiastky bude zhotoviteľovi vyplatená po prevzatí celého diela objednávateľom v súlade s čl. III ods. 4 zmluvy, pri splnení podmienky, že dielo bude prevzaté bez väd a nedorobkov. V prípade, že v Protokole o odovzdaní a prevzatí riadne a včas zhotoveného diela budú uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia prevzatiu diela, vypláti sa táto polovica z celej zadrživanej čiastky až po ich odstránení, pričom objednávateľ je povinný túto zadržanú čiastku uhradiť na účet zhotoviteľa do 15 dní po podpísaní zápisu o ich odstránení oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
10. Zvyšná polovica zo zadrživanej čiastky sa zhotoviteľovi vypláti až po uplynutí záručnej doby podľa čl. VII ods. 2 zmluvy, pokiaľ budú všetky v záručnej dobe objednávateľom reklamované vady zhotoviteľom riadne odstránené. Zadrživanú sumu je objednávateľ oprávnený použiť na úhradu nákladov na realizáciu opráv diela v prípade, ak odstránenie väd diela nezabezpečí zhotoviteľ.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že preddavky sa nebudú poskytovať.
12. Platby budú realizované bezhotovostným spôsobom na základe faktúr priebežne vystavovaných zhotoviteľom na základe reálne vykonaného plnenia, pričom zhotoviteľ jej oprávnený vystaviť faktúru najviac raz za kalendárny mesiac. Ak nebude zhotoviteľ fakturovať mesačne, je povinný vystaviť faktúru minimálne raz za kalendárny štvrtrok.
13. Podkladom pre vystavenie faktúry bude zhotoviteľom vyhotovený a k faktúre priložený súpis vykonaných prác a dodávok schválených technickým dozorom objednávateľa a musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a tiež mesačná správa o postupe realizácie diela, obsahujúca popis zrealizovaných prác po stránke finančnej aj vecnej, prípadne aj fotodokumentáciu. Konečnú - zúčtovaciu faktúru sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť do 5 pracovných dní po písomnom (protokolárnom) prevzatí zhotoveného diela objednávateľom podľa čl. III ods. 4 zmluvy. Prílohou faktúry je aj Protokol o odovzdaní a prevzatí riadne a včas zhotoveného diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Spolu s Protokolom sa objednávateľovi odovzdá aj celkový súpis vykonaných prác a dodávok schválených technickým dozorom objednávateľa, podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, a iné dokumenty, ktoré objednávateľ poskytol zhotoviteľovi na účely plnenia

- zmluvy alebo ktoré sú nevyhnutne potrebné na riadne užívanie zhotoveného diela alebo uplatnenie prípadnej reklamácie diela, prípadne potvrdenie o ich dodaní od technického dozora.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru v elektronickej forme a doručiť ju objednávateľovi na [efaktury@tavos.sk](mailto:efaktury@tavos.sk).
  15. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa zákona o DPH a číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa ako aj ďalšie podklady – prílohy k faktúre ktoré sú uvedené v ods. 13 tohto článku zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia, pričom musí byť doručená objednávateľovi najneskôr 20 dní pred termínom jej splatnosti. Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry na podateľni objednávateľa (v súlade s internými predpismi objednávateľa). V prípade, že vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky náležitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Zhotoviteľ nemá za daných okolností právo fakturovať sankciu z omeškania úhrady faktúry. Nová lehota splatnosti v danom prípade začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.
  16. V prípade vrátenia faktúry je objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa o dôvodoch jej vrátenia, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú faktúru s novou lehotou splatnosti a prípadne aj doplniť požadované chýbajúce prílohy.
  17. V prípade, že pri realizácii diela nebude nutné zrealizovať všetky položky podľa Cenovej ponuky, alebo bude postačovať ich vykonanie v menšom rozsahu, zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi iba za skutočne realizované práce a dodávky. Súpis týchto nevykonaných prác (plnení), odsúhlasených technickým dozorom objednávateľa, predloží zhotoviteľ objednávateľovi do prílohy k zúčtovacej faktúre podľa ods. 13 tohto článku zmluvy.

#### Článok V. Podmienky vykonania diela

##### I. Povinnosti zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou, v rámci dohodnutého rozsahu a dohodnutých termínov, v súlade s platnými normami, smernicami, predpismi pre výstavbu a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.
- b) Za riadenie prác, ktoré súvisia s realizáciou diela zodpovedá **Mgr. Peter Drgoňa** ([drгона@jrprade.sk](mailto:drгона@jrprade.sk)), ktorý je oprávnený vykonávať zápisy do stavebného denníka, podpisovať a odovzdávať objednávateľovi práce ako i dielo, ktorého realizácia je predmetom zmluvy.
- c) Stavebný denník založí zhotoviteľ diela.
- d) Zhotoviteľ je povinný zaslať oznámenie na príslušný inšpektorát práce v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznámeniu v zmysle tohto nariadenia.
- e) Zhotoviteľ diela je povinný na pracovisku dodržiavať predpisy BOZP a PO v zmysle zákonov a vyhlášok platných na území SR, a to tak na úseku „Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ ako aj na úseku „Požiarnej ochrany“. V rámci plnenia uvedených povinností zhotoviteľ zodpovedá u svojich zamestnancov, vrátane pracovníkov subdodávateľských prác a činností pre zhotoviteľa, v celom rozsahu za plnenie povinností na úseku BOZP, ktoré vyplývajú zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zo súvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - školenie, zdravotná starostlivosť, určenie rizík, odborná spôsobilosť, vybavenosť OOPP, kontrola dodržiavania zásad BP, pracovné úrazy, poskytovanie prvej pomoci, výstražné označenia, zábrany, zákazy fajčenia, požívania alkoholických nápojov a iné).
- f) Zhotoviteľ zabezpečí plnenie NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ pri svojej činnosti, bude v celom rozsahu dodržiavať a plniť ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších zmien a doplnení a ustanovenia vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a doplnení vrátane ustanovení

- súvisiacich predpisov pre danú oblasť a zabezpečí školenie svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov v rámci dotknutých predpisov.
- g) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela likvidovať ostatný aj nebezpečný odpad v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle príslušných vykonávacích predpisov a doložiť pri odovzdaní a preberacom konaní predpísaný doklad o jeho likvidácii na predpísanej skládke TKO, prípadne inej skládke, ktorá zodpovedá príslušným predpisom.
- h) Zhotoviteľ sa zaväzuje po celú dobu realizácie diela udržiavať v mieste výkonu diela čistotu a poriadok a zabezpečiť bezpečnosť chodcov a motorových vozidiel, ako aj pravidelné čistenie znečistených komunikácií v dôsledku vykonávania prác na realizácii diela. V prípade nedodržania tohto ustanovenia sa zhotoviteľ zaväzuje vyplatiť náhradu škody poškodeným.
- i) Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť si na vlastné náklady všetky súhlasy, povolenia, vrátane povolenia na zvláštne užívanie ciest, vstupy na pozemky ako aj dočasné dopravné značenie potrebné k vykonávaniu diela. Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí v súvislosti s realizáciou diela.
- j) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovení diela použije len materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Po ukončení stavebných prác vo vnútri objektov podľa čl. III ods. 2 zmluvy budú obtokové potrubie a provízorne debnenie odstránené a prírodné potrubie bude zhotoviteľom prepláchnuté vodou tak, aby sa odstránili vzniknuté usadeniny počas obtokovania.
- k) Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi porušením povinností pri realizovaní diela. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škodu, ktorú pri vykonávaní diela pre objednávateľa podľa ustanovení tejto zmluvy spôsobí svojím konaním tretím osobám.
- l) Zhotoviteľ sa zaväzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorých zasiahne v rámci realizácie diela, uviesť do pôvodného stavu.
- m) Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať projekt prenosného dopravného značenia, a zabezpečiť jeho schválenie na príslušnom správnom orgáne a taktiež sa zaväzuje vybaviť si rozkopávkové povolenie potrebné na realizáciu diela. Zhotoviteľ je povinný minimalizovať obmedzenie cestnej premávky na štátnej ceste a miestnych komunikáciách dotknutých realizáciou diela len na nevyhnutnú mieru.
- n) Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo len počas bezdažďového obdobia, kedy je prietok odpadových vôd najmenší (o uvedenom sa s technickým dozorom zhotoviteľ dohodne). V prípade rizika blížiacich sa zrážok alebo búrok je zhotoviteľ povinný všetky obmedzenia prietoku v objektoch podľa čl. III ods. 2 zmluvy odstrániť, ukončiť betonárske práce a uviesť tieto objekty do stavu spôsobilého na bezpečné prevádzanie dažďových vôd do škrtiacej a odľahčovacej stoky.
- o) Spolu s dielom je zhotoviteľ povinný vypracovať a odovzdať objednávateľovi zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, PD skutočného vyhotovenia, geodetické zameranie skutočného vyhotovenia diela aj v digitálnej forme v systéme MICROSTATION s koncovkou \*DGN v systéme JTSC + CD, potvrdenia, rozhodnutia a iné doklady vydané počas realizácie diela (rozkopávkové povolenie, záznam o odovzdaní rozkopávky, stavebný denník, fotodokumentáciu na CD a pod.), ďalej certifikáty a atesty od zabudovaných materiálov, prehlásenie o zhode na dodávaný materiál, kladné porealizačné vyjadrenia dotknutých orgánov, príp. iné nevyhnutne potrebné listiny, všetko v 4 vyhotoveniach.
- p) Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri zabezpečovaní realizácie diela, ktoré sú v súlade s vymedzením právomoci zástupcov oboch zmluvných strán oprávnených konať vo veciach technických, budú realizované formou zápisov do stavebného denníka.
- q) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy na úseku ochrany pred nelegálnym zamestnávaním a nelegálnou prácou – najmä zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a



nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- r) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pokiaľ bude na účely realizácie diela zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, tak vo vzťahu k tejto osobe budú splnené podmienky ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za dodržanie týchto podmienok aj u svojich subdodávateľov a je povinný priebežne kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov vo vzťahu k nelegálnej práci a nelegálnemu zamestnávaniu aj u svojich subdodávateľov. V prípade porušenia uvádzaných povinností zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom nesie zhotoviteľ zodpovednosť za akúkoľvek škodu (najmä za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorú nesplnením povinností podľa tohto písmena tohto odseku tohto článku zmluvy objednávateľovi spôsobí.
- s) Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzďavacom a preberacom konaní staveniska odovzdať objednávateľovi zoznam zamestnancov (zhotoviteľa aj subdodávateľov), ktorí sa budú podieľať na realizácii diela. Zhotoviteľ je tiež povinný za seba a svojich subdodávateľov riadne preukázať, že u osôb, s ktorými majú založený pracovnoprávny vzťah na účely realizácie diela, boli splnené povinnosti zamestnávateľa na úseku prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia v lehotách podľa § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „registračná povinnosť“). V prípade nesplnenia tejto povinnosti voči objednávateľovi je objednávateľ oprávnený odmietnuť odovzdanie staveniska. Ak zhotoviteľ riadne nepreukáže tieto skutočnosti ani v dodatočnej lehote 5 pracovných dní odo dňa neodovzdania staveniska, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a postupovať podľa čl. IX zmluvy. V prípade vzniku registračnej povinnosti zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v priebehu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný preukázať jej splnenie najneskôr v deň, kedy sa dotknutý zamestnanec začne podieľať na realizácii diela.

## 2. Práva a povinnosti objednávateľa:

- a) Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi miesto realizácie diela v termíne do 10 dní od uzatvorenia zmluvy. K prevzatíu staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa (e-mailom na adresu osoby oprávnenej konať v mene zhotoviteľa vo veciach technických) minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom odovzdania.
- b) Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru počas prác na diele Ing. Daniela Burdeja (burdej@tavos.sk), ktorý je oprávnený vykonávať zápisy do stavebného denníka, podpisovať, prerušiť práce – v prípade ohrozenia bezpečnosti práce, životov alebo zdravia pracovníkov alebo ak hrozia vážne škody a je oprávnený za objednávateľa preberať práce ako i dielo, ktorého realizácia je predmetom zmluvy.
- c) Kontrolou dodržiavania povinností zhotoviteľa podľa čl. V ods. 1 písm. q), r), s) zmluvy (za seba a svojich subdodávateľov) je poverená Ing. Zuzana Hlavatá (zhlavata@tavos.sk) - osoba oprávnená konať vo veciach personálnych.
- d) Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať realizáciu diela. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa zmluvy, nevykonáva dielo podľa platných noriem alebo smerníc, prípadne realizuje dielo v rozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre výstavbu a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovaní diela a ďalej dielo zhotovoval riadne v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve. V prípade, že zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhovie uvedeným požiadavkám objednávateľa, považuje sa jeho konanie za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 Obchodného zákonníka) a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

- e) K predĺženiu termínu realizácie diela môže, okrem neposkytnutia súčinnosti objednávateľom, dôjsť len na základe pôsobenia vyššej moci, pričom za okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššiu moc) sa považuje najmä:
- a. vojna
  - b. epidémia
  - c. povodeň
  - d. štrajk
  - e. kroky vládnej administratívy (radikálna zmena legislatívy, zákaz výstavby v danom území...)
- f) V prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá má vplyv na predĺženie termínu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi vzniknutú prekážku a jej dôsledky na plnenie zmluvných povinností. Musí tak urobiť v primeranej lehote po tom, čo sa o vzniku prekážky dozvedel alebo mal dozvedieť, v opačnom prípade zodpovednosť zhotoviteľa za náhradu škody nezaniká a objednávateľ si môže voči zhotoviteľovi náhradu škody nárokovať.

#### **Článok VI. Vlastnícke právo**

1. Materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí, ako aj cena za ich použitie je súčasťou dohodnutej ceny diela v čl. IV ods. 1 zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do objektov podľa čl. III ods. 2 zmluvy.

#### **Článok VII. Záručné podmienky**

1. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ má povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku 24 mesiacov na dodávané strojno-technologické zariadenia (pokiaľ ich výroba neposkytuje dlhšiu záruku) a 5 rokov (60 mesiacov) na stavebné práce. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela podľa čl. III ods. 4 zmluvy.
3. Vykonané dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný zmluvou alebo neplní účel, pre ktorý bolo dielo zhotovené, prípadne svojím rozsahom nezodpovedá rozsahu stanovenému zmluvou.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi ako aj za vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
5. Prípadné vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa písomne (listom na adresu sídla zhotoviteľa alebo emailom), s opisom vady a prípadne aj fotodokumentáciou, najneskôr do 15 dní odo dňa zistenia väd odovzdaného. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne (listom na adresu sídla objednávateľa alebo e-mailom na e-mailovú adresu osoby oprávnenej konať v mene objednávateľa vo veciach technických: burdej@tavos.sk) zaregovať na reklamáciu objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní po tom, čo sa o vade diela dozvedel.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa a odstrániť ich v čo technicky najkratšom možnom čase, najneskôr však do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa v súlade s ods. 5 tohto článku zmluvy. V prípade, že odstránenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termíne z objektívnych dôvodov možné, vykoná sa odstránenie vady v termíne určenom písomnou dohodou (aj e-mailom) zmluvných strán.

7. V prípade, ak zhotoviteľ nezareaguje na reklamáciu objednávateľa v dohodnutej lehote alebo nezačne odstraňovať reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení, prípadne neodstráni reklamovanú vadu najneskôr v lehote uvedenej v ods. 6 tohto článku zmluvy alebo v lehote určenej dohodou zmluvných strán, je objednávateľ oprávnený reklamovanú vadu odstrániť sám, resp. prostredníctvom iného zhotoviteľa a náklady na opravu a odstránenie vady sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť, resp. súhlasí s tým, aby úhrada bola realizovaná zo zadržanej sumy podľa čl. IV ods. 9 zmluvy.

### **Článok VIII. Sankcie**

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0.05% z fakturovanej sumy bez DPH za každý začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ nedodrží termín realizácie diela alebo jeho etapy podľa článku III. ods. 1 zmluvy (je v omeškani) z iného dôvodu než pôsobenie vyššej moci, je povinný uhradiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania a samostatne za každú etapu diela, s ktorej realizáciou sa dostal do omeškania. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť dielo.
3. Ak zhotoviteľ nezareaguje na reklamáciu objednávateľa alebo neodstráni reklamovanú vadu v lehotách podľa čl. VII ods. 5 a 6 zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 600,-€ za každý začatý deň omeškania s odstraňovaním väd diela alebo so zareagovaním na uplatnenú reklamáciu objednávateľa.
4. Ak zhotoviteľ bez zákonného alebo zmluvne dohodnutého dôvodu zanechá zhotovovanie diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15% z ceny diela bez DPH.
5. Zmluvné strany si pre prípad omeškania zhotoviteľa dohodli jednorazovú paušalizovanú náhradu interných administratívnych monitorovacích nákladov vo výške 2000 Eur bez DPH, ktorú je povinný uhradiť zhotoviteľ.
6. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej konaním alebo nekonaním zhotoviteľa.

### **Článok IX. Odstúpenie od zmluvy**

1. Ak zhotoviteľ neplní niektorú zo zmluvných povinností, objednávateľ je oprávnený písomným oznámením (aj e-mailom) vyzvať zhotoviteľa, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal do poriadku v primeranej lehote, prípadne v lehote určenej zmluvou.
2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť:
  - 2.1. v prípade, ak zhotoviteľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
    - 2.1.1. zhotoviteľ zanechá realizáciu diela a prejavuje úmysel v diele nepokračovať,
    - 2.1.2. ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhoví požiadavkám objednávateľa na odstránenie nezrovnalostí vzniknutých pri zhotovovaní diela.
    - 2.1.3. ak u zhotoviteľa dôjde k úpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, alebo bude vydané rozhodnutie o začatí konkurzu alebo reštrukturalizácie voči zhotoviteľovi, alebo ak voči nemu bude vedené exekučné konanie alebo ak nastane podobná skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť ďalšie plnenie zmluvy;
    - 2.1.4. v prípade, ak zhotoviteľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len:
  - 3.1. v prípade, ak objednávateľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje:

- 3.1.1. ak objednávateľ neuhradí faktúru ani do dvoch kalendárnych mesiacov po uplynutí lehoty splatnosti.
- 3.1.2. ak objednávateľ napriek písomnej výzve neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k realizácii diela.
- 3.1.3. ak objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať dielo;
- 3.2. v prípade, ak objednávateľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nespĺnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v účinnom znení.
- 4. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle zmluvy za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 pracovných dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy.
- 5. Potom čo oznámenie o odstúpení nadobudne platnosť, zhotoviteľ urýchlene :
  - 5.1. zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých, ku ktorým dal technický dozor pokyn na dokončenie z dôvodu ochrany života, majetku, bezpečnosti na diele a pod.;
  - 5.2. odovzdá všetku dokumentáciu zhotoviteľa;
  - 5.3. odstráni zo miest realizácie diela celé vybavenie a materiály, okrem tých, ktoré sú potrebné k zaisteniu bezpečnosti.
- 6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy, okrem povinnosti zhotoviteľa pri zániku a odstúpení od zmluvy, nárokov objednávateľa uvedených v zmluve, na náhradu spôsobenej škody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zákonné sankcie a úroky.
- 7. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom všetky prevzaté listiny a materiály od objednávateľa.
- 8. O odovzdaní a prevzatí rozostavaného diela pri odstúpení od zmluvy spíšu poverení zástupcovia strán protokol, ktorý obsahuje rozsah odovzdávanej časti diela, súpis odovzdávaných dokladov a ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho sa uvedie osobitne zaplatená čiastka a čiastka zostávajúca k úhrade, dátumy a podpisy poverených zástupcov.

### **Článok X. Záverečné ustanovenia**

1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Pre prípad sporov alebo nezrovnalostí ohľadom záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie dôležitosti dokumentov:
  - i. Zmluva,
  - ii. Obchodný zákonník a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
  - iii. Cenová ponuka a ostatné súťažné podklady.
2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Návrhy dodatkov sú oprávnené podávať obidve zmluvné strany.
3. Zmenu obchodného mena, sídla, DIČ, právnej formy, adresy pre poštový styk, čísla účtu, telefónnych čísiel, e-mailovej adresy a mien kontaktných osôb (vrátane technického dozora) nie je potrebné vykonať dodatkom, postačuje jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpísané oprávnenými zástupcami konajúcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technické informácie, ktoré mu boli zverené objednávateľom, nespístupní tretím osobám alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať obchodné tajomstvo podľa §

- 17a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť dobromyseľne vzájomným rokovaním. Ak sa nedosiahne dohoda v sporných otázkach, spor bude predložený k rozhodnutiu príslušnému všeobecnému súdu podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
  6. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti. Listiny zasielané medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo „Neprevzaté v odbernej lehote“, alebo ak ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane.
  7. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaju obsiahnutého v zmluve.
  8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy zmluvy a zhotoviteľ 1 rovnopis zmluvy.
  9. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

Príloha č. 1. Cenová ponuka

V Piešťanoch, dňa **29. 06. 2020**

za objednávateľa:  
**Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.**

.....  
Ing. **VIACHIM FUSIK**  
predseda predstavenstva a.s.


.....  
Ivan Šiška  
podpredseda predstavenstva a.s.

V **Zlaté Moravce**, dňa **22. 6. 2020**

za zhotoviteľa:  
**JRP trade, s.r.o.**


.....  
Radoslav Palovčík  
konateľ spoločnosti

**JRP trade s.r.o.**  
Hvezdoslavova 1848/48  
953 01 Zlaté Moravce  
IČO 47 318 571 IČ DPH SK2023821316



**Priloha č. 1**

1/2





# VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr  
Trnava


JRP trade s.r.o.  
Hviezdoslavova 1848/48  
953 01 Zlato Moravce  
IČO 47 318 571 IČ DPH SK2023821318

Objekt: REKAPITULÁCIA

cena bez DPH

DPH 20% cena s DPH

			cena bez DPH	DPH 20% cena s DPH
		OK1B	27 624,57	
		OK2B	18 598,16	
		OK3B	12 500,25	
		OK4B	15 997,20	
		OK5B	12 334,74	
		OK6B	13 552,79	
		OK7B	8 551,90	
		OK8B	5 482,04	
		OK9B	5 087,91	
		OK10B	21 693,68	
		OK1G	12 786,10	
		OK1D	11 479,22	
		OK1 II	10 964,95	
		OK1I	14 959,20	
		OK3A	12 458,60	
		OK 2AN1	31 563,57	
		OK 1AN	21 610,79	
		OK 1A2	15 050,19	
		OK 1AM	9 577,49	
		OK2AI	19 428,02	
		OK 1K	13 080,83	
		OK ČOV	7 897,74	
		rozdel. obj.	11 068,74	
		<b>Spolu:</b>	<b>333 348,68</b>	<b>66 669,74</b>
				<b>400 018,42</b>

  
JRP trade s.r.o.  
Hviezdoslavova 1848/48  
953 01 Zlato Moravce  
IČO 47 318 571 IČ DPH SK2023821318

# ROZPOČET

Služba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Termín

Objekt: OK 1B

JRP trade s.r.o.

Hviezdoslavova 1848/48

953 01 Zlato Moravce

IČO 47 316 573 IČ DPH SK2023621316

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
<b>Celkový súčet</b>						
1		<b>Zemné práce</b>				
1	131352102	Hĺbenie jám do 15 m <sup>3</sup> v horninách t. 3,4 vrátane odvozu prebytočnej zeminy a poplatku za skládku, vrátane vhodného paženia	m <sup>3</sup>	118,000	70,88	8 363,84
2	174101001	Zásyp a obsyp okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	100,000	3,44	344,00
3	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojkoľcové	m	30,000	4,66	139,80
6		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				
4	622463271	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia maľa na nerovnosti	m <sup>2</sup>	61,000	27,77	1 693,97
5	938902032	Ohrýskanie degradovaného betónu vodou	m <sup>2</sup>	61,000	29,90	1 823,90
8		<b>Rúrové vedenie</b>				
6	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg, vrátane obetónovania	ks	2,000	29,92	59,84
7	5524315000	Poklop kompozitný s rámom DN600 uzamykat., kat. D, výšky 160mm	ks	2,000	157,72	315,44
3		<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				
8	389381001-1	Dobetónovanie z betónu C 25/30, výsluženie kari sieťou	m <sup>3</sup>	1,000	255,00	255,00
9	380326232	Kompletne konštrukcie zo železobetónu - C 25/30, hr. 150-300, vrátane výstuže	m <sup>3</sup>	15,000	247,38	3 710,70
10	380356211	Debenenie kompl. konštrukcií vód z plôch rovinných zhotovenie	m <sup>2</sup>	60,500	20,23	1 223,92
11	380356212	Debenenie koncip. konštrukcií z plôch rovinných odstránenie	m <sup>2</sup>	60,500	5,16	312,18
9		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				
12	962052211	Búranie bet. konštrukcií zo železobetónu	m <sup>3</sup>	9,200	128,13	1 178,80
13	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže,	ks	1,000	2,73	2,73
14	389381001-2	Obetónovanie kónusu, poklopu, sýtku skruží so stropnou doskou a vyplnenie otvorov v stene betónom C 25/30	m <sup>3</sup>	1,400	125,09	175,00
15	97908111	Odvoz súliny a vybudovaných nmít na skládku do 1 km	t	23,000	12,62	290,26

P.Č.	Kód položky	Názov položky	M.J	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
16	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	575,000	0,40	230,00
17	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	23,000	9,72	223,56
18	938907141	Odstránenie nánosu zo šachtier vrátane odvozu a likvidácie	m3	1,200	56,52	67,82
19	979089612	Poplatok za skladovanie - iné poplatky zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	l	23,000	28,00	644,00
20	R	Dočasný obtok z PVC potrubia vrátane zaslepenia provizórnym debnením, materiál a montáž	s	1,000	1 500,00	1 500,00
21	976074131	Vybúranie stúpačiek zapustených do betónu do 300 mm, vrátane likvidácie	ks	8,000	4,37	34,96
22	5922465000	Betónový šachtový kónus TBR 100-63/58/12 s osadeným kapsovým a šachtovým stúpadlom vrátane dvojnásobného náteru na anorganickom základe, vrátane 2-komponentného pevnostného mostíka na báze epoxidových živíc, komplet materiál a montáž.	ks	2,000	97,82	195,64
23	5922442180	Betónová skruž prefabr. TBS 1000/25/12 s osadenými šachtovými stúpadlami vrátane dvojnásobného náteru na anorganickom základe, vrátane 2-komponentného pevnostného mostíka na báze epoxidových živíc, komplet materiál a montáž.	ks	4,000	55,50	222,00
24	R	Výbavenie rozkopávkového povolenia	s	1,000	300,00	300,00
25	71113311	<b>711</b> Izolácie proti vode a vlhkosti				
26	2457001000	Sanácia kryštálickým náterom	m2	61,000	2,68	163,48
		Kryštálický ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	51,000	7,00	357,00
27	R	<b>767</b> Konštrukcie doplnkové kovové				
		Priepadová hrana, vrátane uchytenia kotvami M10x100, profilov - komplet v zmysle projektu materiál a montáž, oceľ tr. 17 241(antikor)	s	1,000	3 556,16	3 556,16
28	4377100	Oceľové stúpačky kramľové s polyetylénovým povlakom do vyvíraných otvorov, materiál a montáž	ks	27,000	8,91	240,57

27 624,57

JRP trade s.r.o.  
Hviezdoslavova 1648/18B  
953 01 Zlaté Moravce  
IČO 47 348 571 IČ.DPH SK2023621316

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK 2B

JRP Trade s.r.o.  
Mentovská 1648/48  
953 01 Zlaté Moravce  
ICO 47 316 511 IČ DPH SK2023821316

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		Celkový súčet				
1		Zemné práce				
1	113307143	Očistenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr.do 150 mm	m <sup>2</sup>	15,000	9,39	140,85
2	131352102	Hĺbenie jam do 15 m <sup>3</sup> v horninách tr. 3,4 , vrátane odvozu prebytočnej zeminy a poplatku za skládku; vrátane vhodného paženia	m <sup>3</sup>	10,000	70,88	708,80
3	174101091	Zásyp a obsyp okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7,500	3,44	25,80
4	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	30,000	4,66	139,80
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
5	622463271	Sanacia betónových konštrukcií , vyrovnávacia malta na nerovnosti	m <sup>2</sup>	105,000	27,77	2 915,85
6	938902032	Očistenie degradovaného betónu vodou	m <sup>2</sup>	105,000	29,90	3 139,50
8		Rúrové vedenie				
7	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg, vrátane obetónovania	ks	1,000	29,92	29,92
8	5524315000	Poklop kompozitný s rámom 900 x 600, kal.D	ks	1,000	402,50	402,50
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
9	389381001-1	Dobetonovanie z betónu C 25/30, vystuženie kari sieťou	m <sup>3</sup>	1,500	255,00	382,50
10	380326232	Kompletne konštrukcie zo železobetónu - C 25/30, hr.150-300, vrátane výstuže (vstup,komin.)	m <sup>3</sup>	1,700	247,38	420,55
11	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií vód z plôch rovinných zhotovenie	m <sup>2</sup>	13,600	20,23	275,13
12	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných odstránenie	m <sup>2</sup>	13,600	5,16	70,18
5		Komunikácie				
13	567145115	Dobet. telesa cesty bet. C25/30, vystuž. kari sieťou 150x150x8	m <sup>3</sup>	2,500	225,00	562,50
14	577182126	Betón asfaltový 5 cm, oddielovanie pružnou asf.hmotou	m <sup>2</sup>	15,000	25,00	375,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
15	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu	m	15,400	3,70	56,98

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
16	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 250 mm	m	13,200	25,60	337,92
17	962052211	Búranie betónových stien zo železobetónu	m <sup>3</sup>	3,000	128,13	384,39
18	971052531	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m <sup>2</sup> , hr.do 300 mm	m <sup>2</sup>	0,540	42,11	22,74
19	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	11,700	12,62	147,65
20	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	292,500	0,40	117,00
21	979082111	Vnútroštátna doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	11,700	9,72	113,72
22	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	11,700	28,00	327,60
23	R	Dočasný obtok z PVC potrubia vrátane zaslepenia provizórnym debnením, materiál a montáž	s	1,000	1 500,00	1 500,00
24	976074131	Vybúranie stúpačiek zapustených do betónu do 300 mm, vrátane likvidácie a zarovnania otvorov opravou malty	ks	10,000	4,37	43,70
25	R	Dočasné dopravné značenie	s	1,000	500,00	500,00
26	R	Projekt dopravného značenia a vybavenie rozkarpávkového povolenia	s	1,000	700,00	700,00
27	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
27	711113311	Sanácia kryštálickým náterom	m <sup>2</sup>	105,000	2,68	281,40
28	2457001000	Kryštálický ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	88,000	7,00	616,00
29	R	Konstrukcie doplnkové kovové				
29	R	Priepadová hrana, vrátane uchytienia kotvami M10x100, profilov - komplet v zmysle projektu materiál a montáž, oceľ tr. 17 24(faníkory)	s	1,000	3 469,00	3 469,00
30	767832100	Montáž rebríkov	m	3,430	10,77	36,94
31	5534720400	Vstupný rebrík kompozitný	m	3,430	77,30	265,14
32	4377100	Oceľové stúpačky kramlové s polyetylénovým povlakom do vyvŕtaných otvorov, materiál a montáž	ks	10,000	8,91	89,10
						18 598,16

JRP trade s.r.o.

Hlavná ulica 169/48

953 01 Zlaté Moravce

IČO 47 318 571 IČ DPH SK6923021316

16

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK 3B

JRP trade s.r.o.

Hviezdoslavova 1848/48

953 01 Zlaté Moravce

IČO 47 318 571 IČ DPH SK292321316

P.č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		Celkový súčet				
1		Zemné práce				
	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. do 150 mm	m <sup>2</sup>	31,400	9,39	294,85
1	131352102	Hĺbenie jám do 15 m <sup>3</sup> v horninách tr. 3,4, vrátane odvozu prebytočnej zeminy a popielky za sklادku, vrátane vhodného paženia	m <sup>3</sup>	17,000	70,88	1 204,96
2	174101001	Zásyp a obsyp okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	17,000	3,44	58,48
3	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitýčové	m	30,000	4,66	139,80
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
4	622463271	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na nerovnosti	m <sup>2</sup>	54,000	27,77	1 499,58
5	938902032	Očistenie degradovaného betónu vodou	m <sup>2</sup>	54,000	29,90	1 614,60
8		Rúrové vedenie				
6	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg, vrátane obetónovania	ks	1,000	29,92	29,92
7	5524315003	Poklop kompozitný s rámom 900 x 600, kat D	ks	1,000	350,00	350,00
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
9	380326232	Kompletne konštrukcie zo železobetónu - C 25/30, hr. 150-300, vrátane výstuže (vstup.komín+Ž.B. doska)	m <sup>3</sup>	1,560	247,38	385,91
10	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií, vód z plôch rovinných zhotovenie	m <sup>2</sup>	11,750	20,23	237,70
11	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných odstránenie	m <sup>2</sup>	11,750	5,16	60,63
5		Komunikácie				
12	567145115	Dobeh.telesa chodníka bet. C25/30, výstuž kari sieťou 150x150x3	m <sup>3</sup>	2,200	175,00	385,00
13	57182126	Beton asfaltový 5 cm, oddielovanie pružnou asf.hmotou	m <sup>2</sup>	21,000	25,00	525,00
	917151111	Osadenie obrubníka	m	6,000	9,89	59,34
	5921745300	Obrubník betónový 100cm	ks	6,000	7,55	45,30
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu	m	19,000	3,70	70,30
	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu, hr. nad 100 do 150 mm		17,300	15,95	275,94
	962052211	Búranie bet.konštrukcii zo železobetónu	m3	4,300	128,13	550,96
12	971052931	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 300 mm	m2	1,000	42,11	42,11
	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže.	ks	1,000	2,73	2,73
15	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	19,100	12,62	241,04
16	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	477,500	0,40	191,00
17	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	19,100	9,72	185,65
19	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09). ostatné	t	19,100	28,09	534,80
20	R	Dočasný oblok z PVC potrubia vrátane zaslepenia provizórnym debnením, materiál a montáž	s	1,000	1 500,00	1 500,00
21	976074131	Vybúranie stúpačiek zapustených do betónu do 300 mm, vrátane likvidácie a zarovnania otvorov opravnou maltou	ks	8,000	4,37	34,96
	R	Dočasné dopravné značenie	s	1,000	500,00	500,00
	R	Projekt dopravného značenia a vybavenie rozkopávkového povolenia	s	1,000	700,00	700,00
	113206111	Vybúranie existujúceho obrubníka	m	6,000	3,85	23,10
	711	Isolácie proti vode a vlhkosti				
24	711113311	Sanácia kryštalicým náterom	m2	54,000	2,68	144,72
25	2457001000	Kryštalicý ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	45,000	7,00	315,00
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
27	767832100	Montáž rebríkov	m	3,070	10,77	33,06
28	5534720400	Vstupný rebrík kompozitný	m	3,070	83,03	254,90
29	4377100	Ocelové stupačky kramľové s polyetylénovým povlakom do vyvrtaných otvorov, materiál a montáž	ks	1,000	8,91	8,91

12 500,25

JRP Trade s.r.o.  
Hviezdoslavova 1448/48  
953 01 Zlaté Moravce  
IČO 47 318 571 IČ DPA SK2023821316

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK 4B

JRP Irada s.r.o.  
Hvezdná ul. 1843/48  
553 01 Zlato Moravce  
IČO 47 319 571 IČ DPH SK2023821316

P.č.	Kód položky	Názov položky	M.J	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		Celkový súčet				
1		Zemné práce				
	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr.čo 150 mm	m <sup>2</sup>	31,500	9,39	295,79
1	131352102	Hĺbenie jám do 15 m <sup>3</sup> v horninách tr. 3.4 , vrátane odvozu prebytočnej zeminy a poplatku za skládku; vrátane vhodného paženia	m <sup>3</sup>	21,000	70,88	1 488,48
2	174101001	Zásyp a obsyp okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	18,000	3,44	61,92
3	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevenej výšky 1,10 m dvojtyčové	m	40,000	4,66	186,40
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
4	622463271	Sanácia betónových konštrukcií , vyrovnávacia malta na nerovnosti	m <sup>2</sup>	104,000	27,77	2 888,08
5	938902032	Očistenie degradovaného betónu vodou	m <sup>2</sup>	104,000	29,90	3 109,60
8		Rúrové vedenie				
6	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg, vrátane obetónovania	ks	1,000	29,92	29,92
7	5524315000	Poklop kompozitný s rámom 900 x 600, kat.D	ks	1,000	402,50	402,50
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
8	380326232	Kompletne konštrukcie zo železobetónu - C 25/30, hr. 150-300, vrátane výstuže (vstup.komin+ŽB.doska)	m <sup>3</sup>	1,560	247,38	385,91
9	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií vŕd z ploch rovinných zhotovenie	m <sup>2</sup>	11,750	20,23	237,70
10	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií z ploch rovinných odstránenie	m <sup>2</sup>	11,750	5,16	60,63
5		Komunikácie				
11	567145115	Dobet.telesa chodníka bat. C25/30, výsluž kari sietou 150x150x8	m <sup>3</sup>	2,200	250,00	550,00
12	577182126	Betón asfaltový 5 cm, oddielovanie pružnou asf.hmotou	m <sup>2</sup>	19,000	25,00	475,00
13	917161111	Osadenie obrubníka	m	6,000	9,89	59,34
14	5921745300	Obrubník betónový 100cm	ks	6,000	7,55	45,30
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				



P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
15	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu	m	18,300	3,70	67,71
16	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu, hr. nad 100 do 150 mm	m	16,200	15,95	258,39
17	962052211	Búranie bet. konštrukcií zo železobetónu	m3	3,300	128,13	422,83
18	971052531	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 300 mm	m2	1,000	42,11	42,11
19	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže,	ks	1,000	2,73	2,73
20	979081111	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	16,880	12,62	213,03
21	979081121	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	422,000	0,40	168,80
22	979082111	Vnútroštavenisková doprava sušiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	16,880	9,72	164,07
23	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	16,880	28,00	472,64
24	R	Dočasný obtok z PVC potrubia vrátane zaslepenia provizórnym debnením, materiál a montáž	s	1,000	1 500,00	1 500,00
25	976074131	Vybúranie stúpačiek zapustených do betónu do 300 mm, vrátane likvidácie a zarovnania otvorov opravnou maltou	ks	6,000	4,37	26,22
26	R	Dočasné dopravné značenie	s	1,000	500,00	500,00
27	R	Projekt dopravného značenia a vybavenie rozkopávkového povolenia	s	1,000	700,00	700,00
28	113206111	Vybúranie existujúceho obrubníka	m	6,000	3,85	23,10
29	711	711 Izolácie proti vode a vlhkosti				
29	711113311	Sanácia kryštalicým náterom	m2	104,000	2,68	278,72
30	2457001000	Kryštalicý ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	87,000	7,00	609,00
32	767	767 Konštrukcie doplnkové kovové				
32	767832100	Montáž rebríkov	m	2,770	10,77	29,83
33	5534720400	Vstupný rebrík kompozitný	m	2,770	83,95	232,54
34	4377100	Oceľové stupačky kramľové s polyetyfénovým povlakom do vyvítaných otvorov, materiál a montáž	ks	1,000	8,91	8,91

15 997,20

JRP Trale s.r.o.  
Flevoň-Javorka 1848/8  
953 01 Zlato Moravce  
IČO 47 318 571 IČ DPH SK2023821316

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr  
Trnava

Objekt: OK 5B

JRP trade s.r.o.  
Hviezdoslavova 1848/48  
953 01 Zlaté Moravce  
IČO 47 318 571 IČ DPH SK2023821316

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		Celkový súčet				
1		Zemné práce				
1	131352102	Hĺbenie jám do 15 m3 v horninách tr. 3,4 , vrátane odvozu prebytočnej zeminy a poplatku za skládku vrátane vhodného paženia	m3	24,000	70,88	1 701,12
2	174101001	Zásyp a obsyp okolo objektov do 100 m3	m3	24,000	3,44	82,56
3	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitýcové	m	40,000	4,66	186,40
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
4	622463271	Sanácia betónových konštrukcií , vyrovnávacia malta na nerovnosti	m2	104,000	27,78	2 889,12
5	936902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m2	104,000	29,90	3 109,60
8		Rúrové vedenie				
6	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg, vrátane obetónovania	ks	1,000	29,92	29,92
7	5524315000	Poklop kompozitný s rámom 900 x 600, kat D	ks	1,000	402,50	402,50
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
8	380326232	Kompletne konštrukcie zo železobetónu - C 25/30, hr. 150-300, vrátane výstuže (vstup.komin+ŽB.doska)	m3	1,610	247,38	398,28
9	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií vód z plôch rovinných zhotovenie	m2	10,050	20,23	203,31
10	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných odstránenie	m2	10,050	5,16	51,86
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
11	962052211	Búranie bet. konštrukcií zo železobetónu	m3	0,600	128,13	76,88
12	971052531	Vybúranie otvoru v železobet. priéčkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 300 mm	m2	1,000	42,12	42,12
13	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže,	ks	1,000	2,73	2,73
14	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	2,300	12,62	29,03

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
15	979081121	Odvos sušiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	57,500	0,40	23,00
16	979082111	Vnútroštavenisková doprava sušiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	2,300	9,72	22,36
17	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demoliácií (17 09), ostatné	t	2,300	28,00	64,40
18	R	Dočasný obtok z PVC potrubia vrátane zaslepenia provizórnym debnením, materiál a montáž	s	1,000	1 500,00	1 500,00
19	976074131	Vybúranie stúpačiek zapustených do betónu do 300 mm, vrátane likvidácie a zarovnania otvorov opravou maltou	ks	8,000	4,37	34,96
	R	Výbavenie rozkopávkového povolenia	s	1,000	300,00	300,00
	711	izolácie proti vode a vlhkosti				
20	711113311	Sanácia kryštálickým náterom	m2	104,000	2,68	278,72
21	2457001000	Kryštálický ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	87,000	7,00	609,00
	767	Konstrukcie doplnkové kovové				
23	767832100	Montáž rebríkov	m	3,070	10,77	33,06
24	5534720400	Vstupný rebrík kompozitný	ml	3,070	83,03	254,90
25	4377100	Oceľové stupačky s polyetylénovým povlakom do vyvŕtaných otvorov, materiál a montáž	ks	1,000	8,91	8,91

12 334,74

JRP trade s.r.o.  
Hviezdoslavova 1648/48  
953 01 Zlaté Moravce  
IČO 47 318 571 IČ DPH SK2023821316

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK 6B

JRP trade s.r.o.

Hviezdoslavova 184B-4B

953 01 Zlata Aréna

ICO 47 376 571 IČ DPH SK2023821316

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		Celkový súčet				
1		Zemné práce				
1	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr.do 150 mm	m <sup>2</sup>	23,000	9,39	215,97
2	131352102	Hĺbenie jám do 15 m <sup>3</sup> v hĺbkách tr. 3.4, vrátane odvozu prebytočnej zeminy a popielky za skládku, vrátane vhodného paženia	m <sup>3</sup>	13,000	70,88	921,44
3	174101001	Zásyp a obsyp okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7,500	3,44	25,80
4	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitýčové	m	40,000	4,66	186,40
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
5	622463271	Saniácia betónových konštrukcií - vyrovnávacia malta na nerovnosti	m <sup>2</sup>	110,000	27,77	3 054,70
6	938902032	Otrýskanie degradovaného betónu vodou	m <sup>2</sup>	110,000	29,90	3 289,00
8		Rúrové vedenie				
7	899103111	Osadenie poklopu železobetónového a oceťového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg, vrátane obetónovania	ks	1,000	29,92	29,92
8	5524315000	Poklop kompozitný s rámom 900 x 600, kat.D	ks	1,000	402,50	402,50
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
9	380326232	Kompletne konštrukcie zo železobetónu - C 25/30, hr.150-300, vrátane výstuže (vstup.komín-ŽB.doska)	m <sup>3</sup>	1,440	247,38	356,23
10	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií- vŕd z plôch rovinných zhotovenie	m <sup>2</sup>	7,950	20,23	160,83
11	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných odstránenie	m <sup>2</sup>	7,950	5,16	41,02
5		Komunikácie				
12	567145115	Dobet.telesa chodníka bet. C25/30, výstuž kari sieťou 150x150x8	m <sup>3</sup>	0,600	175,00	105,00
13	577182126	Belón asfaltový 5 cm, oddialovanie pružnou asf.hmotou	m <sup>2</sup>	5,000	14,56	72,80
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
14	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu	m	14,500	3,70	53,65
15	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu, hr. nad 100 do 150 mm	m	13,100	15,95	208,95

P.č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
16	962052211	Búranie bet.konstrukcii zo železobetónu	m3	2,700	128,13	345,95
17	971052531	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 300 mm	m2	1,000	42,11	42,11
18	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže,	ks	1,000	2,73	2,73
19	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	13,250	12,62	167,22
20	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	331,250	0,40	132,50
21	979082111	Vnútrostaviteľská doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	13,250	26,00	371,00
22	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demoliácií (17 09), ostatné	t	13,250	28,00	371,00
23	R	Dočasný obtok z PVC potrubia vrátane zaslepenia provizórnym debnením, materiál a montáž	s	1,000	1 500,00	1 500,00
24	976074131	Vybúranie stúpaciek zapustených do betónu do 300 mm, vrátane likvidácie a zarovnania otvorov opravnou maltou	ks	8,000	4,37	34,96
25	R	Výbavenie rozkopávkového povolenia	s	1,000	300,00	300,00
	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
26	711113311	Sanácia kryštalickej náterom	m2	110,000	2,68	294,80
27	2457001000	Kryštalickej ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	92,000	7,00	644,00
	767	Konstrukcie doplnkové kovové				
29	767832100	Montáž rebríkov	m	2,170	10,77	23,37
30	5534720400	Vstupný rebrík kompozitný	m	2,170	87,57	190,03
31	4377100	Stupačky kramlové s polyetylénovým povlakom do vyvŕtaných otvorov, materiál a montáž	ks	1,000	8,91	8,91

13 552,79

JRP Trade s.r.o.

Hviezdná ulica 1848/48

953 01 Zlato Moravce

IČO 47 318 571 IČ DPH SK2023821316

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK 7B

JRP Trade s.r.o.  
Hlavná ulica 184B/48  
953 01 Zlaté Moravce  
IČO 47 318 571 IČ DPH SK2023821318

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		Celkový súčet				
1	113307143	Zemné práce	m <sup>2</sup>	9,400	9,39	88,27
2	113107132	Odstránenie podkladu asfaltového v pícche do 200 m <sup>2</sup> , hr. do 150 mm	m <sup>2</sup>	1,500	34,35	51,53
3	131352102	Odstránenie kryty v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prosleho, hr. vrstvy 150 do 300 mm.	m <sup>3</sup>	9,500	70,88	673,36
4	174101001	Hĺbenie jám do 15 m <sup>3</sup> v normách tr. 3.4., vrátane odvozu prebytočnej zeminy a poplatku za skládku; vrátane výhodného paženia	m <sup>3</sup>	7,800	3,44	26,83
5	119001801	Zásyp a obsyp okolo objektov do 100 m <sup>3</sup> vykopanou zeminou	m	20,000	4,66	93,20
		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojkoľcové				
6	622463271	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	m <sup>2</sup>	20,000	27,77	555,40
7	938902032	Saracia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na nerovnosti	m <sup>2</sup>	20,000	29,90	598,00
		Otryskanie degradovaného betónu vodou				
8	899103111	Rúrové vedenie	ks	1,000	29,92	29,92
9	5524315000	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 kg, vrátane obetónovania	ks	1,000	402,50	402,50
		Poklop kompozitný s rámom 900 x 600				
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
10	380326232	Kompletne konštrukcie zo železobetónu - C 25/30, hr. 150-300, vrátane výstuže (vstup, komín a stropná doska)	m <sup>3</sup>	1,400	247,38	346,33
11	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií vód z ploch rovinných zhotovenie	m <sup>2</sup>	11,500	20,23	232,65
12	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií z ploch rovinných odstránenie	m <sup>2</sup>	11,500	5,16	59,34
5		Komunikácie				
13	567145115	Dobet telesa cesty bet. C25/30, výstuž kari sieťou 150x150x8	m <sup>3</sup>	2,400	275,00	660,00
14	577182126	Betón asfaltový 2 x 5 cm, oddielovanie pružnou asf. hmotou	m <sup>2</sup>	8,200	25,00	205,00
15	596911211	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m <sup>2</sup> z pôvodných dlaždíc	m <sup>2</sup>	10,500	14,40	151,20
16	917161111	Osadenie obrubníka	m	5,000	9,89	49,45

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
17	5921745300	Obrubník betónový 100cm	ks	5,000	7,55	37,75
	<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				
18	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže.	ks	1,000	2,73	2,73
19	962052211	Búranie bet.konštrukcii zo železobetónu	m3	2,000	128,13	256,26
20	971052531	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 300 mm	m2	0,750	42,11	31,58
21	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu	m	6,000	3,70	22,20
22	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 250 mm	m	13,200	25,60	337,92
23	979081111	Odvod sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	10,500	12,62	132,51
24	979081121	Odvod sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	262,500	0,40	105,00
25	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	t	10,500	9,72	102,06
26	938907141	Odstránenie nánosu zo šachtier vrátane odvozu a likvidácie	m3	0,300	56,52	16,96
27	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demotácii (17 09), ostatné	t	10,500	28,00	294,00
28	R	Dočasný obtok z PVC potrubia vrátane zaslepenia provizórnym debnením, materiál a montáž	s	1,000	1 500,00	1 500,00
29	R	Dočasné dopravné značenie	s	1,000	500,00	500,00
30	976074131	Vybúranie stúpačiek zapustených do betónu do 300 mm	ks	8,000	4,37	34,96
31	R	Projekt dopravného značenia a vybavenie rozkopávkového povolenia	s	1,000	400,00	400,00
32	113206111	Vybúranie existujúceho obrubníka	m	5,000	3,85	19,25
33	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2,	m2	10,000	3,95	39,50
34	912379011	Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr DN200	m	1,000	5,09	5,00
35	938901101	Obíslenie dlažby s odpratáním na hromady do vzd. 50 m	m2	10,500	5,50	57,75
36	2860004980	PVC potrubie DN200 vrátane tvaroviek, materiál a montáž	m	1,000	13,80	13,80
	<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				
37	711113311	Sanácia kryštalickej náterom	m2	20,000	2,68	53,60
38	2457001000	Kryštalickej ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	16,500	7,00	115,50
	<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				
39	767832100	Montáž rebríkov	m	2,680	10,77	28,86
40	5534720400	Vstupný rebrík kompozitný	m	2,680	79,41	212,82
42	4377100	Oceľové stupačky kramcové s polyetylénovým povlakom do vyfútaných otvorov, materiál a montáž	ks	1,000	8,91	8,91

8 551,90

JRP Trade s.r.o.  
Hviezdoslavova 1948/4g  
953 01 Zlaté Moravce  
IČO: 47 316 571 IČ DPH: SK2323821316

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK 8B

JRP Trade s.r.o.  
Hviezdoslavova 184B-48  
953 01 Zate Moravce  
IČO: 47 318 573 IČ DPH: SK2023821316

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		Celkový súčet				
1	119001801	Zemné práce Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	30,000	4,66	139,80
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
2	622463271	Sanácia betónových konštrukcií - vyrovnávacia malta na nerovnosti	m2	43,000	27,77	1 194,11
3	938902032	Clýskanie degradovaného betónu vodou	m2	43,000	29,90	1 285,70
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
4	389381001-1	Dobetonovanie z betónu C 25/30, vystuženie kari sieťou	m3	0,600	250,00	150,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
5	962052211	Búranie bet.konštrukcií zo železobetónu, vrátane rezania	m3	0,050	128,13	6,41
6	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,125	12,62	1,58
7	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,125	0,40	1,25
8	979082111	Vnútrostavenskova doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,125	9,72	1,22
9	938907141	Odstránenie nánosu zo šachiet vrátane odvozu a likvidácie	m3	0,500	56,52	28,26
10	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,125	28,80	3,50
11	R	Dočasný obtok z PVC potrubia vrátane zaslepenia provizórnym debnením, materiál a montáž	s	1,000	1 500,00	1 500,00
12	976074131	Vybúranie stupáčiek zapustených do betónu do 300 mm, vrátane likvidácie a zarovnania otvorov opravňovou maltou	ks	1,000	4,37	4,37
13	R	Dočasné dopravné značenie	s	1,000	500,00	500,00
14	R	Výbavenie rozkopávkového povolenia	s	1,000	300,00	300,00
15	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
15	711113311	Sanácia kryštalicým náterom	m2	43,000	2,68	115,24
16	2457001000	Kryštalicý ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	35,800	7,00	250,60



P.č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
	767	Konstrukcie doplnkové kovové				5 482,04

**JRP trade s.r.o.**

Hvezdoslavova 1848/48  
 953 01 Zlaté Moravce  
 IČO: 47 311 571 IČ DPH: SK2023821316




# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK 9B

JRP trade s.r.o.  
Hviezdoslavova 1848/4B  
953 01 Zlaté Moravce  
IČO 47 318 571 IČ DPH SK2023621316

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		Celkový súčet				
		<b>1</b>				
		<b>Zemné práce</b>				
1	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	30,000	4,66	139,80
		<b>6</b>				
		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				
2	622463271	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na nerovnosti	m2	52,000	27,77	1 444,04
3	938902032	Otrýskanie čerpadovaného betónu vočou	m2	52,000	29,90	1 554,80
		<b>9</b>				
		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				
4	R	Dočasný obtok z PVC potrubia vrátane zaslepenia provizórnym debnením, materiál a montáž	s	1,000	1 500,00	1 500,00
		<b>711</b>				
		<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				
5	711113311	Sanácia kryštálickým náterom	m2	52,000	2,68	139,36
6	2457001000		kg	43,000	7,00	301,00
		<b>767</b>				
		<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				
8	5524377100	Oceľové stupačky kramľové s polyetylénovým poviakom do vyvíratých otvorov, materiál a montáž	ks	1,000	8,91	8,91

5 087,91

JRP trade s.r.o.  
Hviezdoslavova 1848/4B  
953 01 Zlaté Moravce  
IČO 47 318 571 IČ DPH SK2023621316

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK 10B

JRP trade s.r.o.

Hviezdičková 184B/48

953 01 Zlaté Moravce

IČO 47 318 573 IČ DPH SK2023921316

P.č.	Kód položky	Názov položky	JM	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
Celkový súčet						
1		Zemné práce				
1	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.do 150 mm	m2	14,500	9,39	136,16
2	113107132-1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 zo železobetónu, hr. vrstvy 150 do 300 mm,	m2	10,000	48,50	485,00
3	131352102	Hĺbenie jám do 15 m3 v horninách tr. 3.4 , vrátane odvozu prebytočnej zeminy a poplatku za skládku; vrátane vhodného paženla	m3	2,100	70,88	148,85
4	174101001	Zásyp a obsyp okolo objektov do 100 m3	m3	1,200	3,44	4,13
5	567141114	Štikodiva na spatný zásyp	t	1,920	14,80	28,42
6	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1.10 m dvojtyčové	m	40,000	4,66	186,40
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
7	622463271	Sanácia betónových konštrukcií , vyrovnávacia malta na nerovnosti	m2	185,000	27,77	5 137,45
8	93892032	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m2	185,000	29,90	5 531,50
8		Rúrové vedenie				
9	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg, vrátane obetónovania	ks	2,000	29,92	59,84
10	5524315000-1	Poklop kompozitný s rámom 900 x 600, kat.E	ks	1,000	402,50	402,50
11	5524315000	Poklop kompozitný s rámom DN600 uzamykat., kat. D.	ks	1,000	157,72	157,72
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
12	369361001-1	Dobetónovanie z betónu C 25/30, vystuženie kari sieťou	m3	0,300	250,00	75,00
13	360326232	Kompletne konštrukcie zo železobetónu - C 25/30, hr.150-300, vrátane výstuže (vstup komín+ŽB doska)	m3	1,430	247,36	353,75
14	360356211	Debnenie kompl. konštrukcií vód z plôch rovinných zhotovenie	m2	7,170	20,23	145,05
15	360356212	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných odstránenie	m2	7,170	5,16	37,00
5		Komunikácie				
16	567145115	Dobet. telesa cesty bet. C25/30, výstuž kari sieťou 150x150x8	m3	2,800	275,00	770,00

11/

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
17	577182126	Betón asfaltový 2x5 cm, oddialovanie: pružnou asf. hmotou	m2	12,600	25,50	321,30
	<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				
18	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu	m	15,200	3,70	56,24
19	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu, hr. nad 100 do 150 mm	m	13,200	15,95	210,54
20	962052211	Šúranie bet. konštrukcii zo železobetónu	m3	0,800	128,13	102,50
21	971052531	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 300 mm	m2	1,000	42,11	42,11
22	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže.	ks	2,000	2,73	5,46
23	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	13,900	12,62	175,42
24	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	347,500	0,40	139,00
25	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	13,900	9,72	135,11
26	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	13,900	28,00	389,20
27	R	Dočasný obtok z PVC potrubia vrátane zaspenia provizórnym debnením, materiál a montáž	s	1,000	1 500,00	1 500,00
28	976074131	Vybúranie stúpačiek zapustených do betónu do 300 mm, vrátane likvidácie a zarovnania otvorov opravou: malťou	ks	17,000	4,37	74,29
29	R	Dočasné dopravné značenie	s	1,000	500,00	500,00
30	R	Projekt dopravného značenia a vybavenie rozkopávkového povolenia	s	1,000	400,00	400,00
31	711	izolácie proti vode a vlhkosti				
31	711113311	Sanácia kryštalicým náterom	m2	185,000	2,68	495,80
32	2457001000	Kryštalicý ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	154,000	7,00	1 078,00
33	R	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b> Prepadová hrana, vrátane uchytenia kotvami M10x100, profilov - komplet v zmysle projektu materiál a montáž, ocel tr. 17 241(antikor)	s	1,000	2 072,00	2 072,00
34	767832100	Montáž rebríkov	m	2,150	10,77	23,16
35	5534720400	Vstupný rebrík kompozitný	m	2,150	88,39	190,04
36	4377100	Ocelové stupacky s polyetylénovým povlakom do vyvrtaných otvorov, materiál a montáž	ks	14,000	8,91	124,74
						21 693,68

s.r.o.  
 Bratislava  
 Zlaté Moravce  
 IČO 47 318 571 IČ DPH SK2023821016

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
16	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu	m	15,200	3,70	56,24
17	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 250 mm	m	13,200	25,60	337,92
18	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	12,400	12,62	156,49
19	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	310,000	0,40	124,00
20	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	12,400	9,72	120,53
21	938907141	Odstránenie nánosu zo šachtier vrátane odvozu a likvidácie	m3	0,300	56,52	16,96
22	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	12,400	28,00	347,20
23	R	Dočasný obtok z PVC potrubia vrátane zaslepenia provizórnym debnením, materiál a montáž	s	1,000	1 500,00	1 500,00
24	R	Dočasné dopravné značenie	s	1,000	500,00	500,00
25	976074131	Vybúranie stúpačiek zapustených do betónu do 300 mm	ks	10,000	4,37	43,70
26	R	Projekt dopravného značenia a vybavenie rozkopávkového povolenia	s	1,000	700,00	700,00
27	113206111	Vybúranie existujúceho obrubníka	m	5,000	3,85	19,25
28	5922465000	Betónový šachtový kónus TBR 100-63/58/12 s osadeným kapsovým a šachtovým stupadlom vrátane dvojnásobného náteru na anorganickom základe, vrátane 2-komponentného pevnostného mostika na báze epoxidových živíc, komplet materiál a montáž.	ks	1,000	97,80	97,80
29	5922442220	Betónová skruž prefabr. TBS 1000/1000/12 s osadenými šachtovými stupadlami vrátane dvojnásobného náteru na anorganickom základe, vrátane 2-komponentného pevnostného mostika na báze epoxidových živíc, komplet materiál a montáž.	ks	1,000	122,00	122,00
30	5922442130	Betónový šachtový vyrovnávací prstenec TBW - Q.1 63/8 vrátane dvojnásobného náteru na anorganickom základe, vrátane 2-komponentného pevnostného mostika na báze epoxidových živíc, komplet materiál a montáž.	ks	1,000	28,00	28,00
31	5922442120	Betónový šachtový vyrovnávací prstenec TBW - Q.1 63/6 vrátane dvojnásobného náteru na anorganickom základe, vrátane 2-komponentného pevnostného mostika na báze epoxidových živíc, komplet materiál a montáž.	ks	1,000	19,00	19,00
	<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				
32	711113311	Sanácia kryštalickej náterom	m2	75,000	2,68	201,00
33	2457001000	Kryštalickej ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	65,500	7,00	458,50
	<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava


Objekt: OK 1G

JRP Trade s.r.o.  
Hovavce: Slavova 1848/48  
933 61 Zlata Moravice  
IČO 47 318 571 IČ DPH: SK2023621316

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		Celkový súčet				
1	113307143	Zemné práce	m2	12,500	9,39	117,38
2	131352102	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.do 150 mm Hĺbenie jam do 15 m3 v horninách tr. 3,4 , vrátane odvozu prebytočnej zeminy a poplaidu za skládku, vrátane vhodného paženia	m3	17,500	70,88	1 240,40
3	174101001	Zásyp a obsyp okolo objektov do 100 m3	m3	15,400	3,44	52,98
4	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojčtové	m	30,000	4,66	139,50
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
5	622463271	Sanácia betónových konštrukcií , vyrovnávacia malta na nerovnosti	m2	75,000	27,77	2 082,75
6	938902032	Očistenie degradovaného betónu vodou	m2	75,000	29,90	2 242,50
8		Rúrové vedenie				
7	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg, vrátane obetónovania	ks	1,000	29,92	29,92
8	5524315000	Poklop kompozitný s rámcem DN600, kat. D, výšky 160mm	ks	1,000	402,50	402,50
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
9	389381001-1	Dobetónovanie z betónu C 25/30, vystuženie kari sieťou	m3	1,200	250,00	300,00
5		Komunikácie				
10	567145115	Dobet. telesa cesty bet. C25/30, výstuž kari sieťou 150x150x8	m3	2,300	275,00	632,50
11	577182126	Betón asfaltový 2 x 5 cm, oddielovanie pružnou asť.hmotou	m2	11,500	25,00	287,50
12	917161111	Osadenie obrubníka	m	6,000	9,89	59,34
13	5921745300	Obrubník betónový 100cm	ks	6,000	7,55	45,30
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
14	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže,	ks	1,000	2,73	2,73
15	962052211	Búranie bet.konštrukcií zo železobetónu	m3	1,800	128,13	230,63

P.č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
35	4377100	Ocelové stupačky kramlové s polyetylenovým povlakom do vyvítaných otvorov, materiál a montáž	ks	8,000	8,91	71,28
						12 786,10

JRP trade s.r.o.  
Hviezdoslavova 1848/4B  
953 01 Zlaté Moravce  
IČO 47 318 571 IČ DPH SK29292/316




# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK 1D

JRP Trade s.r.o.  
Hajnúľská 184/948  
953 01 Zlaté Moravce  
IČO: 47 318 571 IČ DPH: SK2623821316

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		Celkový súčet				
1	119001801	Zemné práce				
		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojčtové	m	40,000	4,66	186,40
2	R	Odkopanie existujúceho vstupného komína a jeho spätné zasypánie po osadení	m3	5,500	45,50	250,25
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
3	622463271	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na nerovnosti	m2	64,000	27,77	1 777,28
4	938902032	Ohrýskanie degradovaného betónu vodou	m2	64,000	29,90	1 913,60
8		Rúrové vedenie				
5	899103111	Odstránenie a znova osadenie časti vstupného komína DN600/1000, vrátane vstupného poklepu	ks	1,000	29,92	29,92
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
8	389381001-1	Dobetónovanie z betónu C 25/30, vystuženie karm sietou	m3	1,500	250,00	375,00
9	962052211	Búranie bet.konštrukcií zo železobetónu	m3	0,500	128,13	64,07
10	962042321	Búranie bet.konštrukcií z prostého betónu(podkladný betón a betón v šachte)	m3	0,800	74,48	59,58
11	971052531	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr. do 300 mm(tlaková stoka a vstupný komín)	m2	0 200	42,11	8 42
13	979081113	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	2,100	12,62	26,50
14	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	52,500	0,40	21,00
15	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	2,100	9,72	20,41
16	938907141	Odstranenie nánosu v stokách fekálnym vozidlom, vrátane odvozu a likvidácie	m3	1,200	56,52	67,82
17	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2 100	28,00	58,80
18	R	Odstránenie PVC potrubia DN 300, dl. 2,5m, vrátane odvozu a likvidácie	s	1,000	25,00	25,00



19	R		Dočasný obtok z tlakového potrubia počas realizácie stavby, vrátane zaslepenia provizórnym hradením a osadenia a sprevádzkovania čerpacej techniky, materiál a montáž	s	1,000	1 500,00	1 500,00
20	R		Dočasné dopravné značenie	s	1,000	500,00	500,00
21	R	976074131	Vybúranie stúpačiek zapustených do betónu do 300 mm	ks	23,000	4,37	100,51
22	R		Projekt dopravného značenia a vybavenie rozkopávkového povolenia	s	1,000	700,00	700,00
23	R	2860012750	SKL potrubie DN500, vrátane utesnenia stálopružným tmelom, tvaroviek, materiál a montáž	m	2,000	445,69	891,38
		<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				
26	R	711113311	Sanácia kryštálickým náterom	m2	64,000	2,68	171,52
27	R	2457001000	Kryštálický ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	53,000	7,00	371,00
		<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				
28	R	767832100	Montáž rebrikov	m	3,350	10,77	36,08
29	R	5534720400	Vstupný rebrik kompozitný	m	3,350	80,50	269,68
32	R		Opancierovanie dna a stien z nerez plechu 5mm, vrátane uchytienia kotvami M10x100, materiál a montáž	s	1,000	555,00	555,00
33	R		Ocelový deflektor, plech hr. 5 mm, ocel tr. 17 241, materiál a montáž	s	1,000	1 500,00	1 500,00
							11 479,22

JRP trade s.r.o.  
 Hlavná ulica 1648-48  
 953 01 Zlaté Moravce  
 IČO 47 318 571 IČ DPH SK2023621316

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK 1 II

JRP trade s.r.o.  
Hornozemská 184B/48  
951 01 Zlaté Moravce  
ICO: 47 316 571 IČ DPH: SK2023821318

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		<b>Celkový súčet</b>				
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				
1	131352102	Hĺbenie jám do 15 m <sup>3</sup> v horninách tr. 3.4, vrátane odvozu prebytočnej zeminy a poplatku za skládku; vrátane vhodného paženia	m <sup>3</sup>	6,300	70,88	446,54
2	174101001	Zásyp a obsyp okolo objektov čo 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,400	3,44	18,58
3	567141114	Štrkodiva na spätný zásyp	l	8,640	14,80	127,87
4	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	30,000	4,66	139,80
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				
5	622463271	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na nerovnosti	m <sup>2</sup>	33,000	27,77	916,41
6	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m <sup>2</sup>	33,000	29,90	986,70
<b>8</b>		<b>Rúrové vedenie</b>				
7	898103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg, vrátane obetónovania	ks	1,000	29,92	29,92
8	5524315000	Poklop kompozitný s rámom 900 x 600, kat.D	ks	1,000	402,50	402,50
<b>3</b>		<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				
9	389381001-1	Dobetonovanie z betónu C 25/30, vystuženie kari sieťou	m <sup>3</sup>	0,600	250,00	150,00
10	380326232	Kompletne konštrukcie zo železobetónu - C 25/30, hr. 150-300, vrátane výstuže (vstup komín)	m <sup>3</sup>	1,500	247,38	371,07
11	380355211	Debnenie kompl. konštrukcií vŕd z plôch rovinných zhotovenie	m <sup>2</sup>	12,000	20,23	242,76
12	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných odstránenie	m <sup>2</sup>	12,000	5,16	61,92
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				
13	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže,	ks	1,000	2,73	2,73
14	971052531	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m <sup>2</sup> , hr.do 300 mm	m <sup>2</sup>	0,540	42,11	22,74
15	962052211	Búranie bet.konštrukcií zo železobetónu	m <sup>3</sup>	0,600	128,13	76,88

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
16	962042321	Búranie bet. konštrukcii z prostého betónu (podkladný betón a betón v šachte)	m3	1,600	74,48	119,17
17	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,670	12,62	71,56
18	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	141,750	0,40	56,70
19	979082111	Vaňfrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	5,670	9,72	55,11
20	938907141	Odstánenie nánosu zo sachtier vrátane odvozu a likvidácie	m3	0,300	56,52	16,96
21	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demoliácií (17 09), ostatné	t	5,670	28,00	158,76
22	R	Dočasný obtok z PVC potrubia vrátane zaslepenia provizórnym debnením, materiál a montáž	s	1,000	1 500,00	1 500,00
23	R	Dočasné dopravné značenie	s	1,000	500,00	500,00
24	976074131	Vybúranie stúpačiek zapustených do betónu do 300 mm	ks	8,000	4,37	34,96
25	R	Projekt dopravného značenia a vybavenie rozkopávkového povolenia	s	1,000	700,00	700,00
26	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	10,600	22,94	243,16
27	596911211	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m <sup>2</sup> z pôvodných dlaždíc	m <sup>2</sup>	10,000	14,40	144,00
28	451311311	Podklad pod dlažbu z betónu, prostého tr.C 25/30 hr. do 150 mm	m <sup>2</sup>	10,000	9,92	99,20
29	938901101	Očistenie dlažby, s odpratáním na hromady do vzd. 50 m	m <sup>2</sup>	10,000	17,90	179,00
	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
30	711113311	Sanácia kryštálickým náterom	m <sup>2</sup>	33,000	2,68	88,44
31	2457001000	Kryštálický ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	27,500	7,00	192,50
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
32	R	Priepadová hrana dl. 1,77 m, vrátane uchytenia kotvami M10x100, Uprofilov U100 - komplet v zmysle projektu materiálov a montáž, oceľ tr. 17 241 (antikor)	s	1,000	2 505,85	2 505,85
33	767832100	Montáž rebričkov	m	3,240	10,77	34,89
34	5534720400	Výstupný rebrik kompozitný	m	3,240	82,80	268,27
						10 964,95

JRP trade s.r.o.  
Hviezdoslavova 1948/48  
953 91 Zlaté Moravce  
IČO 47 318 573 IČ DPH SK2023821315

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK 11

JRP trade s.r.o.

Hviezdoslavova 1848/48

953 01 Zlaté Moravce

IČO 47 318 571 IČ DPH SK282382131F

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		<b>Celkový súčet</b>				
		<b>1</b>				
		<b>Zemné práce</b>				
1	113307143	Odstánenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. do 150 mm	m <sup>2</sup>	11,100	9,39	104,23
2	113107132-1	Odstánenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> zo železobetónu, hr. vrstvy 150 do 300 mm.	m <sup>2</sup>	0,400	48,50	19,40
3	131352102	Hĺbenie jam do 15 m <sup>3</sup> v horninách tr. 3,4, vrátane odvozu prebytočnej zeminy a poplatku za skládku; vrátane vhodného paženia	m <sup>3</sup>	6,400	70,88	453,63
4	174101001	Zásyp a obsyp okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,200	3,44	17,89
5	567141114	Štrkodrava na spätný zásyp	t	8,320	14,80	123,14
6	119301801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitýcové	m	30,000	4,66	139,80
		<b>6</b>				
		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				
7	622463271	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na nerovnosti	m <sup>2</sup>	64,000	27,77	1 777,28
8	938902032	Očyskanie degradovaného betónu vodou	m <sup>2</sup>	64,000	29,90	1 913,60
		<b>8</b>				
		<b>Rúrové vedenie</b>				
9	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg.	ks	1,000	29,92	29,92
10	5524315000-1	Poklop kompozitný s rámom 900 x 600, kat.D	ks	1,000	402,50	402,50
		<b>3</b>				
		<b>Zvislé a kompletné konštrukcie</b>				
11	389381001-1	Dobetonovanie z betónu C 25/30, vystuženie kari sieťou	m <sup>3</sup>	3,500	250,00	875,00
12	380326232	Kompletné konštrukcie zo železobetónu - C 25/30, hr. 150-300, vrátane výstuže (vstup.komin.)	m <sup>3</sup>	1,890	247,38	467,55
13	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií vód z ploch rovinných zhotovenie	m <sup>2</sup>	14,400	20,23	291,31
14	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií z ploch rovinných odstránenie	m <sup>2</sup>	14,400	5,16	74,30
		<b>5</b>				
		<b>Komunikácie</b>				
15	567145115	Dobet.telesa cesty bet. C25/30, výstož kari sieťou 150x150x8	m <sup>3</sup>	1,400	275,00	385,00
16	577182126	Betón asfaltový 2 x 5 cm, oddielovanie pružnou asf.hmotou	m <sup>2</sup>	10,100	28,49	287,75

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
	<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				
17	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betonového vrátane poklopu alebo mreže,	ks	1,000	2,73	2,73
18	971052531	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 300 mm	m2	0,540	42,11	22,74
19	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu	m	13,800	3,70	51,06
20	919735124	Rezanie betonového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 250 mm	m	13,200	25,60	337,92
21	962052211	Búranie bet.konštrukcii zo železobetónu	m3	0,600	128,13	76,88
22	962042321	Búranie bet.konštrukcii z prostého betónu	m3	2,400	74,48	178,75
23	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,200	12,62	90,86
24	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	180,000	0,40	72,00
25	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,200	9,72	69,98
26	938907141	Odstránenie nánosu zo šachtier vrátane odvozu a likvidácie	m3	1,500	56,52	84,78
27	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,200	28,00	201,60
28	R	Dočasný obtok z PVC potrubia vrátane zaslepenia provizórnym debnením, materiál a montáž	s	1,000	1 500,00	1 500,00
29	R	Dočasné dopravné značenie	s	1,000	500,00	500,00
30	976074131	Vybúranie stúpaciek zapustených do betónu do 300 mm	ks	8,000	4,37	34,96
31	R	Projekt dopravného značenia a vybavenie rozkopávkového povolenia	s	1,000	700,00	700,00
	<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				
32	711113311	Sanácia kryštalicým náterom	m2	64,000	2,68	171,52
33	2457001000	Kryštalicý ochranný náter betonových a ŽB povrchov	kg	54,000	7,00	378,00
	<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				
34	R	Priepadová hrana, vrátane uchytenia kotvami M10x100, Uprofilov U100 - komplet v zmysle projektu materiál a montáž, oceľ tr. 17 241(antikor)	s	1,000	2 865,80	2 865,80
35	767832100	Montáž rebrikov	m	2,750	10,77	29,62
36	5534720400	Vstupný rebrik kompozitný	m	2,750	82,80	227,70
						14 959,20

JRP trade s.r.o.

Hlavná ulica 1648/48

953 01 Zlaté Moravce

IČO 47 318 571 IČ DPH SK2023821346

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK 3A

JRP trade s.r.o.  
Hviezdoslavova 1848/48  
953 01 Zlaté Moravce  
IČO 47 318 571 IČ DPH SK2023021315

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		Celkový súčet				
1	113307143	Zemné práce				
1	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového, v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. do 150 mm	m <sup>2</sup>	11,300	9,39	106,11
2	113107132-1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> zo železobetónu, hr. vrstvy 150 do 300 mm.	m <sup>2</sup>	1,600	48,50	77,60
3	131352102	Hĺbenie jám do 15 m <sup>3</sup> v horninách tr. 3.4, vrátane odvozu prebytočnej zeminy a poplatku za skládku, vrátane vchodného paženia	m <sup>3</sup>	8,600	70,88	609,57
4	174101001	Zásyp a obsyp okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8,200	3,44	28,21
5	567141114	Sírkodrvna na spálny zásyp	t	13,120	14,80	194,18
6	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojúčové	m	30,000	4,66	139,80
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
7	622463271	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na nerovnosť	m <sup>2</sup>	50,000	27,77	1 388,50
8	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m <sup>2</sup>	50,000	29,90	1 495,00
8		Rúrové vedenie				
9	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg, vrátane obetónovania	ks	1,000	29,92	29,92
10	5524315003	Poklop kompozitný s rámom DN600, kat. D, výšky 160mm	ks	1,000	385,00	385,00
11	R	Kanalizačná hrdlová rúra DN400, SN8, mat. PVC, dl. 13000mm	ks	1,000	52,20	52,20
12	R	Kanalizačná zátku hrdlová DN400, mat. PVC	ks	1,000	21,79	21,79
13	R	Tesniaci ímel	baľ	1,000	5,50	5,50
14	R	Adhézný mostík	bal	1,000	15,00	15,00
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
15	389381001-1	Dobetónovanie z betónu C 25/30, vystuženie kari sieťou	m <sup>3</sup>	1,300	250,00	325,00
5		Komunikácie				
16	567145115	Dobet. telesa cesty bet. C25/30, výstuž kari sieťou 150x150x8	m <sup>3</sup>	1,600	275,00	440,00
17	577182126	Betón asfaltový 2 x 5 cm, oddiľtovanie pružnou asf. hmotou	m <sup>2</sup>	11,000	25,00	275,00



767	Konštrukcie doplnkové kovové					
36	R	Nerezová hradiaca stena z plechu 5mm, vrátane uchytienia kotvami M10x100, Uprofilov U100 - komplet v zmysle projektu materiálov a montáž, oceľ fr. 17 241(antikor)	s	1,000	2 252,85	2 252,85
37	4377100	Ocelové stupačky poplastované do vyvrtaných otvorov, materiál a montáž	ks	8,000	8,91	71,28
						12 458,60

MRP Trade s.r.o.  
 Lichýbuzská 1848/46  
 663 01 Zlín, Moravie  
 IČO: 47318371 IČ DPH: SK2023821316



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK ZAN1

JRP trade s.r.o.

Hviezdoslavova 1848/48

953 01 Zlaté Moravce

IČO: 47 318 571 IČ DPH: SK2023821316

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		Celkový súčet				
	<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				
1	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr.do 150 mm	m <sup>2</sup>	13,000	9,39	122,07
2	113107132-1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> zo železobetónu, hr. vrstvy 150 do 300 mm.	m <sup>2</sup>	9,700	48,50	470,45
3	131352102	Hĺbenie jám do 15 m <sup>3</sup> v horninách tr. 3.4 , vrátane odvozu prebytočnej zeminy a poplatku za skládku; vrátane vhodného paženia	m <sup>3</sup>	7,400	70,88	524,51
4	174101001	Zásyp a obsyp okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,800	3,44	19,95
5	567141114	Strkodrava na spätný zásyp	t	9,300	14,80	137,64
6	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	40,000	4,66	186,40
	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				
7	622463271	Sanácia betónových konštrukcií , vyrovnávacia malta na nerovnosti	m <sup>2</sup>	270,000	27,77	7 497,90
8	938902032	Očyskanie degradovaného betónu vodou	m <sup>2</sup>	270,000	29,90	8 073,00
	<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>				
9	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg, vrátane obetonovania	ks	1,000	29,92	29,92
10	5524315000-1	Poklop kompozitný s rámom 900 x 600, kat.D	ks	1,000	350,00	350,00
	<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				
11	389381001-1	Dobetonovanie z betónu C 25/30, vystuženie kari sieťou	m <sup>3</sup>	0,200	250,00	50,00
12	380326232	Kompletne konštrukcie zo železobetónu - C 25/30, hr.150-300, vrátane výstuže (vstup.komin+žb.doska)	m <sup>3</sup>	2,500	247,38	618,45
13	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií vód z plôch rovinných zhotovenie	m <sup>2</sup>	15,900	20,23	321,66
14	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných odstránenie	m <sup>2</sup>	15,900	5,16	82,04
	<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>				
15	567145115	Dobet.telesa cesty bet. C25/30, výstuž kari sieťou 150x150x8	m <sup>3</sup>	2,500	275,00	687,50
16	577182126	Betón asfaltový 2x5 cm, oddielovanie pružnou asf.hmotou	m <sup>2</sup>	11,900	25,00	297,50

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				
17	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu	m	15,200	3,70	56,24
18	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 250 mm	m	13,200	25,60	337,92
R		Vyrezanie drážky pre osadenie hradiidla	ks	1,000	55,00	55,00
19	962052211	Búranie bet. konštrukcií: zo železobetónu	m3	3,000	128,13	384,39
20	971052531	Vybúranie otvoru v železobet. priechkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 300 mm	m2	1,000	42,11	42,11
21	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže,	ks	1,000	2,73	2,73
22	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,800	12,62	237,26
23	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	470,000	0,40	188,00
24	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,800	9,72	182,74
25	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demoliáci: (17 09), ostatné	t	18,800	28,00	526,40
26	R	Dočasný obtok povrchovo pomocou provizórnych stien, materiál a montáž	s	1,000	1 500,00	1 500,00
27	976074131	Vybúranie stúpačiek zapustených do betónu do 300 mm, vrátane likvidácie a zarovnania otvorov opravňnou maltou	ks	10,000	4,37	43,70
28	R	Dočasné dopravné značenie	s	1,000	500,00	500,00
29	R	Projekt dopravného značenia a vybavenie rozkopávkového povolenia	s	1,000	700,00	700,00
30	R	Zarezanie potrubia DN 400 z kmeniny vrátane likvidácie	s	1,000	35,00	35,00
		<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				
31	711113311	Sanácia kryštálickým náterom	m2	270,000	2,68	723,60
32	2457001000	Kryštálický ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	225,000	7,00	1 575,00
		<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>				
R		Prehradenie odtoku DN500, uchytienia kotvami M10x100, profilov - komplet v zmysle projektu materiál a montáž, oceľ t. 17 241 (antikor), Fošne rozmerov 590x250x50mm z tvrdého dreva 3ks (agát biely, dub letný/zimný)}	s	1,000	4 381,50	4 381,50
34	767832100	Montáž rebríkov	m	3,130	10,77	33,71
35	5534720400	Vstupný rebrík kompozitný	m	3,130	82,80	259,16
36	767832100	Montáž rebríkov	m	2,310	10,77	24,88
37	5534720400	Vstupný rebrík kompozitný	m	2,310	82,80	191,27
38	R	Zábradlie výšky 1100 mm, preved.kompozit	ks	1,000	113,97	113,97

P.č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
						31 563,57

JRP trade s.r.o.

Hviezdoslavova 184/8148

953 01 Zlata Moravce

IČO 47 318 571 IČ DPH SK2603821318

161

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK 1AN

JRP Trade s.r.o.

Hviezdoslavova 1948/48

953 01 Zlata Moravce

IČO 47 318 571 IČ DPH SK2023821316

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		<b>Celkový súčet</b>				
1		<b>Zemné práce</b>				
1	113307143	Odsránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr.do 150 mm	m <sup>2</sup>	4,200	9,39	39,44
2	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopt., drevené výšky 1,10 m dvojčtové	m	50,000	4,66	233,00
5		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				
3	622463271	Sanácia betónových konštrukcií , vyrovnávacia malta na nerovnosti	m <sup>2</sup>	200,000	27,77	5 554,00
4	938902032	Očistenie degradovaného betónu vodou	m <sup>2</sup>	200,000	29,90	5 980,00
8		<b>Rúrové vedenie</b>				
5	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 kg do 150 kg, vrátane obetónovania	ks	2,000	29,92	59,84
6	5524315000-1	Poklop kompozitný s rámom 900 x 600, kat.D	ks	2,000	402,50	805,00
3		<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				
7	389381001-1	Dobetónovanie z betónu C 25/30, vysluženie kan sietou	m <sup>3</sup>	5,900	250,00	1 475,00
8	380326232	Kompletne konštrukcie zo železobetónu - C 25/30, hr.150-300, vrátane výstuže (2 x žb.doska)	m <sup>3</sup>	1,540	247,36	380,97
9	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií vód z plôch rovinných zhotovenie	m <sup>2</sup>	8,960	20,23	181,26
10	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných odstránenie	m <sup>2</sup>	8,960	5,16	46,23
5		<b>Komunikácie</b>				
11	577182126	Betón asfaltový 2x5 cm, oddielovanie pružnou asf.hmotou	m <sup>2</sup>	3,800	25,00	95,00
9		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				
12	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu	m	8,400	3,70	31,08
13	962052211	Búranie bet.konštrukcií zo železobetónu	m <sup>3</sup>	0,600	128,13	76,88
14	971052651	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m <sup>2</sup> , hr.do 300 mm (2x otvor po 2,56m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	5,120	253,19	1 296,33

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
15	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže.	ks	2,000	2,73	5,46
16	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	2,550	12,62	32,18
17	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	63,750	0,40	25,50
18	979082111	Vnútroštátna doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	2,550	9,72	24,79
19	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09). ostatné	t	2,550	28,00	71,40
20	R	Dočasný obtok povrchovo pomocou provizórnych stien, materiál a montáž	s	1,000	1 500,00	1 500,00
21	976074131	Vybúranie stúpačiek zapustených do betónu do 300 mm, vrátane likvidácie a zarovnania otvorov opravou maltou	ks	7,000	4,37	30,59
22	938907141	Odstránenie nánosu zo šacht vrátane odvozu a likvidácie	m3	7,000	56,52	395,64
23	R	Dočasné dopravné značenie	s	1,000	500,00	500,00
24	R	Projekt dopravného značenia a vybavenie rozkopávkového povolenia	s	1,000	700,00	700,00
	<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				
25	711113311	Sanácia kryštálickým náterom	m2	200,000	2,68	536,00
26	2457001000	Kryštálický ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	158,000	7,00	1 176,00
	<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				
28	767832100	Montáž rebríkov	m	1,850	10,77	19,92
29	5534720400	Vstupný rebrík kompozitný	m	1,850	94,88	175,53
30	767832100	Montáž rebríkov	m	1,550	10,77	16,69
31	5534720400	Vstupný rebrík kompozitný	m	1,550	94,88	147,06
						21 610,79

JRP trade s.r.o.  
Hviezdoslavská 1335  
953 01 Zlaté Moravce  
IČO 473 22 000

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK 1A2

JRP trade s.r.o.  
Hvezdná ulica 184B 4B  
953 01 Zlaté Moravce  
IČO 47 318 571 IČ DPH S420236213

P.Č.	Kód položky	Názov položky	M.J	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		Celkový súčet				
1		Zemné práce				
1	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr.do 150 mm	m <sup>2</sup>	7,800	9,39	73,24
2	113107132-1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> zo železobetónu, hr. vstlvy 150 do 300 mm,	m <sup>2</sup>	5,000	48,50	242,50
3	119091801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojkoľcové	m	43,000	4,66	196,40
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
4	622463271	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na nerovnosti	m <sup>2</sup>	60,000	27,77	1 666,20
5	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m <sup>2</sup>	60,000	29,90	1 794,00
8		Rúrové vedenie				
6	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg, vrátane obetonovania	ks	1,000	29,92	29,92
7	5524315000-1	Poklop kompozitný s rámom 900 x 600, kat.E	ks	1,000	402,50	402,50
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
8	389381001-1	Dobetonovanie z betónu C 25/30, vystuženie kari sieťou	m <sup>3</sup>	3,500	250,00	675,00
9	389381001-2	Dobetonovanie z rýchlotuhnúceho betónu C 25/30, vystuženie kari sieťou	m <sup>3</sup>	1,100	255,00	280,50
10	380326232	Kompletne konštrukcie zo železobetónu - C 25/30, hr.150-300, vrátane vystužie	m <sup>3</sup>	0,820	247,38	202,85
11	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií vód z ploch rovinných zhotovenie	m <sup>2</sup>	4,700	20,23	95,08
12	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií z ploch rovinných odstránenie	m <sup>2</sup>	4,700	5,16	24,25
5		Komunikácie				
13	567145115	Dobet. telesa cesly bet. C25/30, výsluž kari sieťou 150x150x8	m <sup>3</sup>	1,000	275,00	275,00
14	577182126	Betón asfaltový 2x5 cm, oddielovanie pružnou asf. hmotou	m <sup>2</sup>	7,900	25,00	197,50
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
15	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu	m	11,900	3,70	42,92
16	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 250 mm	m	10,400	25,60	266,24
17	962052211	Búrání bet.konštrukcii zo železobetónu	m3	3,800	128,13	486,89
18	971052531	Vybúrání otvoru v železobet. priechkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 300 mm	m2	1,000	42,11	42,11
19	976085211	Vybúrání kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže,	ks	1,000	2,73	2,73
20	979081111	Odvoz sutiny a vybúrání hmot na skládku do 1 km	t	15,950	12,62	201,29
21	979081121	Odvoz sutiny a vybúrání hmot na skládku za každý ďalší 1 km	t	398,750	0,40	159,50
22	979082111	Vnútroštátna doprava sutiny a vybúrání hmot do 10 m	t	15,950	9,72	155,03
23	979089812	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	15,950	28,00	446,60
24	R	Dočasný obtok povrchovo pomocou provizórnych sien, materiál a montáž	s	1,000	1 500,00	1 500,00
25	976074131	Vybúrání stúpačiek zapustených do betónu do 300 mm, vrátane likvidácie a zarovnania otvorov opravou malťou	ks	6,000	4,37	26,22
26	R	Dočasné dopravné značenie	s	1,000	500,00	500,00
27	R	Projekt dopravného značenia a vybavenie rozkopávkového povolenia	s	1,000	700,00	700,00
28	R	Odstárání provizórneho hradenia, drevo, oceľ, dl. 2-1 m	s	1,000	30,00	30,00
29	R	Vybúrání oceľového rebrika, dl. 1,7 m, otvory zaplniť opravou malťou	s	1,000	15,00	15,00
30	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
30	711113311	Sanácia kryštálickým náterom	m2	60,000	2,68	160,80
31	2457001000	Kryštálický ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	50,000	7,00	350,00
32	R	Konštrukcie doplnkové kovové				
32	R	Oceľová deliaca stena - vrátane uchytenia kotvami M10x100, profilov - komplet v zmysle projektu materiál a montáž, oceľ tr. 17 241(antikor)	s	1,000	3 458,05	3 458,05
33	767832100	Montáž rebrikov	m	1,730	10,77	18,63
34	5534720400	Vstupný rebrik kompozitný	m	1,730	82,80	143,24
						15 050,19

JRP trade s.r.o.  
Hviezdoslavova 2448 48  
953 01 Zlato Moravce  
IČO 47 318 571 IČ DPH SK2023821016

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK 1AM

JRP Trade s.r.o.  
Hvezdoslavova 14/RM48  
953 01 Zatec Mikoravce  
IČO 47 318 571 IČ DPH SK2023821316

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		<b>Celkový súčet</b>				
		<b>1</b>				
		<b>Zemné práce</b>				
1	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. do 150 mm	m <sup>2</sup>	8,400	9,39	78,88
2	113107132-1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> zo železobetónu, hr. vrstvy 150 do 300 mm.	m <sup>2</sup>	3,700	48,50	179,45
3	131352102	Hĺbenie jám do 15 m <sup>3</sup> v horninách tr. 3,4, vrátane odvozu prebytočnej zeminy a poplaku za skládku; vrátane vhodného paženia	m <sup>3</sup>	0,700	70,88	49,62
4	174101001	Zásyp a obsyp okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,400	3,44	1,38
5	567141114	Strkodrava na spätný zásyp	t	0,640	14,80	9,47
6	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	30,000	4,65	139,80
		<b>6</b>				
		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				
7	622463271	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na nerovnosti	m <sup>2</sup>	35,000	27,77	971,95
8	936902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m <sup>2</sup>	35,000	29,96	1 046,50
		<b>8</b>				
		<b>Rúrové vedenie</b>				
9	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg, vrátane obetorovania	ks	1,000	29,92	29,92
10	5524315000-1	Poklop kompozitný s rámom 900 x 600, kat.E	ks	1,000	402,50	402,50
		<b>3</b>				
		<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				
11	389381001-1	Dobetónovanie z betónu C 25/30, vystuženie kari sieťou	m <sup>3</sup>	5,000	250,00	1 250,00
12	380326232	Kompletne konštrukcie zo železobetónu - C 25/30, hr. 150-300, vrátane výstuže	m <sup>3</sup>	0,630	247,38	155,85
13	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií vód z plôch rovinných zhotovenie	m <sup>2</sup>	4,200	20,23	84,97
14	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných odstránenie	m <sup>2</sup>	4,200	5,16	21,67
		<b>5</b>				
		<b>Komunikácie</b>				
15	567145115	Dobet. telesa cesty bet. C25/30, výstuž kari sieťou 150x150x8	m <sup>3</sup>	0,900	275,30	247,50
16	577182126	Betón asfaltový 2x5 cm, oddielovanie pružnou asf. hmotaou	m <sup>2</sup>	7,000	25,00	175,00



P.č.	Kód položky	Návod položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
17	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu	m	11,800	3,70	43,66
18	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 250 mm	m	9,200	25,60	235,52
19	962062211	Búranie bet.konštrukcii zo železobetónu	m3	3,200	128,13	410,02
20	971052531	Vybúranie otvoru v železobet. priechkach a stenách plochy do 1 m2. hr.do 300 mmr.	m2	0,540	42,11	22,74
21	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže.	ks	1,000	2,73	2,73
22	979081111	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	13,300	12,62	167,85
23	979081121	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	332,500	0,40	133,00
24	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	13,300	9,72	129,28
25	979089642	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	13,300	28,00	372,40
26	R	Dočasný obtok povrchovo pomocou provizórnych stien, materiál a montáž	s	1,000	1 500,00	1 500,00
27	976074131	Vybúranie stúpačiek zapustených do betónu do 300 mm, vrátane likvidácie a zarovnania otvorov opravou maltou	ks	4,000	4,37	17,48
28	938907141	Odstránenie nánosu zo šachtiet vrátane odvozu a likvidácie	m3	1,000	56,52	56,52
29	R	Dočasné dopravné značenie	s	1,000	500,00	500,00
30	R	Projekt dopravného značenia a vybavenie rozkopávkového povolenia	s	1,000	700,00	700,00
31	711113311	Izolácie proti vode a vlhkosti	m2	35,000	2,68	93,80
32	2457001000	Kryštálický ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	29,000	7,00	203,00
34	767832100	Konštrukcie doplnkové kovové	m	1,550	10,77	16,69
35	5534720400	Montáž rebríkov	m	1,550	82,80	128,34
		Vstupný rebrík kompozitný				9 577,49

JRP trade s.r.o.

Hviezdoslavova 184848

953 01 Zlatá Moravice

IČO 47 318 571 IČ DPH SK202382315

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK 2 AI

JRP trade s.r.o.  
Hrabzovská 184P48  
953 01 Zlaté Moravce  
IČO 47 319 571 IČ DPH 4220399722

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		<b>Celkový súčet</b>				
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				
1	131352102	Hĺbenie jám do 15 m3 v horninách tr. 3,4 , vrátane odvozu prebytočnej zeminy a poplajku za skládku, vrátane vhodného paženia	m3	23,700	70,88	1 679,86
2	174101001	Zásyp a obsyp okolo objektov do 100 m3	m3	23,700	3,44	81,53
3	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojkoľcové	m	30,000	4,66	139,80
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				
4	622463271	Sanácia betónových konštrukcií , vyrovňavacia maľba na nerovnosti	m2	98,000	27,77	2 721,46
5	938902032	Otrýskanie degradovaného betónu vodou	m2	98,000	29,90	2 930,20
<b>8</b>		<b>Rúrové vedenie</b>				
6	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn nad 100 do 150 kg, vrátane obetónovania	ks	1,000	29,92	29,92
7	5524315000-3	Poklop kompozitný s rámom 900 x 600, kat. B	ks	1,000	402,50	402,50
<b>3</b>		<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				
8	389381001-1	Dobetónovanie z betónu C 25/30, vystuženie karmí sietou	m3	0,450	250,00	112,50
9	380326232	Kompletne konštrukcie zo železobetónu - C 25/30, hr.150-300, vrátane výstuže (vstup.komín+žb.dosk)	m3	2,410	347,38	837,19
10	380356211	Debrnenie kompl. konštrukcií vód z plôch rovinných zhotovenie	m2	20,400	20,23	412,69
11	380356212	Debrnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných ostráňovanie	m2	20,400	5,16	105,26
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				
12	562052211	Búranie bet.konštrukcií zo železobetónu	m3	1,200	128,13	153,76
13	971052531	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 300 mm	m2	1,000	42,11	42,11
14	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže.	ks	1,000	2,73	2,73
15	979081111	Odvoz suliny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3,750	12,62	47,33

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
16	979081121	Odvoz súliny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	93,750	0,40	37,50
17	979082111	Vnútrostavenskú dopravu súliny a vyburaných hmôt do 10 m	t	3,750	9,72	36,45
18	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,750	28,00	105,00
19	R	Dofasný obložkový povrch pomocou provizórnych stien, materiál a montáž	s	1,000	1 500,00	1 500,00
20	976074131	Vyburanie stúpačiek zapustených do betónu do 300 mm, vrátane likvidácie a zarovnania otvorov opravou maltou	ks	10,000	4,37	43,70
21	R	Dofasné dopravné značenie	s	1,000	500,00	500,00
22	R	Projekt dopravného značenia a vybavenie rozkopávkového povolenia	s	1,000	700,00	700,00
23	R	Vyburanie oceľového rebríka, otvory zaplniť opravou maltou	s	1,000	25,00	25,00
24	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
24	711113311	Sanácia kryštálickým náterom	m2	98,000	2,68	262,64
25	2467001000	Kryštálický ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	82,000	7,00	574,00
26	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
26	R	Priepravová hrana z plechu 5mm , vrátane uchytenia kotvami M10x100, profilov - komplet v zmysle projektu materiál a montáž, ocel tr. 17 241(antikor)	s	1,000	3 458,00	3 458,00
27	767832100	Montáž rebríkov	m	3,700	10,77	39,85
28	5534720400	Vstupy rebrík kompozitný	m	3,700	70,00	259,00
29	R	Orientačný stĺpik hnedo-biely, 40mm, dl. - 3600 mm, materiál a montáž	ks	1,000	32,00	32,00
30	R	Kompozitné hrabice vrátane zarezania drážky, materiál a montáž	ks	1,000	196,08	196,08
31	R	U-profil oceľ antikor tr. 17 241, dl. 2890 mm	ks	1,000	1 950,00	1 950,00
32	R	Otryskanie a náter oceľ konštrukcií zinkovým náterom	m2	0,200	49,80	9,96
						19 428,02

JRP trade s.r.o.  
Hviezdoslavova 146/46  
953 01 Zlaté Moravce  
IČO: 47 318 571 IČ DPH: SK2023021396

16

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava

Objekt: OK 1K

JRP Trade s.r.o.  
Hviezdoslavova 1428/3B  
953 01 Zaječie-Slovakia  
IČO 47318537 if: 1100000000

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		Celkový súčet				
1		Zemné práce				
1	131352102	Hĺbenie jám do 15 m <sup>3</sup> v horninách tr. 3,4, vrátane odvozu prebytočnej zeminy a poplatku za skládku; vrátane vhodného paženia	m <sup>3</sup>	5,100	70,88	361,49
2	174101001	Zásyp a obsyp okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,100	3,44	17,54
3	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevenej výšky 1,10 m dvojitcové	m	30,000	4,66	139,80
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
4	622463271	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na nerovnosti	m <sup>2</sup>	65,000	27,77	1 805,05
5	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m <sup>2</sup>	65,000	29,90	1 943,50
8		Rúrové vedenie				
6	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg, vrátane obetónovania	ks	1,000	29,92	29,92
7	5524315000	Poklop kompozitný s rámom 900 x 500, kat.B	ks	1,000	402,50	402,50
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
8	389381001-1	Dobetónovanie z betónu C 25/30, vystuženie kari sieťou	m <sup>3</sup>	1,300	250,00	325,00
9	380326232	Kompletne konštrukcie zo železobetónu - C 25/30, hr. 150-300, vrátane výstuže (vstup komín)	m <sup>3</sup>	0,760	347,38	264,01
10	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií vód z ploch rovinných zhotovenie	m <sup>2</sup>	8,900	20,23	180,06
11	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií z ploch rovinných odstránenie	m <sup>2</sup>	8,900	5,16	45,92
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
12	971052531	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m <sup>2</sup> , hr.do 300 mm	m <sup>2</sup>	0,540	42,11	22,74
13	389381001-2	Vyplnenie otvorov prostým betónom C25/30, vystužený kari sieťou	m <sup>3</sup>	0,100	275,00	27,50
14	962042321	Búranie bet. konštrukcií z prostého betónu	m <sup>3</sup>	0,400	74,48	29,79
15	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	4,600	12,62	58,05
16	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	115,000	0,40	46,00

17	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	4,600	9,72	44,71
18	938907141	Odstranenie nánosu zo šacht vrátane odvozu a likvidácie	m3	0,300	56,52	16,96
19	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,600	28,00	128,80
20	R	Dočasný obtok z PVC potrubia vrátane zaslepenia provizórnym debnením, materiál a montáž	s	1,000	1 500,00	1 500,00
21	976074131	Vybúranie stúpačiek zapustených do betónu do 300 mm, vrátane likvidácie	ks	15,000	4,37	65,55
22	976074131-1	Vybúranie doskového uzáveru DN300 s vodiacou tyčou, vrátane likvidácie	ks	1,000	61,00	61,00
23	976074131-2	Vybúranie hrubých hrablic, vrátane likvidácie	ks	2,000	55,00	110,00
	<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				
24	711113311	Sanácia kryštálickým náterom	m2	65,000	2,68	174,20
25	2457001000	Kryštálický ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	54,000	7,00	378,00
	<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				
26	R	Priepadová hrana dl. 1,77 m, vrátane uchytenia kotvami M10x100, Uprofilov U100 - komplet v zmysle projektu materiál a montáž, oceľ tr. 17 241(antikor)	s	1,000	3 615,60	3 615,60
27	767832100	Montáž rebríkov	m	2,450	10,77	26,39
28	5534720400	Vstupný rebrík kompozitný	m	2,450	353,00	864,85
29	4377100	Oceľové stupačky poplastované do vyvrtaných otvorov, materiál a montáž	ks	1,000	8,91	8,91
30	R	Orientačný stĺpik hnedo-biely, 40mm, dl.- 3000 mm, materiál a montáž	ks	1,000	35,00	35,00
31	R	Oceľové hrablice, oceľ. Tr. 17 241(antikor), materiál a montáž	ks	2,000	176,00	352,00
						13 080,83

JRP trade s.r.o.  
Hviezdoslavova 1648/48  
953 01 Zlato Moravce  
IČO: 47 355 431 IČ DPH: SK2023821316

✓

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr

Trnava


Objekt: OK ČOV

JRP trade s.r.o.  
Hviezdoslavova 1848/48  
953 01 Zbiate Moravce  
IČO 47 318 571 IČ DPH SK2023821316

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		Celkový súčet				
		Zemné práce				
1	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	30,000	4,66	139,80
		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
2	622463271	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na nerovnosti	m <sup>2</sup>	72,000	27,77	1 999,44
3	938902032	Očrýskanie degradovaného betónu vodou	m <sup>2</sup>	72,000	29,90	2 152,80
		711 Izolácie proti vode a vlhkosti				
4	711113311	Sanácia kryštálickým náterom	m <sup>2</sup>	72,000	2,68	192,96
5	2457601060	Kryštálický ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	60,000	7,00	420,00
		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
6	R	Odstránenie zábradlia okolo OK výšky 1200mm vrátane likvidácie	m	15,600	2,20	34,32
		767 Konštrukcie doplnkové kovové				
8	767832100	Montáž rebríkov	m	4,710	10,77	50,73
9	5534720400	Vstupný rebrík kompozitný	m	4,710	356,00	1 676,76
10	5539153000	Zábradlie výšky 1100mm, prevedenie kompozit. madlo lakované, uchytenie mechanickými kotvami	m	14,600	61,65	1 192,09
11	767165110	Montáž zábradlia rovného, montáž madiel	m	14,600	2,66	38,84

7 897,74

JRP trade s.r.o.  
Hviezdoslavova 1848/48  
953 01 Zbiate Moravce  
IČO 47 318 571 IČ DPH SK2023821316



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia odľahčovacích komôr  
Trnava

Objekt: rozdeľovací objekt

JRP trade s.r.o.  
Hvizdinská 194B/48  
953 01 Zlaté Moravce  
IČO 47 318 571 IČ DPH SK2023021376

P.č.	Kód položky	Návod položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		Celkový súčet				
1	119001801	Zemné práce Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojkoľcové	m	30,000	4,66	139,80
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
2	622463271	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na nerovnosť	m <sup>2</sup>	60,000	27,77	1 666,20
3	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m <sup>2</sup>	60,000	29,90	1 794,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
4	R	Dočasný obložkový povrch pomocou provizórnych stien, materiál a montáž	s	1,000	1 500,00	1 500,00
5	976074131	Vybúranie stĺpaciek zapustených do betónu do 300 mm, vrátane likvidácie a zarovnania otvorov opravou malty	ks	10,000	4,37	43,70
6		Vybúranie existujúceho ocelového hradenia vrátane odvozu a likvidácie	s	1,000	50,00	50,00
7	R	Dočasná dopravná značenie	s	1,000	500,00	500,00
8	R	Projekt dopravného značenia a vybavenie rozkopávkového povolenia	s	1,000	700,00	700,00
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				
9	711113311	Sanácia kryštalickej náterom	m <sup>2</sup>	50,000	2,68	160,80
10	2457001000	Kryštalickej ochranný náter betónových a ŽB povrchov	kg	50,000	7,00	350,00
767		Konštrukcie doplnkové kovové				
11	R	Rozdeľovacia stena z plechu 5mm, vrátane uchytienia kotvami M10x100, profilov - komplet v zmysle projektu materiálu a montáž ocel tr. 17	s	1,000	3 726,00	3 726,00
12	767832100	Montáž rebrikov	m	1,160	10,77	12,49
13	5534720400	Vslupný rebrik kompozitný	m	1,160	130,90	150,80
14	767832100	Montáž rebrikov	m	1,700	10,77	18,31
15	5534720400	Vslupný rebrik kompozitný	m	1,700	130,90	221,00

161

P.č.	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
		Celkový súčet				
		<b>Zemné práce</b>				
1	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkoppu, drevené výšky 1,10 m otvoryčové	m	30,000	4,66	139,80
		<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				
2	622463271	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na nerovnosti	m2	60,000	27,77	1 666,20
3	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou	m2	60,000	29,90	1 794,00
		<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				
4	R	Dočasný obtok povrchovo pomocou provizórnych stien, materiál a montáž	s	1,000	1 500,00	1 500,00
16	4377100	Ocelové stupačky kapesové s polyetylénovým povlakom do vyvrtaných otvorov, materiál a montáž	ks	4,000	8,91	35,64

: 1 068,74

JRP Trade s.r.o.  
Hviezdoslavova 1840-48  
953 01 Zlaté Moravce  
IČO 47 318 571 IČ DPH SK2623821316