

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení

medzi

1. Názov občianskeho združenia: **Lepšia Trnava**

Sídlo: **Vajanského 6, Trnava, 917 01**

IČO: **42292719**

Štatutárny zástupca: **JUDr. Peter Bročka, LL.M.**

Zapísaný :

d'alej len („**Lepšia Trnava**“)

a

2. Názov organizácie:

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Sídlo: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Právna forma : akciová spoločnosť

Štatutárny zástupca : Ing. Marek Gálik PhD., predseda predstavenstva

Ing. Tibor Kosák, PhD., podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené konať v mene objednávateľa :

vo veciach technického dozoru a odovzdania staveniska : Ing. Ján Matejovič

vo veciach zmluvných : JUDr. Gabriela Nagyová

IČO : 36 252 484

DIČ : 2020172264

IČ DPH : SK2020172264

Bankové spojenie : VÚB, a.s. pobočka Piešťany

Číslo účtu : 27 – 3002 212/0200

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.

(ďalej len „**TAVOS**“)

Čl. I Účel a predmet zmluvy

1. Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán v rámci spolupráce na realizácii projektu farebnej úpravy fasády objektu vo vlastníctve TAVOS (ďalej len „Projekt“).

2. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácii Projektu, formou bezplatného poskytnutia priestorov plochy fasády a obslužných schodov budovy Čerpacej stanice na parcele č. 9084/2 v katastrálnom území Trnava, obec Trnava okres Trnava, vedený Okresným úradom v Trnave, odborom katastrálnym, TAVOS, ktorý je ich vlastníkom, nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti Parku Pri Kalvárii, medzi ulica Trstínska cesta a Pri Kalvárii. Lepšia Trnava sa zaväzuje bezodplatne namaľovať na vlastné náklady plochu fasády budov a obslužných schodov podľa predloženej vizualizácie (príloha č. 1) v termíne do 31.06.2014.

3. Lepšia Trnava sa zaväzuje použiť dohodnutý priestor v dohodnutom čase, len na stanovený cieľ a na vlastnú zodpovednosť. V prípade akéhokoľvek vzniku škôd na majetku, alebo osôb, prechádzajúcich okolo čerpacej stanice, ktoré budú spôsobené umelcami počas prípravy a tiež samotného Projektu, je Lepšia Trnava povinná zaplatiť náhradu spôsobenej škody a uviesť fasádu do pôvodného technického stavu s jednofarebným náterom.

4. Pri vykonávaní prác sa zaväzujú neobmedzovať zamestnancov TAVOS pri výkone ich práce.

Čl. II Doba platnosti

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.06.2014. O dátume zahájenia prác bude písomne informovať Ing. Jána Matejoviča – vedúceho závodu Trnava.

Čl. III. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

1. Lepšia Trnava zodpovedá za čistotu vonkajšieho priestoru plochy v bezprostrednej blízkosti budovy počas realizácie Projektu a za bezpečnosť okoloidúcich. Súčasťou realizácie projektu je zasklenie poškodených okien objektu. Všetky práce a materiály potrebné na realizáciu Projektu hradí a dodáva Lepšia Trnava na vlastné náklady.

2. Po ukončení prác tieto odovzdá písomne vedúcemu závodu, v technickom stave v akom boli prevzaté.

Čl. IV Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len prostredníctvom písomného dodatku k zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.


3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s touto zmluvou si budú doručovať na svoje adresy, uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že u niektorej zo zmluvných strán dôjde k zmene adresy pre doručovanie, je zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, povinná o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu spolu s uvedením novej adresy pre doručovanie. Písomnosť sa na účely tejto zmluvy považuje za doručенú aj dňom, v ktorom sa vrátila odosielajúcej zmluvnej strane ako nedoručená.

4. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane dve vyhotovenia.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, uzatvárajú ju vážne, určito, zrozumiteľne a súhlasia s jej obsahom, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Trnave dňa



JUDr. Peter Bročka, LL.M.

Lepšia Trnava

(štatutárny zástupca)



Ing. Marek Gálik, PhD.


predseda predstavenstva



Ing. Tibor Kosák, PhD.

podpredseda predstavenstva
TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
Priemyselná 10
921 79 Piešťany
-1-3-

Vaša spoločnosť vlastní, resp. spravuje aj túto budovu v bezprostrednej blízkosti Parku Pri kalvárii medzi ulicami Trstínska cesta a Pri Kalvárii. Ide o budovu vedenú na LV č. 1425 na parcele č. 9084/2 Čerpacia stanica súpisné číslo stavby – 7009



Budova má zaujímavý tvar a nakoľko je aktuálne iba nezmyselne postriekaná sprejom, radi by sme jej dali nový „život“ prostredníctvom náteru fasády. „Vďaka“ vandalom sú okná na budove poškodené – tu vieme v rámci prípravy na projekt okná zabetóniť – resp. opraviť podľa Vašich pokynov. Všetky náklady na prípravu a realizáciu projektu budú hradené z vlastných zdrojov združenia, resp. zo sponzorských darov. Pri projekte by sme dokonale využili tvar budovy tak, aby výsledný efekt bola tvár robota.




IMAGE © 2008 SPAZ CHICKEN PRODUCTIONS - WWW.SPAZCHICKEN.COM
TM & © MARVEL COMICS

Tento projekt by skvele dopĺňal rekultiváciu okolia parku a prilákal by doň veľa návštevníkov. Pre deti je podobná „robotická tvár“ veľmi známou pre film „IRONMAN“. Budova by sa preto stala aj mestskou atrakciou.