Reg. €. objednavatela: 64/2025

Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zikona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva*)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pu¢ik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Jakub Slaby

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.

Cislo t¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 122

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)

a

2. Zhotovitel’: VIKI spol. s r.o.

So sidlom/

miestom podnikania: Zeleznigiarska 15, 949 01 Nitra
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Lampert, konatel’
Osoba opravnena konat’ v mene predévajiceho:

- vo veciach technickych: Ing. Vladimir Lampert (lampert@viki.eu.sk),
Ing. Timotej Fuska (fuska@viki.eu.sk)
- vo veciach zmluvnych: Ing. Vladimir Lampert, Ing. Timotej Fuska
ICO: 31423 647
DIC: 2020409215
IC DPH: SK2020409215

Bankové spojenie:  Slovenska sporitel'na, a.s.

Cislo t¢tu IBAN: SK63 0900 0000 0051 4161 3364

SWIFT (BIC): GIBASKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, oddiel Sro, vlozka ¢islo 2475/N /*
(d’alej ako ,,zhotovitel** a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zvdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednavatel'a zhotovi a dodé dielo: ,,Rekonstrukcia stavebného objektu
vyhnivacej nadrze VN1 na COV Piestany* (d’alej tiez len ,,dielo®).

Realizacia diela pozostava z rekonstrukcie vyhnivacej nadrze VNI na ¢istiarni odpadovych vod
v Piest’anoch, a jej ciel'om je zabezpecCenie plynotesnosti a vodotesnosti tohto stavebného objektu.


mailto:lampert@viki.eu.sk
mailto:fuska@viki.eu.sk

Dielo sa zhotovitel’ zavdzuje vykonat’ v nasledovnom rozsahu:

Vnutorn4 strana nadrze:

1. Montaz, demontéaz a prendjom leSenia
- Montédz a demontaz lesenia kupoly
- Montédz a demontaZ leSenia stien
- Prenajom lesenia

2. Zhotovenie izolacie kupoly a stien vnutornej strany nadrze
- Priprava podkladu otryskanim povrchu VVL 2000 bar
- Zhotovenie profilov pri opravach fabionov, hran, kutov
- Zhotovenie vlhkostnej bariéry epoxicementovou stierkou hr. 2-4 mm
- Vysusenie nadrze cca 1300 m?
- Vyspravenie prasklin a vytmelenie
- Injektdz 2 ks pracovnych Skar po obvode v mieste venca
- Zhotovenie dvojnasobného penetracného epoxidového nateru
- Zhotovenie hydroizolacnej membrany — systémom polyurea v hr. 2 mm, v miestach

prasklin 3mm.

3. Utesnenie 4 ks prestupov cez steny VN
- Utesnenie $par prestupov rychlocementom
- Injektédz prestupov

Vonkajsia strana nadrze:
4. Demontaz povodnej skladby strechy
- Demont4z PVC stresnej folie — 0,92 t
- Demontéz tepelnej izolacie — 2,57 t
- Demontéz streSnych lat— 0,5 t
- Odvoz a uskladnenie sute na skladku odpadov — 3,99 t
5. Uzavretie porov betonu a injektaz prasklin
- Prebrusenie povrchu — 153,35 m?
- Vy¢istenie povrchu — 153,35 m?
- Penetracia povrchu nizko-viskoznym epoxidom 3-nasobna — 153,35 m?
- Oznacenie prasklin
- Navrtanie dier
- Osadenie obturatorov
- Epoxidova injektaz — 30,60 m?
- Odstranenie obturatorov
6. Tepelna izoléacia a hydroizolacia
- Nastrek tvrdej PU55 peny hr. 50 mm — 153,35 m?
- Nastrek hydroizolaénej membrany za hortica systémom polyurea v hr. 2 mm — 153,35 m?
- Nastrek UV odolného uzatvaracieho nateru — 153,35 m?
7. Veniec nadrze
- Otryskanie limca VVL 250 bar
Celoplosna reprofilacia limca cca 27,00 m? reprofila¢nou maltou hr. 10mm
- Technologicka prestavka
- Aplikécia ochranného akrylového UV odolného nateru
- Odstranenie sute a ulozenie na skladku
8. Montaz bleskozvodu
- Doprava a prendjom teleskopickej ploSiny
- Pripravné prace pre montdz bleskozvodu
- Nalepenie pétiek bleskozvodu na strechu VN
- Montaz bleskozvodu bez dodavky materidlu

Zhotovitel sa zavizuje dielo vykonat za nasledovnych podmienok:
- Zhotovenie izolacie vnutornych stien nadrze sa realizuje od Grovne vyskovej koty 11,30 m.
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- Zhotovitel' pred zacatim prac na vonkajSej strane nadrze, zabezpeci okolie stavby, teda
vyhradi priestor okolo nadrze paskou a zabezpeci okolité objekty pred znecistenim (najmi
fotovoltické panely).

- Objednavatel’ vykona po dokonceni realizacie skisku vodotesnosti a plynotesnosti.

- Zhotovitel' garantuje plynotesnost’ nadrze po vykonani rekonsStrukcie, v pripade ze bude
skuSka neuspe$nd, bude znaSat’ naklady spojené sopravami nutnymi pre dosiahnutie
plynotesnosti a vodotesnosti nadrze.

- vodotesnost’ nadrze v Casti pod Uroviiou vyskovej koty 11,30 m bude overend meranim
poklesu hladiny v nadrzi. Meranie vykona objednavatel' pred zacatim realizaénych prac
a predlozi zaznam o vysledku.

- Objednavatel poskytne zhotovitel'ovi pripojenie na vodu a elektricku energiu 230 a 400 V (25
kW, 25 A istic).

- Objednavatel vyhradi zhotovitel'ovi priestor na doasné uskladnenie materialov.

- Likvidéciu odpadu vzniknutého pocas realizacie zabezpecuje zhotovitel.

- Material na montdz bleskozvodu zabezpecuje objednavatel’.

- Vychodiskovu spravu o odbornej prehliadke a skuske (reviznu spravu) k bleskozvodu,
zabezpecuje objednavatel.

Zhotovitel' berie na vedomie, e realizicia diela sa bude vykonavat za prevadzky COV. &o
znamend, ze vSetky planované ¢innosti musi zhotovitel’ vopred pisomne (postacuje e-mailom)
dohodnut’ s prevadzkovatel'om COV (prostrednictvom e-mailovej adresy: slaby@tavos.sk).

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne a vCas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutt cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a Specifikacia prac su uvedené v Cenovej ponuke zhotovitel'a zo dna 19.02.2025
(d’alej tiez aj ,,cenova ponuka“), ktora tvori neoddelitel'nu stcast’ zmluvy ako jej priloha €. 1.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne stihlasi. Dielo je zhotovitel’ povinny vyhotovit’
v sulade so zavdznymi pokynmi technického dozora objednavatel’a. Pred zacatim realizacie prac
na zhotovovani diela Specifikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel' povinny si
nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik
pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to Ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitela na
vlastné naklady. Zmeny rozsahu realizovan¢ho diela podl'a ods. 1 zmluvy je nutné vykonat
vylu¢ne formou dodatku.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu a v§eobecne zavidznych pravnych predpisov platnych a G€innych na tzemi SR.

Clanok III.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat’ dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 4
mesiacov odo dna platnosti zmluvy. Zhotovitel’ je povinny zacat’ realizaciu diela do 10 dni odo
diia platnosti zmluvy, pricom objednavatel’ sa zavdzuje poskytnut’ stcinnost v suvislosti s
odovzdanim staveniska, po splneni povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicich zo zmluvy. Termin
odovzdania staveniska si zmluvné strany dohodnu emailom, pricom najneskdr 2 pracovné dni
pred protokolarnym prevzatim staveniska je zhotovitel' povinny predlozit’ objednavatel'ovi na
odsuhlasenie certifikaty a vyhlasenia o zhode dodavanych materialov a az do ¢asu ich predloZenia
je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie staveniska na tcely realizacie diela bez toho,
aby tato skuto¢nost’ mala vplyv na pripadné omeskanie zhotovitel’a s realizaciou diela. V pripade,
ak zhotovitel' ukonc¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku, objednavatel’ sa
zavézuje riadne ukoncené dielo prevziat’ aj v tomto skorSom termine.

Miestom realizacie diela je Cistiarefi odpadovych vod v Piestanoch, Rekreaéna ¢. 2, 922 01
Piestany, Stavba (objekt): Vyhnivacia nddrz €. 1. (Cistiarenn odpadovych vod je zapisana na
LV €. 1669 pre Okres Piestany, Obec Piestany, k.u. PieStany), ktord sa nachadza na parcele
¢. 10215/3, parcela registra ,,C*.
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Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a vcas
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v sulade s cenovou ponukou
zhotovitel'a. V protokole o odovzdani a prevzati zhotovené¢ho diela sa uvedu pripadné vady
alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Objednavatel’ je vSak opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak ma dielo vady alebo
nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze s potrebnou dokumentéciou vztahujicou sa k realizacii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spifia podmienky odbornej sposobilosti na
realizaciu diela a objednavatel’ sa zhotovitel'ovi zavizuje poskytnut’ sucinnost’ nevyhnutne
potrebnu na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. Predmet plnenia, v sulade so
zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zédkon
Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch, pevnl cenu zahiiiajicu vsetky
naklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 111.717,82 EUR
DPH 23% 25.695,10 EUR
Cena celého diela spolu s DPH: 137.412,92 EUR

Slovom : jednostotridsat’sedemtisicStyristodvanast’ eur, devit'desiatdva centov

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o
DPH®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je kone¢na
a nemennd, zahfnajlca vSetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti podl'a
¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov. NavysSenie zmluvnej ceny zhotovenia diela je
mozné iba na zdklade pisomne uzatvoren¢ho dodatku k zmluve zdovodu preukazatelne
vykonanych naviac prac nad rdmec cenovej ponuky, odsthlasenych objednavatelom v takto
uzatvorenom dodatku.

Cena celého diela podla ods. 1 tohto clanku zmluvy zahfiia aj vypracovanie zapisu o odovzdani
a prevzati stavby, zhotovenie PD skutocného vyhotovenia, ndklady na vybavenie potrebnych
potvrdeni alebo akychkol'vek rozhodnuti, suhlasnych stanovisk a obdobnych listin potrebnych na
realizéciu diela. V tejto cene je zahrnuté aj vypracovanie stavebného dennika, vyhotovenie
fotodokumentacie pre objednavatela, nadklady na certifikaty a atesty od pouzitych materidlov
a inStalovanych zariadeni, protokol z tlakovych sktSok, prehlasenia o zhode, ndvody na obsluhu
a zarucné listy k inStalovanym zariadeniam, pripadne iné doklady tykajuce sa diela, pricom
zhotovitel je povinny vyhotovit’ a predlozit’ vSetky uvadzané doklady v 4 vyhotoveniach pisomne
a aj elektronicky na USB kI'ici.

Zmluvné strany bert na vedomie prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla
§ 69 ods. 12 pism. j) zakona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie
diela, ktoré nepodliehaji preneseniu dafiovej povinnosti, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato G€tovanad v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdanite'ného
plnenia, pricom v pripade prenosu danovej povinnosti podl'a § 69 zakona o DPH, nie je zhotovitel
opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi obsahovat slovn
informaciu ,,prenesenie dafiovej povinnosti“, pricom objednévatel ako platitel, ktory je
prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit’ DPH. V pripade zmeny pravne;j
upravy tykajiicej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné postupovat’ podla
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase uskuto¢nenia zdanite'né¢ho
plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze ku diu podpisu zmluvy nie je dlZznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ruitelom za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zékona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitel'ov DPH, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tito skutocnost
pisomne ozndmi objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

Platby budu realizované bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktar priebezne vystavovanych
zhotovitelom na zéklade skutocne vykonaného plnenia odstihlaseného technickym dozorom
objednavatel'a (jednotlivé vymery, jednotkové ceny a ostatné vykonané prace a dodané tovary,
materidly asluzby, pricom ich supis sa prilozi ku kazdej jednotlivej faktire vystavenej
zhotovitel'om). Fakturu je zhotovitel’ opravneny vystavit’ najviac raz za kalendarny mesiac a sucet
fakturovanych sim nesmie prevysit’ dohodnutt cenu diela podl'a ¢1. IV ods. 1 zmluvy.

Kone¢nu (zac¢tovaciu) faktaru sa zhotovitel zavdzuje vystavit do 15 dni od protokolarneho
odovzdania a prevzatia stavby v sulade s ¢l. III ods. 3 zmluvy.

Fakturu podl'a predchddzajiceho odseku tohto ¢lanku zmluvy sa zhotovitel’ zavézuje vystavit’ do
15 dni po pisomnom (protokoldrnom) odovzdani a prevzati zhotoveného diela objednavatel'om
podrla ¢l. III ods. 3 zmluvy. Prilohou faktury je aj Protokol o odovzdani a prevzati riadne a v¢as
zhotovené¢ho diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj supis vykonanych prac a dodavok schvalenych
technickym dozorom objedndvatel’a, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na tcely plnenia tejto zmluvy
alebo st nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej
reklamdcie zhotoveného diela.

Z ceny diela (priebezne fakturovanej) uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je objednavatel
opravneny zadrzat’ ¢iastku vo vyske 10 %, a to z kazdej zhotovitel'om vystavenej faktlry v sulade
so zmluvou. Polovica z celej zadrziavanej Ciastky bude zhotovitel'ovi vyplatend po prevzati
celého diela objednévatel'om v stlade s ¢l. Il ods. 3 zmluvy, pri splneni podmienky, ze dielo
bude prevzaté bez vad a nedorobkov. V pripade, ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne
a v¢as zhotoveného diela budu uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela,
vyplati sa tato polovica z celej zadrziavanej Ciastky az po ich odstrdneni, pricom objednavatel je
povinny tuto zadrzanu ¢iastku uhradit’ na ucet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zépisu o ich
odstraneni opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvysna polovica zo zadrziavanej Ciastky sa zhotovitel'ovi vyplati az po uplynuti zaru¢nej doby
podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budu vSetky v zaru¢nej dobe objednavatel'om reklamované
vady zhotovitel'om riadne odstranené. Zadrziavanu sumu je objednavatel’ opravneny pouzit’ na
uhradu nakladov na realizdciu oprav diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci
zhotovitel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje vystavit objednavatelovi faktaru v elektronickej forme, pricom je
povinny elektronicku faktaru dorucit’ na efaktury@tavos.sk.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ rozpocet ndkladov ako aj stupisy vykonanych prac a dodavok
prikladané aj v elektronickej forme (Microsoft Excel).

Faktara musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktiry podl'a zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatel’a ako aj d’alSie podklady — prilohy k faktare ktoré su uvedené v ods. 11
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktry je 30 dni odo diia jej vystavenia, pri¢om musi byt
dorucena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia faktary
je den zaevidovania faktury na podatel'ni objednavatela. V pripade, ze vo faktire budi uvedené
nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je
to dovod na odmietnutie faktiry a jej vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych
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okolnosti pravo fakturovat’ sankciu z omeskania uhrady faktury. Nova lehota splatnosti v danom
pripade za¢ne plynut’ az po doruceni novej faktiary objednavatel'ovi.

16. V pripade vratenia faktiry je objednavatel’ povinny pisomne informovat’ zhotovitel'a o0 dovodoch
jej vratenia, pricom zhotovitel' je povinny vystavit nova opravenu faktiru s novou lehotou
splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajtce prilohy.

17. V pripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat’ vSetky polozky podl'a Cenovej ponuky,
alebo bude postacovat ich vykonanie v mensom rozsahu, zhotovitel bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skutoc¢ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednévatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k fakture podl'a ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

1. Povinnosti zhotovitel’a:

a)

b)

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit’ dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavidznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi SR.

Za riadenie prac, ktoré¢ suvisia s realizaciou diela podla ¢lanku II. ods. 1 zmluvy,
zodpoveda osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a vo veciach technickych podrla ¢l.
I zmluvy, ktord je opravnend vykondvat zapisy do stavebného dennika, podpisovat’
a odovzdavat’ objednédvatel'ovi prace ako i dielo, ktoré¢ho realizacia je predmetom zmluvy.
Stavebny dennik zalozi zhotovitel'.

Zhotovitel je povinny zaslat’ ozndmenie na prislusny in§pektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto ozndmeniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlaSok platnych na uzemi SR, ato tak na useku ,,.Bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpovedd wu svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitel'a, v celom rozsahu za plnenie povinnosti
na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni azo
suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna starostlivost’,
urcenie rizik, odborna spdsobilost’, vybavenost OOPP, kontrola dodrziavania zasad BP,
pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné oznacenia, zabrany, zakazy
fajcenia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' zabezpeci plnenie NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhlasky MPSVaR €. 508/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri préci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia
a tiez Vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spodsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti.
Zhotovitel’ je povinny zachovavat’ maximalnu prevenciu pred vznikom ujmy na zdravi
alebo inej obdobnej ujmy zamestnancom zhotovitel'a alebo subdodavatel'om v désledku
vykonu prac vo vyske (§ 14 Vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti) spadajucich pod rozsah diela, priCom od os6b vykondvajicich montaz
a demontdz leSenia je zhotovitel’ povinny vopred (pred zaciatkom prac) mat’ hodnoverne
preukdzané opravnenie k montazi a demontéazi leSenia, spravidla predlozenim platného
preukazu leSenara.
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g)

h)

)
k)

D

p)

Zhotovitel' pri svojej Cinnosti, bude v celom rozsahu dodrziavat' a plnit’ ustanovenia
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich
zmien a doplneni vratane ustanoveni stvisiacich predpisov pre danu oblast’ a zabezpeci
Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodévatel'ov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel je povinny vykonat’ vSetky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia
(ako na stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie vzniku $kéd a ohrozenia zivota a
zdravia I'udi a majetku sposobeného znecistenim, hlukom alebo samotnymi ¢innostami
zhotovitel'a na realizacii diela. Zhotovitel nesie zodpovednost’ za akukol'vek Skodu
sposoben porusenim tychto svojich povinnosti (vo vztahu k objedndvatel'ovi aj vo
vztahu k tretim osobam).

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat' ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prisluSnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusSnym predpisom.
Zhotovitel zodpoveda za primeranost, stabilitu a bezpecnost’ vsSetkych operédcii na
stavenisku a vSetkych zvolenych metdd vystavby a stavebnych postupov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spliiaji
podmienky a poziadavky v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktoru pri vykonavani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavidzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.

Drobné¢ zmeny a doplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri zabezpecovani
realizacie diela, ktoré su v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou vzajomne;j
pisomnej (aj emailovej) dohody.

Zhotovitel' sa zaviazuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najma zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zdkon €. 5/2004 Z.
z. 0 sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pokial’ bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatel'ov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vzt'ahu k nelegélnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za aktikol'vek
Skodu (najmé za sankcie a iné obdobné plnenia), ktort nesplnenim povinnosti podl’a tohto
pismena tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy objednéavatel'ovi sposobi.

Zhotovitel je povinny najneskér v den zacatia prac na realizacii diela odovzdat
objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa budu
podiel'at’ na realizacii diela podla ¢l. II zmluvy. Zhotovitel’ je tiez povinny za seba a
svojich subdodavatelov riadne preukdzat, Zze u osdb, s ktorymi maji zaloZeny
pracovnopravny vzt'ah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestndvatel'a
na useku prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitel'ov starobného
déchodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zékona ¢. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,registracna povinnost™). V
pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objednavatelovi je objednadvatel’ opravneny
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odmietnut’ odovzdanie miesta realizacie diela. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto
skutoc¢nosti ani v dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od
zmluvy odstupit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku registracnej
povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizacie diela, je
zhotovitel povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v dei, kedy sa dotknuty zamestnanec
zacne podiel’at’ na realizacii diela podla ¢l. I zmluvy.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavdzuje umoznit’ zhotovitel'ovi zaCatie realizacie diela do 5 pracovnych
dni od platnosti zmluvy. V pripadne objektivnej nemoznosti objednavatela vyhoviet
ziadosti zhotovitel'a v tomto termine, bude termin odovzdania staveniska uréeny po
vzajomnej dohode zmluvnych stran.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Jakuba
Slabého (slaby@tavos.sk), ktory je opravnend podpisovat, prerusit’ prace — v pripade
ohrozenia bezpecnosti prace, zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia Skody na
majetku a je opravnena za objednavatel’a preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je
predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. V ods. 1 pism. n), 0), p) zmluvy
(za seba a svojich subdodavatelov) je poverena Mgr. Maria Machacova
(machacova@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykondva dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykondva dielo podl'a platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo PO a inymi vSeobecne zavdznymi pravnym predpismi
platnymi na izemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma pravo ziadat,
aby zhotovitel’ odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo
zhotovoval riadne v sulade spodmienkami stanovenymi v zmluve. V pripade, ze
zhotovitel’ bez zbytocného odkladu, najneskor do 7 dni odo dia, ked’ mu objednavatel
oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam objednavatela, povazuje
sa jeho konanie za podstatné porusSenie zmluvy (§ 345 Obchodného zikonnika)
a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’.

K predizeniu terminu realizacie celého diela moZe, okrem neposkytnutia su¢innosti
objednavatel'om, dojst’ len na zdklade poOsobenia vyS$Sej moci, pricom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vysSiu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zakaz vystavby

v danom uzemi...)
V pripade posobenia vys$ej moci, ktord ma vplyv na prediZenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel’ povinny ozndmit’ objednavatel'ovi vzniknutl prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, Co sa
o vzniku prekdzky dozvedel alebo mal dozvediet, v opa¢nom pripade zodpovednost’
zhotovitela za nahradu Skody nezanikd a objedndvatel’ si mdze voci zhotovitelovi
nahradu Skody narokovat'.

Clinok VL
Vlastnicke pravo

1. Materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpec€uje zhotovitel. Klipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je suCastou dohodnutej ceny diela v ¢l. IV ods. 1 zmluvy.
Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do nehnutel'nosti —
objektu podl’a ¢l. II1. ods. 2 zmluvy, ktorého rekonstrukcia je premetom zmluvy.
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Clanok VIL
Zarucné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢na doba zacina plynut’ dhom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a vcas vykonaného diela opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Vykonané dielo mé vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za vady,
ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytnl v zaru¢nej dobe, musi objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
pisomne (listom na adresu sidla zhotovitela), s opisom vady a pripadne aj fotodokumentaciou,
najneskor do 15 dni odo dia zistenia vadd odovzdaného diela. Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne
(listom na adresu sidla objednavatel’a alebo e-mailom na e-mailovli adresu osoby opravnenej
konat' v mene objednavatela vo veciach technickych podla ¢l. I. zmluvy) zareagovat na
reklamaciu objednévatel’a bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 3 pracovnych dni po tom,
¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbytocného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamécie objednéavatela a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednéavatela v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
neza¢ne odstrafiovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovani vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych strdn, je objednavatel’ opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom in€¢ho zhotovitel'a a ndklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavizuje uhradit’, resp. suhlasi s tym, aby sa uhrada zrealizovala zo zadrZanej sumy.

Clanok VIIL
Sankcie

V pripade omesSkania objednavatel’a s uhradou faktury, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatel'ovi urok z omeSkania vo vySke 0,05% z fakturovanej sumy za kazdy zacaty den
omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie celého diela podla ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v
omeskani) z iného dovodu nez posobenie vyssej moci, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi tirok
z omeskania vo vyske 0,05 % z ceny diela s DPH za kazdy zacaty deii omeSkania. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dokoncit’ dielo.

Ak zhotovitel nezareaguje na reklamaciu objedndvatela alebo neodstrani reklamovanu vadu v
lehotach podrla ¢l. VII ods. 5 a 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednévatel'ovi urok z omeskania
vyske 100,-€ za kazdy zacaty dent omeskania s odstranniovanim vad diela.

Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 15% z ceny diela s DPH.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu Skody spdsobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.
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Clanok IX.
Odstiapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektortt zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym

oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitela, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal

do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urc¢enej zmluvou.

Objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstupit’:

2.1. vpripade, ak zhotovitel’ hoci aj znedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel’a sa povazuje najmé:

2.1.1. zhotovitel zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovat,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytocného odkladu, najneskoér do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkdm objednavatel’a na
odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a d6jde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel” vstipi do
likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voc¢i zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost, ktord by mohla ovplyvnit' d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel'a sa povazuje:

3.1.1. ak objednévatel’ neuhradi fakturu ani do dvoch kalendarnych mesiacov po uplynuti
lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebni
sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch, ak
to ustanovuje Obchodny zdkonnik v u¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za podstatné

porusenie zmluvy, mdZe opravnenad strana od zmluvy odstipit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhej

strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor v§ak do 30 pracovnych dni po tom, ako sa o poruseni

dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia o

odstiipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznédmenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3. odstrani zo staveniska celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré st potrebné

k zaisteniu bezpec¢nosti a opusti stavenisko.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajlice zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatel’a uvedenych
v zmluve, na nahradu sposobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie
a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzdé zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
ditu odstipenia nachddza. Zhotovitel' odovzda objednévatel'ovi spolu s rozostavanym dielom
vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavan¢ho diela pri odstapeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavane;j Casti diela, sipis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajuca k tthrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.
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Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

Vzijomné vztahy zmluvnych stran, pokial nie st upravené v zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zavdzkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie dolezitosti dokumentov:
1. Zmluva,

i1. Obchodny zdkonnik a ostatné v§eobecne zavazné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné stitazné podklady.
Zmluvu moZno menit’ a dopiiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.
Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, &isla Gétu,
telefonnych Cisiel, ¢isla faxu, e-mailovej adresy a mien kontaktnych oséb (vratane technického
dozora) nie je potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto
skuto¢nosti doru¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré¢ bude podpisané opravnenymi zastupcami
konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchadzajticej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze technické informdcie, ktoré mu boli zverené objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informécie nepouzije pre iné uUcely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuji zachovavat’ obchodné tajomstvo podla § 17
anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.
Zmluvné strany sa zavézuju, ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budu riesit’ dobromysel'ne
vzadjomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor bude predlozeny
k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému sudu podl'a zakona ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy
poriadok.
Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezaratiiva den rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom poStového podniku sa povazuji za dorucené aj
v pripade, ze sa zasielka vrati odosielatel’'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.
Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdaciam a o zmene a doplneni niektorych zdakonov
(zakon o slobode informacii) ako povinne zverejiilovand zmluva anemd namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek tidaju obsiahnutého v zmluve.
Zmluva nadobuda platnost’” dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
strdn a je vyhotovena v 3 rovnopisoch, pricom objednéavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy
a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej a vdznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne
podpisali.

Neoddelitel’'na stcast’ zmluvy:

Priloha €. 1. Cenova ponuka
Priloha ¢. 2. Zoznam subdodavatel'ov
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V Piestanoch, dia ....................... V Nitre, dna............cco......

za objednavatel’a: za zhotovitel’a:
Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. VIKI spol. s r.o.

Ing. Vladimir Pucik Ing. Vladimir Lampert
predseda predstavenstva a.s. konatel

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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