

Reg. č. objednávateľa: 51/2026

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v
z.n.p.

(ďalej iba „zmluva“)

Článok I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

So sídlom:

Štatutárny zástupca:

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.

Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických:

Ing. Juraj Hošťák (hostak@tavos.sk)

- vo veciach zmluvných:

JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO:

36 252 484

DIČ:

2020172264

IČ DPH:

SK2020172264

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN:

SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC):

SUBASKBX

Telefón:

033/59 66 101

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T. (ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Miesto podnikania:

Štatutárny zástupca:

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných a technických: Pavel Prostredný (prostredny.pavel@gmail.com)

IČO:

11 758 180

DIČ:

1029005868

IČ DPH:

SK1029005868

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN:

SK60 0200 0000 0002 8854 8162

SWIFT (BIC):

SUBASKBX

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, číslo živnostenského registra: 403-3382. (ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v zmluve, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykoná pre objednávateľa dielo: „**Vykonanie revízie vyhradených technických zariadení elektrických v objektoch objednávateľa v roku 2026**“ (ďalej iba „dielo“). Dielo zahŕňa zabezpečenie vykonania pravidelných revízií vyhradených technických zariadení elektrických v zmysle § 13 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. v z.n.p. v súlade s harmonogramom revízií dohodnutým zmluvou (v celkovo 179 objektoch objednávateľa).
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas zhotovené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, v súlade s článkom IV. zmluvy.
3. Rozsah diela a špecifikácia prác sú uvedené v Cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 16.12.2025 (ďalej len „cenová ponuka“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako jej príloha č. 1. Súčasťou cenovej ponuky je „*Plán revízií VTZ elektrických – 2026*“. Predmetom revízie sú vyhradené technické zariadenia elektrické (ďalej tiež len „VTZ“) v rozsahu cenovej ponuky.
4. Dielo je zhotoviteľ povinný vyhotoviť v súlade so záväznými pokynmi technického dozoru objednávateľa. Pred začatím realizácie prác na zhotovovaní diela je zhotoviteľ povinný si nechať tieto pokyny technického dozoru písomne odsúhlasiť, inak nesie zodpovednosť za vznik prípadnej škody v plnej výške, ako aj za to, že dielo prepracuje podľa pokynov zhotoviteľa na vlastné náklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela podľa ods. 1 zmluvy je nutné vykonať výlučne formou dodatku k zmluve.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v zmysle platných noriem, smerníc a v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR pri zachovaní kritéria odbornej starostlivosti. Na vykonanie diela sa vzťahuje predovšetkým zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

Článok III. Termín a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu podľa článku II. zmluvy v plánovaných termínoch, ktoré sú uvedené v *Pláne revízií VTZ elektrických - 2026*, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy v podobe súčasti prílohy č. 1 zmluvy (ďalej tiež len „Plán revízií“).
2. Odborné skúšky a prehliadky budú realizované v časoch, na ktorých sa objednávateľ s technickým dozorom zhotoviteľa dohodnú (písomne alebo emailom), inak v čase určenom objednávateľom.
3. Miestom plnenia sú objekty vo vlastníctve alebo prevádzke objednávateľa, ktoré sú špecifikované v Pláne revízií. Zhotoviteľ podpisom zmluvy vyhlasuje, že si je vedomý toho, ktoré VTZ (a v ktorých objektoch) sú predmetom zmluvy.
4. V prípade odborných prehliadok a skúšok VTZ, pri ktorých je plánovaný termín podľa Plánu revízií neaktuálny (t. j. plánovaný termín už uplynul), je zhotoviteľ povinný vykonať odborné prehliadky a skúšky prednostne (v súlade s pokynmi technického dozoru podľa čl. II ods. 4 zmluvy) a bez zbytočného odkladu po

- tom, ako zmluva nadobudne platnosť a účinnosť.
5. V prípade odborných prehliadok a skúšok VTZ, pri ktorých je plánovaný termín aktuálny (t. j. ešte neuplynul), je zhotoviteľ povinný vykonať odborné prehliadky a skúšky v plánovanom termíne, ktorý je uvedený v Pláne revízií.
 6. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať celé dielo, t. j. vykonať odborné prehliadky a skúšky VTZ vo všetkých objektoch objednávateľa podľa prílohy č. 1 zmluvy najneskôr **do 31. decembra 2026**, resp. v termíne určenom technickým dozorom objednávateľa vo forme pokynov podľa čl. II ods. 4 zmluvy.
 7. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym zhotovením (vykonaním odborných skúšok a prehliadok v súlade s odbornou starostlivosťou) a odovzdaním celého diela objednávateľovi - vystavením a odovzdaním „*Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia*“ objednávateľovi, ktorá je súhrnnou správou k čiastkovým správam o odbornej prehliadke a odbornej skúške jednotlivých VTZ podľa Prílohy č. 1 zmluvy.
 8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s príslušnou dokumentáciou vzťahujúcou sa k dielu sa riadne oboznámil pred podpísaním zmluvy.

Článok IV.

Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli na rozsahu diel uvedenom v článku II. Predmet plnenia, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. v platnom znení, pevnú cenu zahŕňajúcu všetky náklady zhotoviteľa na zrealizovanie diela vrátane dopravných nákladov vo výške:

Cena celého diela spolu bez DPH: 19.431,90 EUR

DPH 23%: 4.469,34 EUR

Cena celého diela spolu s DPH: 23.901,24 EUR

Slovom: dvadsaťtritisícdeväťsto jeden eur, dvadsaťštyri centov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena celého diela spolu je konečná a nemenná, zahŕňajúca všetky náklady zhotoviteľa na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy (najmä podľa čl. V ods. 1 zmluvy), vrátane dopravných nákladov, a jej navýšenie je možné iba na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve.
3. V prípade zmeny sadzby DPH počas realizácie diela, bude táto účtovaná v zmysle právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných a účinných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. V prípade zmeny právnej úpravy týkajúcej sa povinnosti platiť DPH, sú zmluvné strany povinné postupovať podľa právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy nie je dlžníkom správcu dane a neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 13 v spojení s § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a nie je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom SR a zverejnenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že bezodkladne po tom, ako bude mať vedomosť, že je zaradený do zoznamu

- platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH, túto skutočnosť písomne oznámi objednávateľovi.
5. Objednávateľ je oprávnený zadržat' z fakturovanej ceny celého diela spolu, príp. jej časti, sumu zodpovedajúcu sume DPH uvedenej na každej faktúre vystavenej zhotoviteľom v prípade, ak u zhotoviteľa nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 3 písm. b) druhého bodu zákona o DPH, alebo ak zhotoviteľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb na zrušenie registrácie pre DPH vedenom Finančným riaditeľstvom SR, alebo ak bude daná dôvodná obava, že zhotoviteľ príslušnú DPH alebo jej časť v rozpore so zákonom o DPH nezaplatí. Objednávateľ je oprávnený takto zadržanú sumu použiť na úhradu neuhradenej DPH z faktúr vystavených zhotoviteľom objednávateľovi, ktorú bude objednávateľ povinný uhradiť.
 6. Objednávateľ, ktorému bola podľa § 69b zákona o DPH ako ručiteľovi uložená rozhodnutím daňového úradu povinnosť uhradiť nezaplatenú DPH alebo jej časť za zhotoviteľa, alebo ak daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že použije na úhradu zhotoviteľom nezaplatenej DPH alebo jej časti nadmerný odpočet objednávateľa alebo jeho časť, je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu za takto uhradenú nezaplatenú DPH alebo jej časť.
 7. Ak sa naplnia podmienky podľa § 69 a 69b zákona o DPH, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky finančné náklady, ktoré v tejto súvislosti objednávateľovi vzniknú.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že preddavky sa nebudú poskytovať.
 9. Platby budú realizované bezhotovostným spôsobom na základe faktúr priebežne vystavovaných zhotoviteľom na podklade skutočne vykonaného plnenia odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa - vykonaných odborných skúšok a prehliadok jednotlivých VTZ v objektoch uvedených v Pláne revízií. Zhotoviteľ bude objednávateľovi fakturovať tak, že rozdelí VTZ, u ktorých vykonal revíziu a ktoré neboli doposiaľ objednávateľovi fakturované, do jednotlivých kategórií podľa Prílohy č. 1 zmluvy, vypočíta jednotkovú cenu za vykonanie revízie v príslušnej kategórii postupom, že celkovú cenu revízií v danej kategórii podľa Prílohy č. 1 vydolí celkovým počtom VTZ danej kategórie, následne vynásobí takto zistenú jednotkovú cenu množstvom vykonaných revízií týchto zariadení v príslušnej kategórii a finálne sčíta takto zistenú cenu za vykonanie revízií v jednotlivých kategóriách podľa Prílohy č. 1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru najviac raz za mesiac a súčet fakturovaných súm nesmie prevýšiť dohodnutú cenu celého diela spolu podľa čl. IV ods. 1 zmluvy. Prílohou faktúry sú aj sú aj jednotlivé Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradených technických zariadení elektrických (za ktoré zhotoviteľ objednávateľovi fakturuje) v objektoch uvedených v Pláne revízií a aj iné písomnosti, ktoré sú predpísané vyhláškou MPSVaR č. 508/2009 Z. z. alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom.
 10. Konečnú faktúru sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť do 5 pracovných dní od vykonania odbornej prehliadky a skúšky posledného z VTZ podľa Plánu revízií. Celková fakturácia na základe zmluvy nemôže prevýšiť vzájomne dohodnutú cenu celého diela spolu podľa ods. 1 tohto článku zmluvy.
 11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúry v elektronickej forme a doručiť ich objednávateľovi na efaktury@tavos.sk. Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry na podateľni objednávateľa (v súlade s internými predpismi objednávateľa).
 12. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa zákona o DPH a číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa ako aj ďalšie podklady - prílohy k faktúre ktoré sú uvedené v ods. 9 tohto článku zmluvy.
 13. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia, pričom musí byť doručená

objednávateľovi najneskôr 20 dní pred termínom jej splatnosti. V prípade, že vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky náležitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Zhotoviteľ nemá za daných okolností právo fakturovať sankciu z omeškania úhrady faktúry. Nová lehota splatnosti v danom prípade začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.

14. V prípade vrátenia faktúry je objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa o dôvodoch jej vrátenia, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú faktúru s novou lehotou splatnosti a prípadne aj doplniť požadované chýbajúce prílohy.
15. V prípade, že počas vykonávania diela nebude potrebné vykonať všetky odborné prehliadky alebo skúšky podľa Plánu revízií, zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi iba za skutočne realizované práce a doloží súpis tých zariadení, ktoré v rámci plnenia zmluvy, na základe pokynu objednávateľa, odborne nepreskúšal a neprehliadol.

Článok V. Podmienky vykonania diela

1. Povinnosti zhotoviteľa:
 - a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou, v rámci dohodnutého rozsahu a dohodnutých termínov, v súlade s platnými normami, smernicami a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.
 - b) Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním poverení pracovníci zaobchádzali s technickými zariadeniami starostlivo, šetrne a postupovali výlučne podľa návodu na prevádzku technického zariadenia.
 - c) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela dodržiavať predpisy BOZP a PO v zmysle zákonov a vyhlášok platných na území SR, a to tak na úseku „Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ ako aj na úseku „Požiarnej ochrany“. V rámci plnenia uvedených povinností zhotoviteľ zodpovedá u svojich zamestnancov, vrátane pracovníkov subdodávateľských prác a činností pre zhotoviteľa, v celom rozsahu za plnenie povinností na úseku BOZP, ktoré vyplývajú zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zo súvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - školenie, zdravotná starostlivosť, určenie rizík, odborná spôsobilosť, vybavenosť OOPP, kontrola dodržiavania zásad BP, pracovné úrazy, poskytovanie prvej pomoci, výstražné označenia, zábrany, zákazy fajčenia, požívania alkoholických nápojov a iné).
 - d) Zhotoviteľ pri svojej činnosti, bude v celom rozsahu dodržiavať a plniť ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších zmien a doplnení a ustanovenia vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a doplnení vrátane ustanovení súvisiacich predpisov pre danú oblasť a zabezpečí školenie svojich pracovníkov.
 - e) Zhotoviteľ sa zaväzuje po celú dobu realizácie diela udržiavať v mieste výkonu diela (jednotlivých objektoch objednávateľa podľa Prílohy č. 1 zmluvy) čistotu a poriadok, inak je povinný objednávateľovi nahradiť všetky vynaložené náklady na uvedenie týchto objektov alebo priestorov do pôvodného stavu (stavu pred znečistením).
 - f) Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi porušením povinností pri realizovaní diela. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škodu, ktorú pri vykonávaní diela pre objednávateľa podľa ustanovení zmluvy spôsobí svojim konaním tretím osobám.
2. Práva a povinnosti objednávateľa:
 - a) Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa, po predchádzajúcej vzájomnej písomnej

alebo emailovej dohode, prístup k VTZ v objektoch podľa Plánu revízií a pokiaľ je to nutné, ku všetkým prístrojom spojeným (technicky alebo prevádzkovo) so zariadením, na ktorom sa má odborná prehliadka alebo skúška vykonať. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi dostupné informácie a technické podklady potrebné na realizáciu diela, pokiaľ ich má k dispozícii.

- b) Objednávateľ poveruje kontrolou činnosti zhotoviteľa počas realizácie diela Ing. Juraja Hoštáka (hostak@tavos.sk), ktorý je oprávnený prerušiť práce - v prípade ohrozenia bezpečnosti práce, života alebo zdravia pracovníkov alebo ak hrozia škody na majetku a je oprávnený za objednávateľa prebrať dielo.
- c) Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať realizáciu diela. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa zmluvy, nevykonáva dielo podľa platných noriem, smerníc, prípadne realizuje dielo v rozpore s predpismi BOZP alebo inými všeobecne záväznými právnym predpismi platnými na území SR, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovaní diela a ďalej dielo zhotovoval riadne v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve. V prípade, že zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhovie uvedeným požiadavkám objednávateľa, považuje sa jeho konanie za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 Obchodného zákonníka) a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- d) K predĺženiu termínu realizácie celého diela môže, okrem neposkytnutia súčinnosti objednávateľom, dôjsť len na základe pôsobenia vyššej moci, pričom za okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššiu moc) sa považuje najmä:
 - a. vojna
 - b. epidémia
 - c. povodeň
 - d. štrajk
 - e. kroky vládnej administratívy (radikálna zmena legislatívy...)
- e) V prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá má vplyv na predĺženie termínu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi vzniknutú prekážku a jej dôsledky na plnenie zmluvných povinností. Musí tak urobiť v primeranej lehote po tom, čo sa o vzniku prekážky dozvedel alebo mal dozvedieť, v opačnom prípade zodpovednosť zhotoviteľa za náhradu škody nezaniká a objednávateľ si môže voči zhotoviteľovi náhradu škody nárokovať.

Článok VI. Vlastnícke právo

1. Vlastníkom VTZ, na ktorých sa dielo za podmienok dohodnutých zmluvou realizuje, zostáva počas realizácie diela objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým správam o odbornej prehliadke a odbornej skúške VTZ prechádza na objednávateľa zaplatením alikvotne fakturovanej časti ceny celého diela spolu za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky pre príslušné VTZ.
2. Materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí, ako aj cena za ich použitie je súčasťou ceny celého diela spolu v čl. IV ods. 1 zmluvy.

Článok VII. Sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za každý začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ nedodrží termín realizácie celého diela podľa článku III. ods. 1 zmluvy (je v omeškani), z iného dôvodu než pôsobenie vyššej moci, je povinný uhradiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny celého diela spolu bez DPH za každý začatý deň omeškania.
3. Ak zhotoviteľ bez zákonného alebo zmluvne dohodnutého dôvodu zanechá zhotovovanie diela (nezačne s poskytovaním plnenia smerujúceho k realizácii diela alebo s jeho poskytovaním prestane), je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15% z ceny celého diela spolu bez DPH.
4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej konaním alebo nekonaním zhotoviteľa.

Článok VIII. Odstúpenie od zmluvy

1. Ak zhotoviteľ neplní niektorú zo zmluvných povinností, objednávateľ je oprávnený písomným oznámením (aj e-mailom) vyzvať zhotoviteľa, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal do poriadku v primeranej lehote, prípadne v lehote určenej zmluvou.
2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť:
 - 2.1 v prípade, ak zhotoviteľ, hoci aj z nedbanlivosti, poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
 - 2.1.1. zhotoviteľ zanechá realizáciu diela a prejavuje úmysel v diele nepokračovať,
 - 2.1.2. ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhovie požiadavkám objednávateľa na odstránenie nezrovnalostí vzniknutých pri zhotovovaní diela.
 - 2.1.3. ak u zhotoviteľa dôjde k úpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, alebo bude vydané rozhodnutie o začatí konkurzu alebo reštrukturalizácie voči zhotoviteľovi, alebo ak voči nemu bude vedené exekučné konanie alebo ak nastane podobná skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť ďalšie plnenie zmluvy;
 - 2.2 v prípade, ak zhotoviteľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v z.n.p.
3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len:
 - 3.1 v prípade, ak objednávateľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje:
 - 3.1.1. ak objednávateľ neuhradí faktúru ani do dvoch kalendárnych mesiacov po uplynutí lehoty splatnosti,
 - 3.1.2. ak objednávateľ napriek písomnej výzve neposkytne

- zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k realizácii diela,
- 3.1.3. ak objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať dielo;
- 3.2 v prípade, ak objednávateľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nespĺnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v z. n. p.
4. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle zmluvy za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 pracovných dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy.
 5. Potom čo oznámenie o odstúpení od zmluvy nadobudne platnosť, zhotoviteľ urýchlene zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých, ku ktorým dal technický dozor pokyn na dokončenie z dôvodu ochrany života, majetku, bezpečnosti elektrického zariadenia a odovzdá všetku dokumentáciu zhotoviteľa.
 6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy, okrem povinnosti zhotoviteľa pri zániku a odstúpení od zmluvy, nárokov objednávateľa uvedených v zmluve, na náhradu spôsobenej škody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zákonné sankcie a úroky. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi už vyhotovené Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške VTZ, ktoré neboli doposiaľ objednávateľovi odovzdané.
 7. Pri odstúpení od zmluvy spíšu poverení zástupcovia strán protokol, ktorý obsahuje rozsah odovzdávanej časti diela, súpis odovzdávaných správ o odbornej prehliadke a odbornej skúške VTZ a ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho sa uvedie osobitne čiastka zostávajúca k úhrade, dátumy a podpisy poverených zástupcov.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Pre prípad sporov alebo nezrovnalostí ohľadom záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie dôležitosti dokumentov:
 - i. Zmluva,
 - ii. Obchodný zákonník a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
 - iii. Cenová ponuka a ostatné súťažné podklady.
2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Návrhy dodatkov sú oprávnené podávať obidve zmluvné strany.
3. Zmenu obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, DIČ, právnej formy, adresy pre poštový styk, čísla účtu, telefónnych čísiel, e-mailovej adresy a mien kontaktných osôb a osôb oprávnených konať vo veciach technických nie je potrebné vykonať dodatkom, postačuje jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpísané oprávnenými zástupcami konajúcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa

- zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že informácie, ktoré mu boli zverené objednávateľom, nesprístupní tretím osobám alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať obchodné tajomstvo podľa § 17 a nasl. zákona č. 513/ 199 I Zb. Obchodný zákonník v z.n.p. a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
 5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť dobromyseľne vzájomným rokovaním. Ak sa nedosiahne dohoda v sporných otázkach, spor bude predložený k rozhodnutiu príslušnému všeobecnému súdu SR podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
 6. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti. Listiny zasielané medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo „Neprevzaté v odbernej lehote“, alebo ak ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane.
 7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, účinnosť v súlade s §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy zmluvy a zhotoviteľ 1 rovnopis zmluvy.
 8. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z. z. *o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii)* ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaju obsiahnutého v zmluve.
 9. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

Neoddeliteľná súčasť zmluvy:

Príloha č. 1: Cenová ponuka (ktorej súčasťou je *Plán revízií VTZ elektrických - 2026*)

V Piešťanoch, dňa.....2026

V, dňa.....2026

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

za zhotoviteľa:

Pavel Prostredný BEROM

Ing. Vladimír Púčik predseda
predstavenstva a.s.

Pavel Prostredný
majiteľ

Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
Priemyselná 10
921 01 Piešťany

V Nitre, 16.12.2025

Vec: **Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov**
– ponuka

Dovoľujem si predložiť ponuku na vykonanie odbor. prehliadok a skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov pre rok 2026 na prevádzkach v správe Vašej a.s. Odborné prehliadky a skúšky budú vykonávané na základe požiadavky Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. resp. podľa plánu revízií na rok 2026.

Cenové podmienky :

Rozpis:

GR	4 objekty	2 651,60.-€
ČS a VDJ TT	15 objektov	1 290,00.-€
ČS a VDJ PN+HC	17 objektov	2 090,00.-€
KPS TT	32 objektov	1 368,20.-€
KPS PN+ HC	18 objektov	1 318,30.-€
ČOV Zeleneč	12 objektov	2 041,60.-€
ČOV Dechtice	4 objekty	1 246,40.-€
ČOV Madunice + výbuchy	14 objektov	1 200,50.-€
Voda HC + PN blesk.	12 objektov	930,00.-€
DKPS Križovany+Šúrovce	31 objektov	961,80.-€
ČOV Krakovany	12 objektov	2 129,00.-€
ČOV Piešťany	1 objekt	968,00.-€
ČOV Leopoldov	7 objektov	1 236,50.-€

Navrhovaná cena je 19 431,90.- € bez DPH

IČO: 11758180, DIČ: 1029005868, DIČ DPH: SK1029005868


Referencie :

- Veľmi dobrá znalosť jednotlivých prevádzok TAVOS a.s.
- Dlhoročná spolupráca medzi TAVOS a.s. a mnou.
- K výkonu odb. prehliadok nepožadujem doprovod.
- Doterajšia vzájomná dôvera medzi mnou a pracovníkmi TAVOS

Navrhnutá cena je vrátane dopravy a pomocných prác.

Za kladné vybavenie mojej ponuky vopred ďakujem a zostávam s pozdravom.

Pavel Prostredný
revízny technik



Plán revízií VTZ elektrických - 2026

	Objekt - miesto	Plán
1.	Chata Dobrá Voda - Mariáš	17.8.2026
2.	Chata Moravany - Výtoky	21.11.2026
3.	Piešťany GR AB	18.10.2026
4.	Piešťany GR dieľne, garáže	8.12.2026
1.	ČS Dechtice - DE 8	6.6.2026
2.	ČS Dechtice - DE 9	7.6.2026
3.	ČS Dechtice - DE 10	8.11.2026
4.	ČS Dechtice - DE 11	8.6.2026
5.	ČS Dechtice - strojovňa	14.10.2026
6.	ČS Smolenice	22.6.2026
7.	ČS Trnava Bučanská sklady	24.8.2026
8.	ČS Zeleneč	24.8.2026
9.	VŠ Dechtice	14.6.2026
10.	VDJ Boleráz	18.7.2026
11.	VDJ Dobrá Voda 2x250 napájanie z ČS	25.11.2026
12.	VDJ Dolný Lopašov 100	21.9.2026
13.	VDJ Chtelnica 250 - napájanie z ČS	12.12.2026
14.	ČS Trnava Bučanská + studne - blesk	18.9.2026
15.	ATS Cífer	25.8.2026
1.	ČS Rakovice	27.9.2026
2.	ČS Ratnovce	20.1.2026
3.	ČS Veľké Orvište strana Moravany	27.9.2026
4.	ČS Veľké Orvište - RH 10	31.10.2026
5.	IM Sokolovce	3.8.2026
6.	VDJ Červená Veža 2000	1.12.2026
7.	VDJ Červená Veža 2x250	29.6.2026
8.	VDJ Moravany 2x3000	30.6.2026
9.	VDJ Sokolovce 2x250 napojený z ČS	21.9.2026
10.	VDJ Vrbové 2x400	7.7.2026
11.	Hlohovec DVZ akumulčná nádrž - nap. z ČS	12.11.2026
12.	Hlohovec DVZ ČS	30.11.2026
13.	Hlohovec DVZ SBS strážnica	14.6.2026
14.	Hlohovec VDJ 1000	8.11.2026
15.	Hlohovec VDJ 6000	3.10.2026
16.	Hlohovec zhýbka - bez EE	9.11.2026
17.	Koplotovce ČS	8.7.2026
1.	Abrahám KPS AD1	26.4.2026
2.	Abrahám KPS AB3	26.4.2026
3.	Biely Kostol KPS 7 (Podolky 4)	4.8.2026
4.	Boleráz KPS 4 (Záhumenice)	15.9.2026
5.	Bučany KPS 5 (Malá-mlyn)	29.11.2026
6.	Cífer KPS ČS14	14.5.2026
7.	Dorné Orešany ČS D3	15.5.2026
8.	Dolné Orešany KPS DO	30.7.2026
9.	Horné Orešany KPS 1 (Most)	30.7.2026
10.	Horné Orešany TŠ	20.8.2026
11.	Križovany KPS 1	8.1.2026
12.	Križovany KPS 2	18.9.2026
13.	Košolná KPS K	9.10.2026
14.	Košolná TŠ	20.8.2026
15.	Opoj KPS 1 (Hlavná)	29.11.2026
16.	Opoj KPS 2 (Rodinný dom)	21.9.2026

17.	Opoj KPS 3 (Stoláreň)	21.9.2026
18.	Opoj KPS 5 (IBV 20 BJ)	16.11.2026
19.	Opoj KPS SO 14(bytové domy 4 a 7)	28.7.2026
20.	Suchá n/P KPS 6 (PD)	12.7.2026
21.	Suchá n/P KPS S (Hlavná)	5.12.2026
22.	Špačince KPS 13	17.7.2026
23.	Šúrovce KPS 1 (IBV Michalská Alej)	19.12.2026
24.	Šúrovce MO	17.7.2026
25.	Trnava KPS Kamenný mlyn	13.1.2026
26.	Trnava Cukrová	13.1.2026
27.	Trnava KPS Za traťou 4 (J. Dopieru)	10.8.2026
28.	Veľká Mača KPS 18	12.4.2026
29.	Vlčkovce KPS IBV pri ESE	23.6.2026
30.	Voderady KPS V (Hlavná)	8.7.2026
31.	Zeleneč KPS 1	15.5.2026
32.	Zeleneč KPS 2	15.5.2026
1.	Banka KPS 1 Topľčianska	16.8.2026
2.	Banka KPS 2 Dominová	16.8.2026
3.	Moravany KPS 7 Vážska 1734	28.6.2026
4.	Moravany KPS IBV Dolinky 1	14.4.2026
5.	Moravany KPS IBV Dolinky 2	14.4.2026
6.	Podolie KPS 1 pole	30.8.2026
7.	Podolie KPS 2 COOP	30.8.2026
8.	Podolie KPS 3 potraviny	30.8.2026
9.	Podolie KPS 5 mlyn	19.9.2026
10.	Vrbové KPS 3 Šteruská	9.6.2026
11.	Vrbové KPS 4 Novoutvorená	9.6.2026
12.	Vrbové KPS 5 Súkenicka	9.6.2026
13.	Vrbové KPS 6 M.R.Štefánika	9.6.2026
14.	Vrbové KPS 7 Rekreačná	9.6.2026
15.	Veľké Orvište KPS 3 Topoľová 525/147	5.9.2026
16.	Leopoldov KPS 1 (Hlohovecká)	30.8.2026
17.	Leopoldov KPS 11 (Šulekovská)	20.12.2026
18.	Madunice KPS 4 Veľká	25.8.2026
1.	ČOV Zeleneč RM 021 Jemné hrablice strojne stierané	28.6.2026
2.	ČOV Zeleneč RM 91 RM92 Ducháreň	22.5.2026
3.	ČOV Zeleneč RM 061 Kalové hospodárstvo	3.11.2026
4.	ČOV Zeleneč ATS ČOV Zeleneč	4.11.2026
5.	ČOV Zeleneč ATS 2 ČOV Zeleneč	4.10.2026
6.	ČOV Zeleneč RS 26.2 Prevádzková budova	2.9.2026
7.	ČOV Zeleneč Lapač pieskov a tukov + stavidlá	28.6.2026
8.	ČOV Zeleneč RM 311 stavidlá k LPT	28.6.2026
9.	ČOV Zeleneč Prevádzková budova - blesk	23.10.2026
10.	ČOV Zeleneč RH Hlavný rozvádzač a RH 2.1 v tafostanici	21.10.2026
11.	ČOV Zeleneč Biologické čistenie - blesk	21.10.2026
12.	ČOV Zeleneč Akumulačné a dosadzovacie nádrže - blesk	21.10.2026
1.	ČOV Dechtice HR,RS8, RS11 stavebná inštalácia	20.8.2026
2.	ČOV Dechtice - veľké a malé garáže - blesk	20.8.2026
3.	ČOV Dechtice - biologické čistenie - blesk	20.8.2026
4.	ČOV Dechtice - kalové hospodárstvo - blesk	20.8.2026
1.	Vonkajšie kábelové rozvody RM1	5.5.2026
2.	Dispečing RM1	5.5.2026
3.	Vonkajšie osvetlenie RM1	15.5.2026
4.	Vstupná čerpacia stanica RM2 stavebná	15.5.2026
5.	Vstupná čerpacia stanica RM2 technologická	15.5.2026

6.	Ducháreň RM4 stavebná	15.5.2026
7.	Ducháreň RM4 technologická	15.5.2026
8.	Odvodnenie kalu RM5 stavebná	15.5.2026
9.	Odvodnenie kalu RM5 technologická	26.5.2026
10.	Kalová čerpacia stanica RM 6 stavebná	26.5.2026
11.	Kalová čerpacia stanica RM 6 technologická	26.5.2026
12.	Terciálne čistenie	26.5.2026
1.	ČOV Piešťany uskladňovacia nádrž kalu - blesk	17.10.2026
1.	ČOV Leopoldov RH - vonkajšie kábelové rozvody	8.6.2026
2.	ČOV Leopoldov RM1 + RS09 - ducháreň	8.6.2026
3.	ČOV Leopoldov RM2 odvodnenie a zahustenie kalu	8.6.2026
4.	ČOV Leopoldov RM3+RS11+RS12+RS13 - kalová ČS	8.6.2026
5.	ČOV Leopoldov RS03+RS04 mechanické čistenie	8.6.2026
6.	ČOV Leopoldov RM10 - výustná ČS	8.6.2026
7.	ČOV Leopoldov RS10 - prevádzková budova	8.6.2026
1.	Piešťany GR plynová kotolňa + garáže - blesk	30.11.2026
2.	ČS Rakovice + akumulčné nádrže - blesk	27.9.2026
3.	ČS Ratnovce - blesk	29.5.2026
4.	ČS Veľké Orvište	29.5.2026
5.	ČS Veľké Orvište akumulčná nádrž	15.10.2026
6.	SU Krakovany - blesk	29.5.2026
7.	ČS Dechtice AN 2x2000 - blesk	17.3.2026
8.	ČS Sokolovce + studne - blesk	18.9.2026
9.	ČS Pustá Ves - blesk	18.9.2026
10.	ČS Červené Vrbý - blesk	18.9.2026
11.	VDJ Koplotovce 100 - blesk	18.9.2026
12.	ČS Trnava Bučanská + studne - blesk	18.9.2026
1.	Majcichov 157 Lucia Zatková	27.9.2026
2.	Majcichov 169 Tibor Hajdúch	27.9.2026
3.	Majcichov 215 Peter Grinaj	27.9.2026
4.	Majcichov 223 Bohumil Kollár	27.9.2026
5.	Majcichov 225 Ján Čambál	27.9.2026
6.	Majcichov 252 Silvia Gajdošíková	27.9.2026
7.	Majcichov 256 Margita Blarovičová	27.9.2026
8.	Majcichov 257 Margita Biháriová	27.9.2026
9.	Majcichov 264 Ľubica Blažencová	27.9.2026
10.	Majcichov 265 Viliam Banáš	27.9.2026
11.	Majcichov 272 Štefan Parák	27.9.2026
12.	Majcichov 275 Jozef Janík	27.9.2026
13.	Majcichov 328 Milan Kuruc	27.9.2026
14.	Majcichov 346 Peter Janík	27.9.2026
15.	Majcichov 347 Kamil Susko	27.9.2026
16.	Majcichov 350 Jaroslav Čapucha	27.9.2026
17.	Majcichov 351 Darina Wenhardtová	27.9.2026
18.	Majcichov 352 Anton Mítkvy	27.9.2026
19.	Majcichov 354 Jozef Suchoň	27.9.2026
20.	Majcichov 355 Silvia Karolová	27.9.2026
21.	Majcichov 356 Emília Trokšiarová	27.9.2026
22.	Majcichov 358 Peter Torok	27.9.2026
23.	Majcichov 360 Gabriela Krajčovičová	27.9.2026
24.	Majcichov 362 Terézia Vašíčková	27.9.2026
25.	Majcichov 364 Agneša Slámová	27.9.2026
26.	Majcichov 365 Ján Halada	27.9.2026
27.	Majcichov 367 Augustín Janík	27.9.2026
28.	Majcichov 378 Marián Luscoň	27.9.2026
29.	Majcichov 379 Peter Plecha	27.9.2026
30.	Majcichov 42 František Mihálik	27.9.2026

31.	Majcíchov 43 Konštantín Paľovič	27.9.2026
1.	ČOV Madunice - blesk	6.11.2026
2.	Piešťany GR plynová kotolňa	2.11.2026
3.	Piešťany GR regulačná stanica plynu	29.7.2026
4.	Trnava AB plynová kotolňa	9.9.2026
5.	Trnava AB regulačná stanica plynu	25.7.2026
6.	ČOV Zeleneč Plynojemy, strojovne plynojemov	25.7.2026
7.	ČOV Zeleneč Kompresorovňa bioplynu	1.11.2026
8.	ČOV Zeleneč Vyhňivacie nádrže VN1, VN2, VN3, UN1	20.12.2026
9.	ČOV Zeleneč Kotolňa, regulačná stanica ZP	25.6.2026
10.	ČOV Zeleneč Plynojemy + plynové potrubia - blesk	12.10.2026
11.	ČOV Zeleneč Vyhňivacie nádrže a uskladňovacia nádrž - blesk	5.12.2026
12.	ČOV Piešťany plynové hospodárstvo	1.11.2026
13.	ČOV Piešťany uzemnenie plynového potrubia - blesk	10.8.2026
14.	ČOV Piešťany vyhňivacie nádrže VN1 a VN 2 - blesk	10.10.2026