Evid. ¢. zmluvy............. /
Zmluva o prevode vlastnickeho prava k vodnej stavbe

uzatvorend podl'a § 51 anasl. zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obc¢iansky zédkonnik a ostatnych
pravnych predpisov u¢innych na uzemi SR (d’alej len ,, zmluva *)

medzi zmluvnymi stranami:

Utastnik 1: Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

So sidlom: Priemyselnd 10, 921 79 Piestany

Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.

1CO: 36252 484

DIC: 2020172264

IC DPH: SK2020172264

Bank. spojenie : VUB, as.

Cislo u¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel Sa, Vlozka ¢islo: 10263/T
(dalej len ,, Ucastnik 1)

a

Utastnik 2: Reality GALA, s.r.o.

So sidlom: Teplicka 2249/117, 921 01 Piestany

Statutarny zastupca: Ing. Peter Golsky — konatel’ spolo¢nosti
Ondrej Golsky — konatel’ spolo€nosti

1CO: 45320179

DIC: 2022968398

Bank. Spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK12 1100 0000 0029 2383 2779

Zapisany v Obchodnom registri Okresneho sidu Trnava, oddiel Sro, vloZka €.:24993/T
(dalej len ,, Ucastnik 2 “ a Ucastnik 1, Ucastnik 2 spolu ako ,,zmluvné strany )

Zmluvné strany uzatvaraj i zmluvu za nasledujticich podmienok:

Clanok I
Predmet zmluvy
1.1 Utastnik 2 na zaklade zmluvy prevadza na Ucastnika 1 vlastnicke pravo k vodne;
stavbe (verejnému vodovodu)

Nazov: ,, Obytny subor Sokolovce I, I etapa “

Miesto realizécie stavby: k. 0. Sokolovce na parc. reg. ,,C*“ ¢. 189/36, 189/162,
189/164, 189/1, 189/215, 189/18, 189/201, 189/202, 188/5,
189/34

Cislo anazov stavebného objektu:

., Rozsirenie verejného vodovodu - I. etapa “

- Vetva, A“ HDPE, DN100 v dizke 251,95m,

- Vetva,,B“ HDPE, DN100 v dizke 687,12 m

- podzemné hydranty v pocte 9 ks,

- prepojovacie potrubie HDPE 110x6,6 mm v dizke
98,0m.
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ktord bola zrealizovand na zéklade stavebného povolenia — povolenia na uskuto¢nenie
stavby - &. SVS/2009/00643/2-Mo zo dita 09.09.2009, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dita
09.11.2009 a ktoré vydal Okresny urad Piestany, oddelenie vodnej spravy, ako vecne a
miestne prislusny Specidlny stavebny urad. Trvalé uzivanie vysSie Specifikovanej vodnej
stavby bolo povolené na zéklade rozhodnutia Okresného turadu Piestany, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie, ¢. OU-PN-OSZP-SVS/2015/000373-Dr zo dia
06.02.2015, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 05.03.2015 (d’alej len ,,Rozhodnutie 1°).

1.2 Technické parametre vodnej stavby, jej jednotlivych Casti a blizSi popis zariadeni s
Specifikované v projektovej dokumentacii vyhotovenej: Ing. Lukas, Antal.

1.3  Vodna stavba v rozsahu podl'a ods. 1.1 tohto ¢lanku zmluvy je predmetom prevodu na
zaklade zmluvy (d’alej tiez aj ,, predmet prevodu ).

1.4 Detailnd Specifikdcia predmetu prevodu sa nachadza v Rozhodnuti 1 a projektovej
dokumentécii skuto¢ného vyhotovenia vodnej stavby podla ods. 1.2 tohto ¢lanku zmluvy,
ako aj v geodetickej dokumentacii, ktora Uastnik 2 odovzdal Ugastnikovi 1 pred
uzatvorenim zmluvy. Rozhodnutie 1 tvori neoddelite'nt sucast’ zmluvy ako jej Priloha €.
1.

1.5 Utastnik 1 sa zavizuje, Ze prevezme predmet prevodu za podmienok stanovenych v
zmluve do svojho vylu¢ného vlastnictva a bude znésat’ rizikd a néklady spojené s tymto
vlastnictvom (&im nie je dotknuta zaruka poskytovana Ugastnikom 2), osobitne s uzivanim
a prevadzkou predmetu prevodu, ktoré podliehaji regulacii najmi na zaklade zékona €.
442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni
zakona €. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach v z. n. p.

1.6 Utastnik 2 je povinni do 15 dni odo diia platnosti zmluvy odovzdat Ugastnikovi 1
kompletnt technick@i dokumentaciu vodnej stavby, inak vznika Ugastnikovi 1 pravo od
zmluvy odstupit’, pricom kompletnou technickou dokumentaciou sa rozumie odovzdanie
nasledujucich listin:

e Pravoplatné stavebné povolenie

Projektovu dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia

Zaznam o skuskach vodotesnosti

Atesty pouzitych a zabudovanych materidlov

Geodeticke a digitalne zameranie na CD

Preberaciu zapisnicu stavby medzi zhotovitel'om a U¢astnikom 2

Zapisy o zriadeni vecnych bremien, pokial’ nie je stavebnik vlastnikom pozemkov,

kde su vodné stavby ulozené
Kladny rozbor pitnej vody odobrany z vodnej stavby
e Znalecky posudok k stanoveniu vSeobecnej hodnoty vodnej stavby (znalca na
vypracovanie znaleckého posudku je Uastnik 2 povinny si nechat vopred
odsuhlasit’ Ugastnikom 1, inak nie je Ugastnik 1 povinny predkladany znalecky
posudok akceptovat’ a Ugastnikom 2 predkladana projektova dokumentacia je
v tom dosledku nekompletna.

e Iné verejnopravne listiny sivisiace s vodnou stavbou (vratane stivisiacej technickej
dokumentécie) a dokumenty potrebné na riadne uzivanie vodnej stavby alebo na
riadne uplatnenie zodpovednosti za vady (podrobnosti uréi Uéastnik 1).

Clanok IT
Stav predmetu prevodu
2.1 Utastnik 2 a vyhlasuje, Ze je vyluénym vlastnikom predmetu prevodu, predmet prevodu
nemad ku diu platnosti zmluvy Ziadne pravne ani skutkové (faktické) vady, ktoré by brénili
Utastnikovi 1 v nadobudnuti vlastnickeho préava k predmetu prevodu, pripadne v riadnom
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uzivani predmetu prevodu.

Ugastnik 2 vyhlasuje, e na predmete kiipy neviaznu Ziadne vecne bremen4, zaloZné prava,
predkupné prava, ndjomné prava, obmedzenia prevoditelnosti alebo iné tarchy.

Ugastnik 2 vyhlasuje, ¢ mu nie si zndme Ziadne okolnosti, ktoré by mali za nasledok
neplatnost’ zmluvy.

Utastnik 1 vyhlasuje, Ze sa pred uzatvorenim zmluvy oboznamil so stavom predmetu
prevodu, tento je mu zbezne znamy a predmet prevodu v tomto stave nadobuda do
sukromného vlastnictva.

Ugastnik 2 vyhlasuje, Ze jeho pravo scudzit’ predmet prevodu (zmluvna vol'nost) nie je ani
len Ciasto¢ne obmedzené rozhodnutim sudu alebo iného orgdnu verejnej moci a nie su mu
zname ani ziadne okolnosti, ktoré by toto jeho pravo obmedzovali.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze pokial’ sa niektoré z vyhlaseni Ucastnika 2
obsiahnuté v tomto ¢lanku zmluvy ukaze ako nepravdivé, ma Ucastnik 1 narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,00 EUR za kazdé vyhlasenie, ktoré sa po
platnosti zmluvy ukézalo ako nepravdivé. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté
pravo Ucastnika 1 na nahradu $kody sposobenej konanim alebo nekonanim Ucastnika 2.

Clanok 11T
Nadobudnutie vlastnickeho prava a zaruka na predmet prevodu

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k predmetu prevodu, ktora je povahou
inZinierska stavba, prechddza na Ugastnika 1 diiom nadobudnutia G¢innosti zmluvy podl'a
¢l. IV ods. 4.5 zmluvy.

Nadobudnutie vlastnickeho prava k vodnej stavbe bolo dohodnuté ako odplatné. Kupna
cena za predmet prevodu je stanovena dohodou zmluvnych stran (ako cena konecna a
nemennd) v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v t¢innom zneni a vyhlasky MF SR
€. 87/1996 Z. z. v u¢innom zneni nasledovne:

Celkova kupna cena spolu bez DPH: 1,00 EUR
Slovom: 1 Euro, 0 centov.

Ucastnik 2 vyhlasuje, Ze prevodom vlastnickeho prava k predmetu prevodu za kipnu cenu
Specifikovanu v predchédzajicom odseku tohto ¢lanku zmluvy nedochddza k simulacii
darovania alebo iné¢ho scudzovacieho pravneho ukonu a celkova kipna cena spolu je
primeranou v relacii na povinnosti, ktoré v suvislosti s prevadzkou predmetu prevodu v
stilade s verejnym zaujmom (a vyplyvajicich najma zo zakona ¢. 442/2002 Z.

z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizdciach a o zmene a doplneni zakona ¢.
276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach v z. n. p.) na seba Uéastnik 1 prebera.
Dévodom, pre ktory Ugastnik predava predmet prevodu za zmluvne dohodnutd cenu, je
skutoénost’, ze Uastnik 2 nedisponuje odbornou sposobilostou v intencidch zakona ¢.
442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni
zakona €. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach v z. n. p., ktora je nevyhnutne
potrebna na to, aby U¢astnik 2 mohol predmetna vodnu stavbu prevadzkovat’ sam.

Z vyssie uvadzanych dévodov prijal Uéastnik 2 rozhodnutie, Ze prevedie svoje vlastnicke
pravo na Uéastnik 1 a kiipnu cenu dohodnutti zmluvou povazuje za primerant.

Utastnik 2 taktiez vyhlasuje, ¢ v jeho neprospech nie je vedené konkurzné,
reStrukturalizané alebo iné obdobné konanie, nebol na ich majetok vyhlaseny konkurz
alebo povolena restrukturalizacia a nie su splnené ani podmienky, na zéklade ktorych by
boli povinni podat’ navrh na vyhldsenie konkurzu.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zaruénej doby ma Ucastnik 1
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pravo pozadovat a Ucastnik 2 ma povinnost bezplatného odstranenia vady.

Ugastnik 2 poskytuje na dielo zaruku 2 roky (24 mesiacov). Zaru¢na doba zaéina plynat
dilom Gcinnosti zmluvy. Zmluvné strany berti na vedomie, ze zarucna doba reflektuje
skuto¢nost’, Ze vodna stavba Ucastnika 2 je dlhodobo prevadzkovana Uéastnikom 1.
Pripadné vady vodnej stavby, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe, musi Ugastnik 1 uplatnit’
u Utastnika 2 pisomne (listom na adresu sidla U¢astnika 2) alebo emailom, s opisom vady
a pripadne aj fotodokumentéciou, najneskor do 15 dni odo dia zistenia vad vodnej stavby.
Ucastnik 2 zavizuje pisomne (listom na adresu sidla U¢astnika 1 alebo e-mailom)
zareagovat’ na reklamaciu Ucastnika 1 bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak do 3
pracovnych dni po tom, o sa o vade diela dozvedel.

Utastnik 2 sa zavizuje za¢at s odstratiovanim vad diela bez zbytoéného odkladu po
uplatneni opravnenej reklamacie U¢astnika 1 a odstranit’ ich v technicky &o najkrat§om
moznom &ase, najneskor viak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie Uastnika 1.
V pripade, ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine z objektivnych
dovodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine ur¢enom pisomnou dohodou (aj
e-mailom) zmluvnych strén.

V pripade, ak U¢astnik 2 nezareaguje na reklaméciu Ugastnika 1 v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstranovat’ reklamovanu vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovantl vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 3.10 tohto ¢lanku zmluvy
alebo v lehote uréenej dohodou zmluvnych stran, ma Ugastnik 1 narok na urok z omeskania
vo vyske 100,00 EUR za kazdy zadaty deii omeskania a Ugastnik 1 je opravneny
reklamovanu vadu odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitela a naklady
na opravu a odstranenie vady sa Ugastnik 2 zavizuje zaplatit.

Clanok IV

Zaverecné ustanovenia zmluvy
Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie st upravené v zmluve, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zédkonnik v zneni neskorsich predpisov a
ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gizemi SR.
Zmluvu mozno menit a doplfiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkom st opravnené
podavat’ obidve zmluvné strany.
Zmluvné strany sa zavdzuji, Ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budl riesit
dobromysel'ne vzdjomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach,
spor bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vSeobecnému sudu podla zakona ¢.
160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok v z.n.p. Do plynutia lehdt pocitanych na dni sa
nezarativa denn rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané medzi zmluvnymi stranami
prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj v pripade, ze sa zasielka
vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,, Adresat neznamy “ alebo ,,Neprevzaté
v odbernej lehote”, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa zésielka
vratila odosielajiicej zmluvnej strane.
Utastnik 2 berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlicha rezimu
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v z.n.p. ako povinne zverejiovana
zmluva a nema namietky voci zverejneniu akéhokol'vek tidaju obsiahnutého v zmluve.
Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a ucinnost’ v zmysle § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v z.n.p.
Zmluvné strany sa suc¢asne dohodli, e v pripade, ak U¢astnik 1 zisti na vodnej stavbe
akukol'vek vadu, vznika Ugastnikovi 1 pravo od predmetnej zmluvy odstipit’ spdsobom
dohodnutym predmetnou zmluvou.
Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, pri¢om kazda zo zmluvnych stran obdrzi po dvoch
(2) rovnopisoch.
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4.7 Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, mien
kontaktnych os6b nie je potrebné vykonat dodatkom, postacuje jednostranné pisomné
oznamenie tychto skutocnosti dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
opravnenymi zastupcami konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaviazuju, ze kazdu
zmenu udajov uvedenych v predchadzajiicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni,
odkedy ku zmene doslo a nesu zodpovednost’ za dosledky nesplnenia tejto oznamovacej
povinnosti.

4.8 Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sthlasia, nakolko je
prejavom ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju
vlastnoru¢ne podpisali. Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni
ani za zjavne nevyhodnych podmienok.

Neoddelitel'né sucasti zmluvy:

Priloha ¢. 1: Rozhodnutie €. 1
Voo, Jdia. ... Ve, Jdha ...
Utastnik 1 Utastnik 2
Trnavska vodarenska spolocnost’, a.s. Reality GALA, s.r.o.
Ing. Vladimir Pacik Ing. Peter Golsky
predseda predstavenstva a.s. konatel’ spolocnosti
Ivan Siska Ondrej Golsky
podpredseda predstavenstva a.s. konatel’ spolo¢nosti
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OKkresny trad Piest’any
odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
Krajinska cesta 5053/13, 921 25 Pie§tany

OU-PN-OSZP-SVS/2015/000373-Dr

Pie$fany 06. 02. 2015

N

21 /" Toto rozhodnutie

: nadobudlo pravoplat
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R ROZHODNUTIE

Okresny urad Piestany, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (d’alej len ,,OU-PN-OSZP*),
ako prisluSny organ Stitnej spravy podla ustanovenia § 5 ods. 1 zdkona &. 525/2003 Z. z. o $titnej
sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich
predpisov a ako prisludny organ $titnej vodnej spravy podla § 61 zékona &. 364/2004 Z. z. o vodéch
a o zmene zdkona SNR ¢&. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodny zékon) v zneni neskor$ich predpisov
(d’alej len ,,vodny zdkon*) a ako 3pecidlny stavebny trad podl'a ustanovenia § 120 zikona &. 50/1976
Zb. otlizemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskor3ich predpisov
(dalej len ,,stavebny zékon®), v stlade s ustanoveniami zékona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani
(spravny poriadok) v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,spravny poriadok“) vyddva

stavebnikovi: Reality GALA, s.r.o., Teplicka 2249/117, 921 01 PieSt’any, ICO : 45 320 179
podl’a ustanovenia § 26 vodného zakona v siilade s ustanovenim § 81 a § 82 stavebného zakona

povolenie na trvalé uZivanie vodnej stavby

»RozSirenie verejného vodovodu - L. etapa®,

zrealizovant v ramci stavby ,,Obytny sibor Sokolovce — I, II. etapa na pozemkoch v k.i. Sokolovee,
parc. &. 189/36, 189/162,189/164,189/1,189/215,189/18,189/201,189/202,188/5,189/34.

Vodné stavba bola zrealizovand na ziklade stavebného povolenia, vydaného Obvodnym tradom
Zivotného  prostredia  PieStany, oddelenim  3titnej vodnej  sprivy, rozhodnutim

&. §V$/2009/00643/2-Mo zo diia 09. 09. 2009, pravoplatnost’ 09.11.2009.

Stru¢ny popis stavby:
Utelom stavby bolo rozSirenie jestvujiiceho verejného vodovodu na ulici Druzstevnej v obci

Sokolovce pre zabezpetenie dodévky pitnej a poZiarnej vody k pripravovanej IBV v k. 6. Sokolovce.
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Podmienky povolenia:
1. Povolenie sa vztahuje na vodni stavbu v rozsahu:
»RozSirenie verejného vodovodu - I.etapa®,
e Vetva ,,A“, HDPE, DN 100, dizky 251,95 m
¢ Vetva ,,B%, HDPE, DN 100, dizky 687,12 m
e Podzemné hydranty -9 ks
e Prepojovacie potrubie, HDPE 110x6,6mm, dizky 98,00 m

3: Vodnt 'stavbu prevadzkovat’ podla prevadzkového poriadku.

3. Z4sahy do technoldgie moZe vykonat len odborne spdsobild osoba.

4. Prevadzkovatelom vodnej stavby -musi byt odborne spdsobild osoba, oprdvnend na
prevadzkovanie verejnych vodovodov. Aby bol verejny vodovod uvedeni do prevadzky musi byt
uzatvorend zmluva s prevadzkovatelom verejného vodovodu (TAVOS, a.s.) a pripojenost’ na
vodovod musi byt’ aspoii 40%-tna.

5. Prepojenie na verejny vodovod bude mozné aZ po zrealizovani zmluvy s prevadzkovatelf'om

(TAVOS, ass.).

Povrchova Giprava plochy, na ktorej je zrealizovany vodovod, bude dokonéené do juna 2015.
Z4sadné zmeny, ktoré si vyniti prevaddzka vodnej stavby prerokovat’ s tunaj$im tiradom.

Vodnej stavbe musi byt’ venovana trvala starostlivost’ tak, aby sliZila svojmu G¢elu bez ohrozenia
Zivotného prostredia.

% N o

Zmena stavby podPa § 81 ods. 4 a § 68 stavebného zdkona sa vzt'ahuje na:
e Prepojovacie potrubie, HDPE 110x6,6mm, dizky 98,00 m
e Vetvy ,A“, HDPE, DN 100, z dizky 235,15 m na 251,95m
e Vetva ,,B“, HDPE, DN 100,z di*ky 701,30 m na 687,12m.

Rozhodnutie o nimietkach déastnikov konania: neboli uplatnené a preto nebolo potrebné o nich
rozhodnut.

Oddovodnenie

Dtia 21.06.2013 podal stavebnik Reality GALA, s.r.o., Teplicka 2249/117, 921 01 Piestany,
ICO 45320 179 na Obvodny trad Zivotného prostredia Piestany navrh na vydanie kolaudagného
rozhodnutia na vodni stavbu: ,RozSirenie verejného vodovodu — I. etapa“ zrealizovant v ramci
stavby ,,Obytny subor Sokolovce — I, II. etapa na pozemkoch v k.4. Sokolovce, parc. ¢. 189/36,
189/162,189/164,189/1,189/215,189/18, 189/201,189/202,188/5,189/34.

OU-PN-OSZP rozhodnutim & OU-PN-OSZP-$VS/2013/00050-Dr zo dia 07.10.2013
preruiil stavebné konanie alistom & OU-PN-OSZP-SVS/2013/00050-Dr zo dia 07.10.2013
stavebnika vyzval na predloZenie poZzadovanych dokladov do 60 dni od dorucenia vyzvy. Po doloZeni
pozadovanych dokladov a odstraneni vdd a nedorobkov OU-PN-OSZP pokraCoval v kolauda¢nom
konani.

Na zéklade predlozeného nidvrhu stavebnika oznamil tunaj$i trad ozndmenim
& SVS/2013/00691-Dr zo diia 29.07.2013 zadatie kolaudaéného konania vietkym u&astnikom
konania, dotknutym orgdnom a organizicidm a nariadil Gstne pojednavanie, na defi 15. 08. 2013
na mieste stavby. Vzhl'adom k tomu, Ze stavba nebola realizovana v stilade so stavebnym povolenim,
kolaudané konanie bolo v zmysle § 81 ods. 4 a § 68 stavebného zakona spojené s konanim o zmene
stavby pred dokondenim. Zo strany Trnavskej vodarenskej spolo¢nosti, a.s. boli na kolaudaénom
konani uplatnené poZiadavky (odstranenie vad anedorobkov zkolaudaéného konania zo dia
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15.08.2013) na uvedeni stavbu, ktoré-boli priloZené k protokolu zo diia 15.08.2013 a pritomnymi

fsané.
Invepstof uzavrel s vlastnikom parc.£.189/18 zmluvu o o zriadeni vecného bremena zo dia 26.01.2015.

Zo strany tcastnikov konania neboli uplatnené ziadne namietky.
Vodné stavba bola zrealizovand na zaklade stavebného povolenia, vydaného Obvodnym
ivotného prostredia PieStany, oddelenim 3tatnej vodnej sprivy, rozhodnutim
& §V8/2009/00643/2-Mo zo dita 09. 09. 2009, pravoplatnost’ 09.11.2009.

Ku konaniu stavebnik predloZil nasledovné doklady, ktoré boli podkladom na vydanie rozhodnutia:
Polohopisné a vySkopisné zameranie vodovodu.

Preberaci protokol zo diia 15.08.2013.

Projekt skutoéného vyhotovenia vodne;j stavby.

. Zapis o tlakovej skiske potrubia.

Képia pravoplatného stavebného povolenia, ktorym bola povolend vodna stavba.

- Vyhlésenie zhody pouZitych stavebnych vyrobkov.

. Zmluva o zriadeni vecného bremena zo diia 26.01.2015.

Na zéklade Ziadosti, predloZenych podkladov a vysledku kolaudaéného konania tunajii trad
rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej &asti tohto rozhodnutia.

Spravny poplatok za vydanie rozhodnutia podla zdkona NR SR &. 145/1995 Z. z.
o spréavnych poplatkoch v zneni neskorSich pravnych predpisov bol uhradeny v hodnote ~ 60,- € pri
podani Ziadosti.

Poudenie

Proti tomuto rozhodnutiu moZno podat podl'a ust. § 53 a ust. 54 spravneho poriadku odvolanie
na Okresny tdrad PieStany, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Krajinsk4d cesta 13
921 01 PieStany v lehote do 15 dni odo dila jeho doruéenia. Podla ustanovenia § 73 ods. 17 pism. b)
vodného zédkona rozhodnutie nie je preskiimatel'né sadom.
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: . // Ing. Peter Sedlak
\%‘fjﬂ_,y/ vediici odboru

Doru¢f sa
B Reality GALA, s.r.0., Teplicka 2249/117, 921 01 Piestany

2. Trnavska vodérenské spolo&nost), a. s., Priemyselna 10, 921 79 Piestany
3. Ing. Peter Golsky, Teplicka 2249/117, 921 01 Pieitany
4. Obec Sokolovce — starosta obce, Piestanska 234/84, 922 31 Sokolovce
5. Bartovicova Veronika, Juzné 3361/4, 921 01 Pie$tany
6. Okresny trad Piesfany, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie

Na vedomie:
1. Regionalny tirad verejného zdravotnictva v Trnave, Limbové 6,917 01 Trnava
2. Spréva a {drzba ciest Trnavského samospravneho kraja, Bulharska 39, 918 53 Trnava
3. Slovensky pozemkovy fond, Badkové cesta 36, 817 47 Bratislava 11
4. Okresné riaditelstvo Hasi¢ského a z4chranného zboru v Piestanoch, Dopravnd 1,

921 01 Pie3tany








