

42/2019  
Reg. č. objednávateľa: .....

Reg. č. zhotoviteľa: .....

## Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  
neskorších predpisov  
(ďalej iba „zmluva“ alebo „táto zmluva“)

### Článok I. Zmluvné strany

**1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany  
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Foltinský, predseda predstavenstva a.s.  
Ing. Vladimír Púčik, podpredseda predstavenstva a.s.  
Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:  
- vo veciach technických: Ing. Juraj Hošťák /hostak@tavos.sk/  
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M  
IČO: 36 252 484  
DIČ: 2020172264  
IČ DPH: SK2020172264  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212  
SWIFT (BIC): SUBASKBX  
Telefón: 033/59 66 120  
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.10263/T.  
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ: Pavel Prostredný BEROM**  
Miesto podnikania: Kláštorská 14, 949 01 Nitra  
Štatutárny zástupca: Pavel Prostredný - majiteľ  
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:  
- vo veciach zmluvných a technických: Pavel Prostredný  
IČO: 11 758 180  
DIČ: 1029005868  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK60 0200 0000 0002 8854 8162  
SWIFT (BIC): SUBASKBX  
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, číslo živnostenského registra: 403-3382.  
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

### Článok II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykoná pre objednávateľa dielo: „*Vykonanie revízie vyhradených technických zariadení elektrických v roku 2019*“.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas zhotovené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, v súlade s článkom IV. tejto zmluvy.

3. Rozsah diela a špecifikácia prác sú uvedené v Cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 14. februára 2019 (ďalej tiež len „cenová ponuka“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 1. Súčasťou cenovej ponuky je „*Plán revízií vyhradených technických zariadení elektrických na rok 2019*“. Predmetom revízie sú vyhradené technické zariadenia elektrické celkovo v 196 objektoch vo vlastníctve alebo správe objednávateľa.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v zmysle platných noriem, smerníc a v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Na vykonanie diela sa vzťahuje predovšetkým zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

### **Článok III. Termín a miesto plnenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v plánovaných termínoch, ktoré sú uvedené v *Pláne revízií vyhradených technických zariadení elektrických na rok 2019*, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy v podobe súčasti prílohy č. 1 k tejto zmluve (ďalej tiež len „Plán revízií“).
2. Odborné skúšky a prehliadky budú realizované v časoch, na ktorých sa objednávateľ so technickým dozorom zhotoviteľa (písomne alebo emailom) dohodnú.
3. Miestom plnenia sú prevádzky vo vlastníctve alebo správe objednávateľa, ktoré sú špecifikované v *Pláne revízií*. Zhotoviteľ podpisom zmluvy vyhlasuje, že si je vedomý toho, ktoré vyhradené technické zariadenia elektrické v ktorých objektoch sú predmetom zmluvy.
4. V prípade odborných prehliadok a skúšok VTZ, pri ktorých je plánovaný termín podľa Plánu revízií neaktuálny (t.j. plánovaný termín už uplynul), resp. nie je stanovený vôbec, je zhotoviteľ povinný vykonať odborné prehliadky alebo skúšky prednostne a bez zbytočného odkladu po tom, ako táto zmluva nadobudne platnosť v zmysle jej záverečných ustanovení.
5. V prípade odborných prehliadok a skúšok VTZ, pri ktorých je plánovaný termín aktuálny (t.j. ešte neuplynul), je zhotoviteľ povinný vykonať odborné prehliadky a skúšky v plánovanom termíne, ktorý je uvedený v *Pláne revízií*.
6. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať celé dielo, t. j. vykonať odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických /elektrických zariadení a bleskozvodov/ vo všetkých objektoch objednávateľa podľa Prílohy č. 1 zmluvy najneskôr **do 31. decembra 2019**.
7. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym zhotovením (vykonaním odborných skúšok a prehliadok) a odovzdaním celého diela objednávateľovi - vystavením a odovzdaním „*Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia*“ objednávateľovi.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s príslušnou dokumentáciou vzťahujúcou sa k dielu sa riadne oboznámil pred uzatvorením tejto zmluvy.

### **Článok IV. Cena diela a platobné podmienky**

1. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedený v článku II. Predmet plnenia, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. v platnom znení, pevnú cenu zahŕňajúcu všetky náklady zhotoviteľa na zrealizovanie diela vrátane dopravných nákladov vo výške:

<b>Cena diela bez DPH:</b>	<b>13.982,62- €</b>
<b>DPH 20%:</b>	<b>2.796,52- €</b>
<b>Cena diela s DPH:</b>	<b>16.779,14- €</b>
<b>Slovom : šestnásťtisícšesťdesiatdeväť Eur 14 centov.</b>	

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena celého diela podľa ods. 1 tohto článku tejto zmluvy je konečná a nemenná, zahŕňajúca všetky náklady zhotoviteľa na splnenie povinností podľa čl. V ods. 1 Zmluvy, vrátane dopravných nákladov, a jej navýšenie je možné iba na základe písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve.
3. V prípade zmeny sadzby DPH počas realizácie diela, bude táto účtovaná v zmysle právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných a účinných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. V prípade zmeny právnej úpravy týkajúcej sa povinnosti platiť DPH, sú zmluvné strany povinné postupovať podľa právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy o dielo nie je dlžníkom správcu dane a neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v spojení s § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a nie je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom SR a zverejnenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že bezodkladne po tom, ako bude mať vedomosť, že je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH, túto skutočnosť písomne oznámi objednávateľovi.
5. Objednávateľ je oprávnený zadržať z fakturovanej ceny diela bez DPH, príp. jej časti, sumu zodpovedajúcu sume DPH uvedenej na každej faktúre vystavenej zhotoviteľom v prípade, ak u zhotoviteľa nastanú dôvody na zrušenie registrácie, alebo ak zhotoviteľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb na zrušenie registrácie pre DPH vedenom Finančným riaditeľstvom SR, alebo ak bude daná dôvodná obava, že zhotoviteľ príslušnú DPH alebo jej časť v rozpore so zákonom o DPH nezaplatí. Objednávateľ je oprávnený takto zadržanú sumu použiť na úhradu neuhradenej DPH z faktúr vystavených zhotoviteľom objednávateľovi, ktorú bude objednávateľ povinný uhradiť ako ručiteľ podľa § 69 ods. 14 zákona o DPH.
6. Objednávateľ, ktorému bola podľa § 69b zákona o DPH ako ručiteľovi uložená rozhodnutím daňového úradu povinnosť uhradiť nezaplatenú DPH alebo jej časť za zhotoviteľa, alebo ak daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že použije na úhradu zhotoviteľom nezaplatenej DPH alebo jej časti nadmerný odpočet objednávateľa alebo jeho časť, je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu za takto uhradenú nezaplatenú DPH alebo jej časť.
7. Ak sa naplnia podmienky podľa § 69 a 69b zákona o DPH, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky finančné náklady, ktoré v tejto súvislosti objednávateľovi vzniknú.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že preddavky sa nebudú poskytovať.
9. Platby budú realizované bezhotovostným spôsobom na základe faktúr priebežne vystavovaných zhotoviteľom na podklade skutočne vykonaného plnenia odsúhlaseného technickým dozom objednávateľa – vykonaných odborných skúšok a prehliadok jednotlivých elektrických zariadení v objektoch uvedených v Pláne revízií. Zhotoviteľ bude objednávateľovi fakturovať tak, že rozdelí vyhradené technické zariadenia elektrické, u ktorých vykonal revíziu a ktoré neboli doposiaľ objednávateľovi fakturované, do jednotlivých kategórií podľa Prílohy č. 1 zmluvy, vypočíta jednotkovú cenu za vykonanie revízie v príslušnej kategórii postupom, že celkovú cenu revízií v danej kategórii podľa Prílohy č. 1 vydolí celkovým počtom vyhradených technických zariadení elektrických danej kategórie, následne vynásobí takto zistenú jednotkovú cenu množstvom vykonaných revízií týchto zariadení v príslušnej kategórii a finálne sčíta takto zistenú cenu za vykonanie revízií v jednotlivých kategóriách podľa Prílohy č. 1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru najviac raz za mesiac, pričom ak nebude fakturovať mesačne, je povinný vystaviť faktúru minimálne raz za kalendárny štvrtrok a súčet fakturovaných súm nesmie prevýšiť dohodnutú cenu diela podľa čl. IV ods. 1 Zmluvy. Prílohou faktúry sú aj sú aj jednotlivé Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradených technických zariadení elektrických v objektoch uvedených v Pláne revízií a aj iné písomnosti, ak tak ustanovuje vyhl. MPSVaR 508/2009 Z. z. alebo iný všeobecne záväzný právny predpis.

10. Konečnú faktúru sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť do 15 dní od vykonania prehliadky alebo skúšky posledného z vyhradených zariadení podľa Plánu revízií. Celková fakturácia na základe tejto zmluvy nemôže prevýšiť vzájomne dohodnutú cenu podľa ods. 1 tohto článku zmluvy.
11. Faktúra s prílohami musí byť predložená objednávateľovi najmenej v troch vyhotoveniach.
12. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v platnom znení a číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa ako aj ďalšie podklady – prílohy k faktúre ktoré sú uvedené v ods. 9 tohto článku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia, pričom musí byť doručená objednávateľovi najneskôr 20 pred termínom jej splatnosti. Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry na podateľni objednávateľa. V prípade, že vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky náležitosti a podmienky uvedené v tejto zmluve, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Zhotoviteľ nemá za daných okolností právo fakturovať sankciu z omeškania úhrady faktúry. Nová lehota splatnosti v danom prípade začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.
13. V prípade vrátenia faktúry je objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa o dôvodoch jej vrátenia, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú faktúru s novou lehotou splatnosti a prípadne aj doplniť požadované chýbajúce prílohy.
14. V prípade, že počas vykonávania diela nebude potrebné vykonať všetky odborné prehliadky alebo skúšky podľa Plánu revízií, zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi iba za skutočne realizované práce a doloží súpis tých zariadení, ktoré v rámci plnenia tejto zmluvy, na základe pokynu objednávateľa, odborne nepreskúšal alebo neprehliadol.

## **Článok V.**

### **Podmienky vykonania diela**

#### **1. Povinnosti zhotoviteľa:**

- a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou, v rámci dohodnutého rozsahu a dohodnutých termínov, v súlade s platnými normami, smernicami a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.
- b) Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním poverení pracovníci zaobchádzali s technickými zariadeniami starostlivo, šetrne a postupovali výlučne podľa návodu na prevádzku technického zariadenia.
- c) Zhotoviteľ diela je povinný počas realizácie diela dodržiavať predpisy BOZP a PO v zmysle zákonov a vyhlášok platných na území SR, a to tak na úseku „Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ ako aj na úseku „Požiarnej ochrany“. V rámci plnenia uvedených povinností zhotoviteľ zodpovedá u svojich zamestnancov, vrátane pracovníkov subdodávateľských prác a činností pre zhotoviteľa, v celom rozsahu za plnenie povinností na úseku BOZP, ktoré vyplývajú zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zo súvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - školenie, zdravotná starostlivosť, určenie rizík, odborná spôsobilosť, vybavenosť OOPP, kontrola dodržiavania zásad BP, pracovné úrazy, poskytovanie prvej pomoci, výstražné označenia, zábrany, zákazy fajčenia, požívania alkoholických nápojov a iné).
- d) Zhotoviteľ pri svojej činnosti, bude v celom rozsahu dodržiavať a plniť ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších zmien a doplnení a ustanovenia vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a doplnení vrátane ustanovení súvisiacich predpisov pre danú oblasť a zabezpečí školenie svojich pracovníkov.
- e) Zhotoviteľ sa zaväzuje po celú dobu realizácie diela udržiavať v mieste výkonu diela (jednotlivých objektoch objednávateľa) čistotu a poriadok, inak je povinný objednávateľovi nahradiť všetky účelne vynaložené náklady na uvedenie týchto objektov alebo priestorov do pôvodného stavu (stavu pred znečistením).

- f) Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi porušením povinností pri realizovaní diela. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škodu, ktorú pri vykonávaní diela pre objednávateľa podľa ustanovení tejto zmluvy spôsobí svojim konaním tretím osobám.

2. Práva a povinnosti objednávateľa:

- a) Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa, po predchádzajúcej vzájomnej písomnej alebo emailovej dohode, prístup k vyhradeným zariadeniam v objektoch podľa Plánu revízií a pokiaľ je to nutné, ku všetkým prístrojom spojených /technicky alebo prevádzkovo/ so zariadením, na ktorom sa má odborná prehliadka alebo skúška vykonať. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi dostupné informácie a technické podklady potrebné na realizáciu diela, pokiaľ ich má k dispozícii.
- b) Objednávateľ poveruje kontrolou činnosti zhotoviteľa počas realizácie diela Ing. Juraja Hošťáka, ktorý je oprávnený prerušiť práce – v prípade ohrozenia bezpečnosti práce, života alebo zdravia pracovníkov alebo ak hrozia vážne škody na majetku a je oprávnený za objednávateľa prebrať dielo, ktorého realizácia je predmetom tejto zmluvy.
- c) Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať realizáciu diela. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy, nevykonáva dielo podľa platných noriem, smerníc, prípadne realizuje dielo v rozpore s predpismi BOZP alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovaní diela a ďalej dielo zhotovoval riadne v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve. V prípade, že zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhoví uvedeným požiadavkám objednávateľa, považuje sa jeho konanie za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 Obchodného zákonníka) a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- d) K predĺženiu termínu realizácie celého diela môže, okrem neposkytnutia súčinnosti objednávateľom, dôjsť len na základe pôsobenia vyššej moci, pričom za okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššiu moc) sa považuje najmä:
- vojna
  - epidémia
  - povodeň
  - štrajk
  - kroky vládnej administratívy (radikálna zmena legislatívy, zákaz výstavby v danom území...)
- e) V prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá má vplyv na predĺženie termínu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi vzniknutú prekážku a jej dôsledky na plnenie zmluvných povinností. Musí tak urobiť v primeranej lehote po tom, čo sa o vzniku prekážky dozvedel alebo mal dozvedieť, v opačnom prípade zodpovednosť zhotoviteľa za náhradu škody nezaniká a objednávateľ si môže voči zhotoviteľovi náhradu škody nárokovať.

## Článok VI.

### Vlastnícke právo

- Vlastníkom vyhradených technických zariadení elektrických, na ktorých sa dielo za podmienok dohodnutých touto zmluvou realizuje, zostáva počas realizácie diela objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým správam o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného elektrického zariadenia prechádza na objednávateľa zaplatením dohodnutej ceny realizácie diela - odbornej prehliadky alebo skúšky na príslušnom vyhradenom zariadení.
- Materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí, ako aj cena za ich použitie je súčasťou dohodnutej ceny diela v čl. IV ods. 1 tejto zmluvy.

## **Článok VII. Sankcie**

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ nedodrží termín realizácie celého diela podľa článku III. ods. 1 tejto zmluvy (je v omeškani), z iného dôvodu než pôsobenie vyššej moci, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý začatý deň omeškania. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť dielo.
3. Ak zhotoviteľ bez zákonného alebo zmluvne dohodnutého dôvodu zanechá zhotovovanie diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15% z ceny diela.
4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej konaním alebo nekonaním zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že sankcie uplatňované podľa tejto Zmluvy budú druhej strane fakturované, pričom druhá strana sa zaväzuje tieto sankcie uhradiť.

## **Článok VIII. Odstúpenie od zmluvy**

1. Ak zhotoviteľ neplní niektorú zo zmluvných povinností, objednávateľ je oprávnený písomným oznámením (aj e-mailom) vyzvať zhotoviteľa, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal do poriadku v primeranej lehote, prípadne v lehote určenej touto zmluvou.
2. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť len:
  - 2.1. v prípade, ak zhotoviteľ, hoci aj z nedbanlivosti, poruší túto zmluvu o dielo podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
    - 2.1.1. zhotoviteľ zanechá realizáciu diela a prejavuje úmysel v diele nepokračovať,
    - 2.1.2. ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhoví požiadavkám objednávateľa na odstránenie nezrovnalostí vzniknutých pri zhotovovaní diela.
    - 2.1.3. ak u zhotoviteľa dôjde k úpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, alebo bude vydané rozhodnutie o začatí konkurzu alebo reštrukturalizácie voči zhotoviteľovi, alebo ak voči nemu bude vedené exekučné konanie alebo ak nastane podobná skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť ďalšie plnenie zmluvy;
    - 2.1.4. v prípade, ak zhotoviteľ porušil túto zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy o dielo odstúpiť len:
  - 3.1. v prípade, ak objednávateľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu o dielo podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje:
    - 3.1.1. ak objednávateľ neuhradí faktúru ani do dvoch kalendárnych mesiacov po uplynutí lehoty splatnosti,
    - 3.1.2. ak objednávateľ napriek písomnej výzve neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k realizácii diela,
    - 3.1.3. ak objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať dielo;
  - 3.2. v prípade, ak objednávateľ porušil túto zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v účinnom znení.

4. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 pracovných dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy o dielo.
5. Potom čo oznámenie o odstúpení nadobudne platnosť, zhotoviteľ urýchlene zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou tých, ku ktorým dal technický dozor pokyn na dokončenie z dôvodu ochrany života, majetku, bezpečnosti elektrického zariadenia a odovzdá všetku dokumentáciu zhotoviteľa;
6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem povinnosti zhotoviteľa pri zániku a odstúpení od zmluvy, nárokov objednávateľa uvedených v tejto zmluve, na náhradu spôsobenej škody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zákonné sankcie a úroky. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi už vyhotovené Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradených elektrických zariadení, ktoré neboli dovtedy objednávateľovi odovzdané.
7. Pri odstúpení od zmluvy spíšu poverení zástupcovia strán protokol, ktorý obsahuje rozsah odovzdávanej časti diela, súpis odovzdávaných správ o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradených elektrických zariadení a ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho sa uvedie osobitne čiastka zostávajúca k úhrade, dátumy a podpisy poverených zástupcov.

#### **Článok IX. Záverečné ustanovenia**

1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Pre prípad sporov alebo nezrovnalostí ohľadom záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie dôležitosti dokumentov:
  - i. Zmluva,
  - ii. Obchodný zákonník a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
  - iii. Cenová ponuka a ostatné súťažné podklady.
2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Návrhy dodatkov sú oprávnené podávať obidve zmluvné strany.
3. Zmenu obchodného mena, sídla, DIČ, právnej formy, adresy pre poštový styk, čísla účtu, telefónnych čísiel, čísla faxu, e-mailovej adresy a mien kontaktných osôb a osôb oprávnených konať vo veciach technických nie je potrebné vykonať dodatkom, postačuje jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpísané oprávnenými zástupcami konajúcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že informácie, ktoré mu boli zverené objednávateľom, neprístupní tretím osobám alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať obchodné tajomstvo podľa § 17 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť dobromyseľne vzájomným rokovaním. Ak sa nedosiahne dohoda v sporných otázkach, spor bude predložený k rozhodnutiu príslušnému všeobecnému súdu SR podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.

6. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti. Listiny zasielané medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo „Neprevzaté v odbernej lehote“, alebo ak ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 3 rovnopisy zmluvy a zhotoviteľ 1 rovnopis zmluvy.
8. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že táto zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaju obsiahnutého v tejto zmluve.
9. Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

Príloha č. 1.      Cenová ponuka



V Piešťanoch, dňa 8.4.2019.....

V Hikve, dňa 2.4.2019.....

za objednávateľa:

**Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.**

za zhotoviteľa:





## Príloha č. 1



**Pavel PROSTREDNÝ, Kláštorská 14, 949 01 NITRA**

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.  
Priemyselná 10  
921 01 Piešťany

V Nitre, 14.02.2019

Vec: **Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov – ponuka**

Dovoľujem si predložiť ponuku na vykonanie odbor. prehliadok a skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov na prevádzkach v správe Vašej a.s. Odborné prehliadky a skúšky budú vykonávané na základe požiadavky Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. resp. podľa plánu revízií na rok 2019.

**Cenové podmienky :**

*Rozpis:*

ČS a VDJ TT	14 objektov	1 408,00.-€
ČS a VDJ PN	23 objektov	2 307,75.-€
ČS a VDH Hlohovec	4 objektov	488,25.-€
KPČ TT	51 objektov	1 320,87.-€
KPČ PN	8 objektov	207,20.-€
Zariadenia s nebezp. výbuchu	17 objektov	1 454,00.-€
ČOV Trnava	14 objektov	1 873,55.-€
GR PN	5 objektov	1 224,90.-€
ČOV Piešťany	6 objektov	1 791,00.-€
Bleskozvody	57 objektov	1 647,05.-€
ČOV Dechtice a Leopoldov	9 objektov	260,05.-€

**Navrhovaná cena je 13 982,62.- € bez DPH**

IČO: 11758180, DIČ: 2020172264, DIČ DPH: SK2020172264

**Referencie :**

- Veľmi dobrá znalosť jednotlivých prevádzok TAVOS a.s.
  - Dlhoročná spolupráca medzi TAVOS a.s. a mnou.
  - K výkonu odb. prehliadok nepožadujem doprovod.
  - Doterajšia vzájomná dôvera medzi mnou a pracovníkmi TAVOS
- Navrhnutá cena je vrátane dopravy a pomocných prác.

Za kladné vybavenie mojej ponuky vopred ďakujem a zostávam s pozdravom.

PAVEL PROSTREDNÝ  
Kláštorská 14, 949 01 Nitra  
IČO: 11758180, DIČ: SK2020172264  
Pavel Prostředný, 027005868  
S. 2007262, 403 53382  
revízny technik



## Plán revízií vyhradených technických zariadení elektrických na rok 2019

P.č.	PZ	Objekt - miesto	Posledná	Plán
1	GR	Chata Dobrá Voda - Mariáš	15.7.2015	14.7.2019
2	GR	Piešťany GR regulačná stanica plynu	29.11.2017	29.11.2019
4	GR	Piešťany GR AB	22.9.2015	20.9.2019
5	GR	Piešťany GR vonkajšie osvetlenie	5.11.2015	3.11.2019
6	GR	Trnava AB regulačná stanica plynu	25.11.2018	24.11.2019
7	GR	Trnava AB plynová kotolňa	8.12.2017	7.12.2019
8	GR	Piešťany GR plynová kotolňa	28.12.2017	27.12.2019

9	TT	ČS Trnava Bučanská - S3 - NEFUNKČNÉ - len prípojka	3.10.2009	2.10.2019
10	TT	VDJ Dolné Orešany + chlórovnía	24.6.2015	23.6.2019
11	TT	ČS Dobrá Voda + chlórovnía	25.9.2015	24.9.2019
12	TT	ČS Dechtice - DE 8	21.1.2016	20.1.2019
13	TT	ČS Dechtice - DE 9	21.1.2016	20.1.2019
14	TT	ČS Dechtice - DE 10	21.1.2016	20.1.2019
15	TT	ČS Dechtice - DE 11	21.1.2016	20.1.2019
16	TT	ČS Hrnčiarovce + studňa	5.5.2016	5.5.2019
17	TT	ČS Trnava Kamenný Mlyn + studňa	5.5.2016	5.5.2019
18	TT	ČS Dechtice - strojovnía	30.6.2016	30.6.2019
19	TT	VDJ Dechtice	1.7.2016	1.7.2019
20	TT	VŠ Dechtice	22.8.2016	22.8.2019
21	TT	ČS Horné Orešany + studne 5 a 6	16.11.2018	16.11.2019
22	TT	VDJ Chlehnica 250 - napájanie z ČS	25.12.2016	25.12.2019
23	PN	ČS Piešťany Červené Vrbý - NEFUNKČNÁ - len prípojka	18.10.2008	18.10.2019
24	PN	ČS Ralnovce	12.6.2015	11.6.2019
25	PN	IM Sokolovce	3.8.2015	2.8.2019
26	PN	ČS Veľké Orvište - RH 13	7.1.2016	6.1.2019
27	PN	ČS Piešťany Park	29.6.2016	29.6.2019
28	PN	VDJ Červená Veža 2x250	1.7.2016	1.7.2019
29	PN	ČS Veľké Orvište - RH 10	4.7.2016	4.7.2019
30	PN	KO Trebatice	26.8.2016	26.8.2019
31	PN	SU Krakovany	26.8.2016	26.8.2019
32	PN	Chlórovnía Dubovany	5.9.2016	5.9.2019
33	PN	KO Veľké Kostofany	6.9.2016	6.9.2019
34	PN	ČS Rakovice - HVV 3	20.9.2016	20.9.2019
35	PN	ČS Rakovice - HVV 4	21.9.2016	21.9.2019
36	PN	VDJ Sokolovce 2x250 napojený z ČS	21.9.2016	21.9.2019
37	PN	ČS Sokolovce + studne	22.9.2016	22.9.2019
38	PN	VDJ Moravany 2x3000	31.7.2017	30.7.2019
39	PN	ČS Pustá Ves	1.8.2017	31.7.2019
40	PN	ČS Moravany Výtoky + chlórovnía	3.8.2017	2.8.2019
41	PN	ČS Veľké Orvište + AN	5.9.2017	4.9.2019
42	HC	Koplotovce VDJ 100	8.6.2015	7.6.2019
43	HC	Madunice ČS	31.8.2015	30.8.2019
44	HC	Dolné Otrokovce ČS	25.11.2018	25.11.2019
45	HC	Horné Otrokovce ČS	25.11.2016	25.11.2019

46	TT	Dolné Lovčice KPS 6 (Obecný úrad) - nová		0.1.1900
47	TT	Opoj KPS 5 (IBV 20 B.J)	16.1.2012	15.1.2019
48	TT	Špačince KPS 12 (Jednota)	2.10.2013	1.10.2019
49	TT	Dolná Krupá KPS 4 (Mlyn)	29.5.2015	28.5.2019
50	TT	Dolná Krupá KPS 6 (Dolný Chrb-pod školou)	29.5.2015	28.5.2019
51	TT	Dolná Krupá KPS 7 (Jednota)	29.5.2015	28.5.2019
52	TT	Smolenice KPS 3 (Chemolák)	29.5.2015	28.5.2019
53	TT	Voderady KPS 2 (Škôlka)	19.6.2015	18.6.2019
54	TT	Veľká Mača KPS 3-A	6.7.2015	5.7.2019
55	TT	Veľká Mača KPS VM (Hlavná)	6.7.2015	5.7.2019
56	TT	Trnava Modranka SŠ (Dallas)	21.7.2015	20.7.2019
57	TT	Trakovice KPS B (Potok)	23.7.2015	22.7.2019
58	TT	Dechtice KPS 1 (PD)	31.8.2015	30.8.2019
59	TT	Trnava KPS Hajdócyho	31.8.2015	30.8.2019
60	TT	Trakovice KPS E (Obecný úrad)	20.10.2015	19.10.2019
61	TT	Zvončín KPS 3 (Veselé)	19.4.2016	19.4.2019
62	TT	Dolné Lovčice KPS 1 (Hlavná)	3.5.2016	3.5.2019
63	TT	Dolné Lovčice KPS A (Malá-zákruta)	3.5.2016	3.5.2019
64	TT	Dobrá Voda MO	4.5.2016	4.5.2019
65	TT	Špačince KPS 3 (Obecný úrad)	5.5.2016	5.5.2019
66	TT	Bučany KPS 2 (Pred potokom-starosta)	6.5.2016	6.5.2019
67	TT	Bučany KPS 5 (Malá-mlyn)	6.5.2016	6.5.2019
68	TT	Bučany KPS 6 (Stanica-183)	9.5.2016	8.5.2019

04.03.2019



69	TT	Bučany KPS 1 (PD-494)	10.5.2016	10.5.2019
70	TT	Brestovany KPS D3 (Za školou-Nivy)	11.5.2016	11.5.2019
71	TT	Brestovany KPS H (Hlavná)	11.5.2016	11.5.2019
72	TT	Brestovany KPS DO (Vínohradská -nadjazd)	12.5.2016	12.5.2019
73	TT	Brestovany KPS B (Orechová-za podjazdom)	13.5.2016	13.5.2019
74	TT	Vičkovce KPS 4 (Cesla)	13.5.2016	13.5.2019
75	TT	Opoj KPS 1 (Hlavná)	16.5.2016	16.5.2019
76	TT	Bohdanovce KPS 4 (Tehelná-záhradkár)	17.5.2016	17.5.2019
77	TT	Horné Orešany TŠ	18.5.2016	18.5.2019
78	TT	Košolná TŠ	18.5.2016	18.5.2019
79	TT	Slovenská Nová Ves KPS S	18.5.2016	18.5.2019
80	TT	Slovenská Nová Ves TŠ	18.5.2016	18.5.2019
81	TT	Zvončín KPS H (Hlavná)	19.5.2016	19.5.2019
82	TT	Zvončín KPS Z (IBV)	19.5.2016	19.5.2019
83	TT	Dolná Krupá KPS 2 (Hlavná-dolná)	20.5.2016	20.5.2019
84	TT	Trnava Modranka KPS 3 Sereďská	20.5.2016	20.5.2019
85	TT	Majcichov MO (v Opoji)	26.5.2016	26.5.2019
86	TT	Zavar KPS 4 (Poronda)	21.6.2016	21.6.2019
87	TT	Zavar MO	21.6.2016	21.6.2019
88	TT	Zavar KPS 1 (Škôika)	22.6.2016	22.6.2019
89	TT	Zavar KPS 5 (Sad)	22.6.2016	22.6.2019
90	TT	Zavar KPS 3 (PD)	23.6.2016	23.6.2019
91	TT	Bučany KPS 3 (Za potokom-malá)	17.8.2016	17.8.2019
92	TT	Trakovice KPS H (Diaľnica)	9.12.2016	9.12.2019
93	TT	Biely Kostol KPS 6 (Podolky 4)		
94	TT	Boleráz KPS 3 (Boleráz 700)		
95	TT	Trnava KPS Kamenný mlyn		
96	TT	Trnava Modranka KPS 2 Topoľová		
97	PN	Veľké Orvište KPS 3 Topoľová 525/147	8.2.2016	7.2.2019
98	PN	Krakovany KPS 1	11.3.2016	11.3.2019
99	PN	Vrbové KPS 2 Vínohradnícka 44	25.8.2016	25.8.2019
100	PN	Banka KPS 1 Topľčianska	26.6.2017	25.6.2019
101	PN	Banka KPS 3 Odborárska	7.7.2017	6.7.2019
102	HC	Madunice KPS 6 Vážska	28.4.2016	28.4.2019
103	HC	Madunice KPS 2 Štefaníková	23.8.2016	23.8.2019
104	HC	Madunice KPS 5 SNP	23.8.2016	23.8.2019

105	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM 021 Jemné hrablice strojne sľerané	7.12.2017	6.12.2019
106	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM 31 Združený objekt biologického čistenia	26.4.2016	26.4.2019
107	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM 62 Zahustenie kalu	9.9.2016	9.9.2019
108	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč R 07/101 Chemické hospodárstvo	22.7.2016	22.7.2019
109	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM Studňa úžitkovej vody a ATS	20.4.2017	19.4.2019
110	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RS 26.2 Prevádzková budova	6.8.2017	5.8.2019
111	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč HRE Sklady, dílne, garáže	6.8.2017	5.8.2019
112	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RS 06 Vonkajšie osvetlenie	4.7.2017	3.7.2019
113	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Lapač pieskov a tukov + stavidlá	21.7.2016	21.7.2019
114	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Plynojemy, strojovne plynojemov	4.12.2018	3.12.2019
115	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Kompresorovňa bioplynu	4.12.2018	3.12.2019
116	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Vyhňivacie nádrže VN1, VN2, VN3, UN1	4.6.2018	3.6.2019
117	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Kololňa, regulačná stanica ZP	9.12.2017	8.12.2019
118	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč ČS vratného kalu - blesk	27.6.2016	26.6.2019
119	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Budova odvodnenia kalu + skládka - blesk	27.6.2016	26.6.2019
120	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč ČS a nádrže vyhnitého kalu (homogenizácia) - blesk	28.6.2016	27.6.2019
121	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Biologické čistenie - blesk		
122	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Akumulačné a dosadzovacie nádrže - blesk		
123	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Plynojemy + plynové potrubia - blesk	7.2.2017	7.2.2019
124	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Vyhňivacie nádrže a uskladňovacia nádrž - blesk	14.12.2018	13.12.2019

125	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany technologické časti napojené cez RM 1	8.9.2016	8.9.2019
126	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany technologické časti napojené cez RM 2	12.10.2016	12.10.2019
127	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany technologické časti napojené cez RM 3	6.10.2016	6.10.2019
128	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany technologické časti napojené cez RM 4	20.10.2016	20.10.2019
129	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany technologické časti napojené cez RM 5	18.10.2016	18.10.2019
131	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany plynové hospodárstvo	29.11.2018	28.11.2019
132	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany vonkajšie osvetlenie	20.11.2017	19.11.2019
133	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany plynojem - blesk	29.11.2018	28.11.2019
134	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany uzemnenie plynového potrubia - blesk	29.11.2018	28.11.2019
135	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany vyhňivacie nádrže VN1 a VN 2 - blesk	29.11.2013	29.11.2019
136	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany prevádzková budova - blesk	21.8.2017	20.8.2019
137	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany čerpadláreň a dielňa - blesk	18.10.2018	17.10.2019

04.03.2019

138	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany garáže - blesk	18.8.2017	17.8.2019
139	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany trafostanica - blesk	21.8.2017	20.8.2019
140	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany mechanické predčistenie - blesk	12.11.2018	11.11.2019
141	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany uskladňovacia nádrž kalu - blesk	17.10.2018	16.10.2019

138	ČOV LEOPOLDOV	ČOV Leopoldov - bleskozvody	31.3.2014	30.3.2019
-----	---------------	-----------------------------	-----------	-----------

139	ČOV DECHTICE	ČOV Dechtice okál - blesk	2.8.2016	1.8.2019
139	ČOV DECHTICE	ČOV Dechtice - separátor piesku - blesk	3.8.2016	2.8.2019
139	ČOV DECHTICE	ČOV Dechtice - kalové hospodárstvo - blesk	3.8.2016	2.8.2019
139	ČOV DECHTICE	ČOV Dechtice - ducháreň - blesk	3.8.2016	2.8.2019
139	ČOV DECHTICE	ČOV Dechtice - mechanické predčistenie - blesk	2.8.2016	1.8.2019
139	ČOV DECHTICE	ČOV Dechtice - veľké a malé garáže - blesk	2.8.2016	1.8.2019
139	ČOV DECHTICE	ČOV Dechtice - vonkajšie osvetlenie - blesk	3.8.2016	2.8.2019
139	ČOV DECHTICE	ČOV Dechtice - biologické čistenie - blesk		

140	PIEŠŤANY - voda	ČS Veľké Orvište akumulčná nádrž - blesk	28.9.2013	september 19
141	GR	Chata Moravany - Striebornica - blesk	3.7.2015	júl 19
142	GR	Chata Moravany - Výtoky - blesk	3.7.2015	júl 19
143	HLOHOVEC - voda	ČS Koptovce + studňa - blesk	3.7.2015	júl 19
144	PIEŠŤANY - voda	ČS Pustá Ves - blesk	6.7.2015	júl 19
145	PIEŠŤANY - voda	VDJ Červená Veža 2000 - blesk	6.7.2015	júl 19
146	TRNAVA - voda	ČS Trnava Bučanská garáže a sklady - blesk	9.7.2015	júl 19
147	GR	Chata Dobrá Voda - Mariáš - blesk	10.7.2015	júl 19
148	HLOHOVEC - kanál	Leopoldov KPS 2 - blesk	10.7.2015	júl 19
149	HLOHOVEC - voda	DVZ Hlohovec akumulčná nádrž - blesk	10.7.2015	júl 19
150	PIEŠŤANY - kanál	Banka KPS 1 - blesk	10.7.2015	júl 19
151	PIEŠŤANY - voda	VDJ Vrbové 2x400 - blesk	10.7.2015	júl 19
152	TRNAVA - kanál	Hrnčiarovce KPS 1 veľká - blesk	10.7.2015	júl 19
153	TRNAVA - voda	ČS Dechtice DE 11 - blesk	10.7.2015	júl 19
154	PIEŠŤANY - voda	VDJ Prašník 150 - blesk	13.7.2015	júl 19
155	TRNAVA - voda	ČS Horné Orešany + studne - blesk	13.7.2015	júl 19
156	TRNAVA - voda	ČS Trnava Kamenný Mlyn + studňa - blesk	13.7.2015	júl 19
157	PIEŠŤANY - voda	ČS Sokolovce + studne - blesk	17.7.2015	júl 19
158	PIEŠŤANY - voda	IM Sokolovce - blesk	17.7.2015	júl 19
159	TRNAVA - voda	ČS Nižná + HGL - blesk - NEFUNKČNÉ	17.7.2015	júl 19
160	GR	Piešťany GR AB + dielne - blesk	20.7.2015	júl 19
161	GR	Trnava Modranka býl Vanák - blesk	25.9.2015	september 19
162	HLOHOVEC - kanál	Leopoldov KPS 1 - blesk	25.9.2015	september 19
163	PIEŠŤANY - voda	VDJ Sokolovce 2x250 - blesk	25.9.2015	september 19
164	TRNAVA - voda	ČS Cífer + VDJ - blesk	25.9.2015	september 19
165	TRNAVA - voda	ČS Dolný Lopašov - blesk	28.9.2015	september 19
166	TRNAVA - voda	VDJ Dolný Lopašov 100 - blesk	28.9.2015	september 19
167	PIEŠŤANY - voda	SU Krakovany - blesk	7.11.2015	november 19
168	HLOHOVEC - voda	DVZ Hlohovec ČS - blesk	23.5.2016	máj 19
169	PIEŠŤANY - voda	ČS Ralnovec - blesk	24.5.2016	máj 19
170	TRNAVA - voda	VDJ Smolenice 2x650 - blesk	25.5.2016	máj 19
171	HLOHOVEC - voda	VDJ Horné Otrokovce - blesk	30.5.2016	máj 19
172	PIEŠŤANY - voda	ČS Veľké Orvište + AN + studne - blesk	31.5.2016	máj 19
173	PIEŠŤANY - voda	ČS Veľké Orvište RH 9	31.5.2016	máj 19
174	PIEŠŤANY - voda	ČS Veľké Orvište RH 13	31.5.2016	máj 19
175	PIEŠŤANY - voda	ČS Veľké Orvište RH 16	31.5.2016	máj 19
176	TRNAVA - voda	ČS Trnava Bučanská + studne - blesk	1.6.2016	jún 19
177	TRNAVA - voda	ČS Dechtice AN 2x2000 - blesk	2.6.2016	jún 19
178	TRNAVA - voda	ČS Dobrá Voda + chlôrovňa - blesk	3.6.2016	jún 19
179	TRNAVA - voda	Prameň Hlávka Dobrá Voda - blesk	3.6.2016	jún 19
180	TRNAVA - voda	VDJ Trnava Bučanská VDJ 1200 - blesk	6.6.2016	jún 19
181	TRNAVA - voda	VDJ Dobrá Voda 2x250 - blesk	7.6.2016	jún 19
182	TRNAVA - voda	VDJ Dechtice - blesk	8.6.2016	jún 19
183	TRNAVA - voda	VDJ Horné Orešany - blesk	9.6.2016	jún 19
184	TRNAVA - voda	VDJ Chlelnica 250 - blesk	10.6.2016	jún 19
185	TRNAVA - voda	ČS Dechtice DE 8 - blesk	13.6.2016	jún 19
186	TRNAVA - voda	ČS Dechtice DE 9 - blesk	13.6.2016	jún 19
187	TRNAVA - voda	ČS Dechtice DE 10 - blesk	13.6.2016	jún 19
188	TRNAVA - voda	ČS Trnava Flaky + studne - blesk	14.6.2016	jún 19
189	TRNAVA - voda	VDJ Naháč 2x250 - blesk	15.6.2016	jún 19
190	TRNAVA - voda	ČS Smolenice - blesk	16.6.2016	jún 19
191	TRNAVA - voda	ČS Hrnčiarovce + studňa - blesk	17.6.2016	jún 19
192	HLOHOVEC - voda	ČS Dolné Otrokovce chlôrovňa a studňa - blesk	4.7.2016	júl 19
193	TRNAVA - voda	ČS Dolná Krupá - blesk	5.7.2016	júl 19
194	TRNAVA - voda	ČS Ružindol - blesk	6.7.2016	júl 19
195	TRNAVA - voda	VDJ Dolné Lovčice HGL - blesk	6.7.2016	júl 19
196	GR	Trnava AB + dielne + garáže + RSZP - blesk	4.9.2017	september 19

