Reg. ¢. objednavatel’a: /55 ..... 12023
Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika V.Z.n.p.
(d’alej iba ,,zmluva‘)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Paéik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat' v mene objednavatel'a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Jakub Slaby (slaby@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36252484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo G¢tu IBAN:  SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, viozka ¢&. 10263/T.
(dalej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel’: StructureSs, s.r.o.
So sidlom: Zahradna 22/A, 900 31 Stupava
Statutarny zastupca: Ing. Milos Slivansky, PhD. — konatel’ spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:
vo veciach technickych a zmluvnych: Ing. Milo§ Slivansky, PhD., (info@structuress.sk,
mob.: 0904 659 043)

ICO: 46 973 231
DIC: 2023689822
IC DPH: SK 2023689822

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo Gétu IBAN:  SK12 0200 0000 0031 0754 2559

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Bratislava I, odd. Sro, vlozka &. 86624/B.
(dalej ako ,,zhotovitel a objednévatel a zhotovitel’ spolu ako ,,zmluyné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

I. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve, na svoje ndklady a na svoje
nebezpecenstvo vykona pre objednévatel’a dielo: ,,Vykonanie statického posudenia stavu VN3
na Cistiarni odpadovych vod Trnava, k.i. Zelene¢ so spracovanim zavereCnej spravy* (d'alej
len .dielo®). Dielo zahfia poskytnutie plnenia smerujuceho k vykonaniu statického posudenia
technického stavu konstrukcie objektu podla ¢l. 111 ods. 2 zmluvy.

Objednavatel’ na predmetnom objekte vykonaval v uplynulom obdobi viaceré diela sledujuce
zlepsenie technického stavu objektu do stavu riadne; prevadzkyschopnosti, av§ak na dosiahnutie
tohto ciel’a je nutné zrealizovat’ dielo, v ramci ktorého sa predmetny objekt (technicky stav jeho
stavebnej konstrukcie) odborne posudi za Gi¢elom zistenia jeho skutoéného technického stavu s
vypracovanim zavere¢nej spravy s navrhom buducich opatreni, o bude nasledne relevantnym




podkladom pre buduce rekonstrukéné prace vykonavané na predmetnom objekte objednavatel’a
(spolu s ich obstaranim).

Plnenie spadajice pod rozsah diela zahffia vykonanie predbeznej obhliadky konstrukcie objektu,
vzdjomnu koordiniciu (zosuladenie) jestvujucich technickych podkladov a projektovej
dokumentécie objektu, vykonanie diagnostickej prehliadky vnatorného povrchu konstrukcie
(vizualna kontrola povrchu nadrze, predpoklada sa minimaélne lokalne otryskanie povrchu
betonu tlakovou vodou 300-500 bar za Gic¢elom odstranenia nesudrznych ¢asti, v rozsahu cca 80
az 100 miest s rozmerom 1 m?), pripravu vnitorného povrchu (ocistenie a otryskanie tlakovou
vodou zabezpeCi objednavatel’), vykonanie diagnostickej prehliadky vonkajSieho povrchu
konstrukcie objektu (vykond sa vizudlna kontrola povrchu nadrze zamerana na vykvety,
priesaky, trhliny a pod., predpoklada sa min. lokalne odstranenie oplastenia, v rozsahu cca 50
miest s rozmerom Im?), pripravu vonkajSicho povrchu (demontaz oplastenia zabezpecuje
objednavatel’), d’alej odobratie vzoriek jadrovym vitanim (jadrové vyvrty do priemeru 100 mm,
hribka steny nadrze cca 500 mm) s vyhodnotenim pevnosti a karbonatacie betonu (rozsah 5
vzoriek, pripadne podl'a pokynov technického dozora objednavatela) a stanovenie pevnosti
betonu meranim tvrdosti na o€istenom povrchu (rozsah 40 merani, pripadne podl'a pokynov
technického dozora objednavatel'a), d’alej vykonanie merania predpitia predpinacich kablov (za
uc¢elom overenia straty predpitia vplyvom popustenia kotvenia alebo dotvarovania, vykonanie
¢innosti zavisi od typu kéablov, dostupného meracicho vybavenia, rozsah cca 1-3 ks podl'a
pokynov technického dozora objednavatel'a), spracovanie vysledkov diagnostickej prehliadky
a vykonanych merani (zhodnotenie technického stavu konstrukcie na zéklade ziskanych
informacii a poznatkov, grafické vyznaCenie eventualnych poriach s fotodokumentaciou
z obhliadky), vypracovanie zdverecnej spravy s navrhom technickych opatreni na zlepsenie
technického stavu a zabezpecenie spolahlivosti konstrukcie objektu podla ¢l. III ods. 2 zmluvy a
poskytnutie konzultatnej a koordinacnej Cinnosti v rozsahu urenom objednavatelom v
suvislosti s interpretaciou zaverecnej spravy ¢i s realizaciou v zavere¢nej sprave navrhnutych
opatreni (zahffa aj proces obstarania tohto plnenia).

Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze vzhl'adom na vys$ku nadrze budi prace na realizacii
diela vykonavané aj ako prace vo vyske a zavizuje sa zachovavat’ maximalnu prevenciu vo
vztahu k vzniku akejkol'vek ujmy na zdravi svojich zamestnancov ¢i zamestnancov
subdodavatel'skych subjektov, pripadne zamestnancov objednavatela. Plnenie poskytované
zhotovitefom v ramci realizdcie diela (vratane skladby projektovej dokumentacie) je
Specifikované v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Pod rozsah plnenia diela nespada vypracovanie projektu sanacie objektu (v ramci navrhu
buducich opatreni v zéverec¢nej sprave), vykonanie opravy izolacie predpinacich kablov po
vykonani diagnostickych ¢innosti a opravy miest jadrovych vyvrtov a oplastenia nadrZe (plnenie
zabezpeci objednavatel’), vykonanie demontaze oplastenia objektu po obvode celej konstrukcie
v §irke cca 1 m vo vzdialenosti 1 — 2 m nad terénom za ucelom overenia stavu externych
predpinacich kablov (plnenie zabezpeci objednavatel’), zabezpecenie pristupu pre kontrolu
vonkajSieho a vnutorné¢ho povrchu objektu (realizacia leSenia, plosin, lavky a pod.; plnenie
zabezpeci objednavatel’).

Objednavatel' sa zavizuje, ze riadne avcas zhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu, v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a Specifikdcia prac si uvedené v Cenovej ponuke zhotovitel'a zo dia 11. aprila
2023 (d’alej len ,,cenova ponuka®), ktora tvori neoddelite'na su¢ast’ zmluvy ako jej Priloha ¢. 1.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
asrealiziciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel' povinny
vyhotovit' v sulade so zavdznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred zacatim
realizacie prac na zhotovovani diela $pecifikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel’
povinny si nechat tieto pokyny technického dozora pisomne odsuhlasit, inak nesie
zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to Ze dielo prepracuje podl'a
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pokynov objednéavatela na vlastné naklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela podla ods. 1
zmluvy je nutné vykonat’ vyluéne formou dodatku k zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje pri vyhotovovani diela konat v sulade s odbornou starostlivostou a
vyhotovit dielo v sulade so vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi SR.

Clanok I11.
Termin a miesto plnenia

. Zhotovitel' sa zaviizuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 30.

novembra 2023.

Miestom realizacie diela je Cistiareii odpadovych véd Trnava, k.ai. Zelenec: Loka odpocivadlo
9502 Zelenec (zapisand na LV €. 993 pre Okres Trnava, Obec: Zeleneg, k. . Zelene€) - objekt:
whnivacia nadrz VN3 (aktualne mimo prevadzky).

V pripade, ak zhotovite' ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢&lanku,
objednavatel sa zaviizuje riadne ukonéené dielo prevziat' aj v tomto skorSom termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost' zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a v€asnym
protokolarnym odovzdanim zhotovenej zaveretnej spravy s ndvrhom opatreni (a inych
dokumentov - sprievodnej a technickej dokumenticie podla zmluvy alebo podl'a uréenia
technického dozora objednavatela) objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani
a prevzati riadne zhotoven¢ho diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v stlade s
cenovou  ponukou  zhotovitela. Objednavatel je opravneny neprevziat dielo, pokial
odovzdavané dielo méd v ¢ase odovzdania akékol'vek vady alebo bolo vyhotovené v rozpore s
cenovou ponukou alebo pokynmi technického dozora objednavatel'a. V protokole o odovzdani
a prevzati zhotoveného diela sa uved pripadné vady a nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo
v Case jeho odovzdania objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze s potrebnou dokumentaciou vztahujicou sa k realizacii diela, sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spina podmienky odbornej sposobilosti na
realizaciu diela a objednavatel’ sa zhotovitelovi zavizuje poskytnut su¢innost nevyhnutne
potrebnii na zrealizovanie diela a su¢innost’ Specifikovanti v ¢l. II ods. 1 a Prilohe ¢&. 1 zmluvy.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

. Zmluvn¢ strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v silade so zakonom &.

18/1996 Z. z. o cenéach a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnu cenu zahtiiajicu vietky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, na splnenie povinnosti zhotovitel'a vyplyvajucich zo zmluvy,
vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 21.600,00 €
DPH 20% 4.320,00 €
Cena celého diela spolu s DPH: 25.920,00 €

Slovem : dvadsat’pit'tisicdevit'stodvadsat’ Eur, 0 centov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podl'a ods. 1 tohto &lanku zmluvy je
kone¢na a nemennd, zahfiiajica vSetky ndklady zhotovitela na realizaciu diela a splnenie
povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy (najmi podla ¢l. V ods. 1 zmluvy), vratane dopravnych
nakladov. NavySenie zmluvnej ceny zhotovenia diela je mozné iba na zaklade pisomne
uzatvoren¢ho dodatku k zmluve z dovodu preukazatelne vykonanych naviac prac nad ramec
cenovej ponuky, odstihlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato uétovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskutoénenia zdanitelného
plnenia. V pripade zmeny pravnej upravy tykajiicej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany
povinné postupovat’ podl'a pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase
uskuto¢nenia zdanitel'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku diu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel' mal stat’ ru¢itelom za dan podla § 69 ods. 14

3



o0

10.

11.

12,

13.
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vspojeni s § 69b zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,zdkon o DPH*) a nie je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u ktorych
nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym riaditel'stvom SR a
zverejnenom na portéli Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, ze
bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu platitefov DPH, u
ktorych nastali dévody na zruSenie registracie pre DPH, tito skuto¢nost’ pisomne oznami
objednavatel'ovi.

Objednévatel je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny celého diela spolu sumu zodpovedajticu
sume DPH uvedenej na kazdej faktire vystavenej zhotovitelom v pripade, ak u zhotovitela
nastani dévody na zruSenie registracie podl'a § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zékona o DPH,
alebo ak zhotovitel' bude zverejneny v prislusnom zozname 0sob na zrusenie registricie pre
DPH vedenom Finan¢nym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dovodna obava, ze zhotovitel’
prislusna DPH alebo jej ¢ast v rozpore so zakonom o DPH nezaplati. Objednavatel je
opravneny takto zadrzani sumu pouZit' na Ghradu neuhradenej DPH z faktury vystavenej
zhotovitel'om objednavatel'ovi, ktora bude objednavatel’ povinny uhradit’.

Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zdkona o DPH ako rucitelovi ulozena rozhodnutim
danového tradu povinnost’ uhradit’ nezaplatena DPH alebo jej ¢ast’ za zhotovitel'a, alebo ak
dafovy turad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouzije na thradu zhotovitelom nezaplatenej DPH
alebo jej Casti nadmerny odpocet objednavatel'a alebo jeho ¢ast, je opravneny pozadovat' od
zhotovitel'a nahradu za takto uhradenu nezaplateni DPH alebo jej Gast'.

Ak sa naplnia podmienky podl'a § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit
objednavatelovi vietky finan¢né naklady, ktoré v tejto stvislosti objednavatel'ovi vznikni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat'.

Platba bude realizovana bezhotovostnym spdsobom na zéklade faktary vystavenej zhotovitelom
po protokolarnom odovzdani riadne zhotoveného diela (¢l. 11T ods. 4 zmluvy), priom zhotovitel
sa zavdzuje vystavit' faktiru do 5 pracovnych dni od protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela v stlade s ¢l. I1I ods. 4 zmluvy. Prilohou faktiry je Protokol o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela, podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, ktorého prilohou je v
ramci diela vyhotovena zavere¢na sprava s navrhom opatreni a sprievodnou dokumentéciou.
Zhotovitel’ sa zavizuje vystavit’ faktaru v elektronickej forme a doruéit’ ju objednavatelovi na
efaktury@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nélezitosti faktury podl'a zakona o DPH a &islo zmluvy podl'a
evidencie objednavatel'a ako aj d’alsie podklady — prilohy k faktire ktoré st uvedené v ods. 9
tohto €lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo diia jej vystavenia, pricom musi
byt dorucena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorudenia
faktiry je defi zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo fakture budu uvedené nespravne tdaje, alebo nebude obsahovat’
vietky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovite nema za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu
z omeSkania uhrady faktiry. Novéa lehota splatnosti v danom pripade zaéne plynut az po
doruceni novej faktury objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktury je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitela
0 dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit novii opravent faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ poZzadované chybajuce prilohy.

V pripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat' vietky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat’
objednavatel'ovi iba skutotne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela, prilozi zhotovitel’ objednavatel'ovi
do prilohy k faktare podl'a ods. 9 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitela:



a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

i)

k)

Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,
smernicami a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
SR.

Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. I zmluvy, ktora je opravnena
podpisovat’ a odovzdavat' objednavatelovi dielo, ktorého realizacia je predmetom
zmluvy, a s nim stvisiacu technicku a sprievodnu dokumentéaciu.

Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. ominimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel' diela je povinny pocas realizacie diela dodrziavat predpisy BOZP a PO
v zmysle zdkonov a vyhlaSok platnych na uzemi SR, ato tak na Gseku ,,Bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci* ako aj na useku ,Poziamej ochrany”. V ramci plnenia
uvedenych povinnosti zhotovitel’ zodpoveda u svojich zamestnancov v celom rozsahu za
plnenie povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zékona ¢&. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni a zo stvisiacich pravnych predpisov z danej oblasti.

Zhotovitel' bude pri svojej ¢innosti v celom rozsahu dodrziavat' a plnit’ ustanovenia
zékona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor§ich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien
a doplneni vratane ustanoveni stvisiacich predpisov pre danu oblast’ a zabezpec¢i
Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré sposobi objednavatel'ovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktorii pri vykonavani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni tejto zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel' je povinny bezodplatne poskytnut’ objednavatelovi na jeho Ziadost
vysvetlenia a vykladové stanoviska v suvislosti so zrealizovanym dielom — vyhotovenou
zaverecnou spravou.

V ramci protokolarneho konania podla ¢l. Il ods. 4 zmluvy je zhotovitel’ povinny dodat’
objednavatel'ovi zdverecnii spravu s navrhom opatreni, spolu so stvisiacou
dokumentéciou v rozsahu podl'a zmluvy a pokynov technického dozora objednavatela.
Zhotovitel’ je povinny dodat’ zavereénu spravu s navrhom opatreni a suvisiacu technicka
a sprievodni dokumentéciu v ramci protokolarneho konania podl'a ¢l. IIT ods. 4 zmluvy
v tlacenej podobe v 3 vyhotoveniach a v 1 vyhotoveni na DVD/USB nosi¢.

Drobné zmeny adoplnky vyplyvajice zoperativnych potrieb pri zabezpecovani
realizacie diela, ktoré su v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat'" vo veciach technickych, budi realizované formou ich
vzajomnej pisomnej alebo emailovej dohody.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegéalnou pracou — najmi zékon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej préci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon ¢. 5/2004
Z. z. 0 sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pokial' bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ $tatneho
prisluSnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel’ zodpovednost’ za akikol'vek
Skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorii nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi sposobi.
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)

Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori
sa buda podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukazat’, ze u osob, s ktorymi maji zalozeny pracovnopravny
vztah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatel'a na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
doéchodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 461/2003 Z. z.
o socidlnom poisteni v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,registra¢na povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objednavatelovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukéze tieto skutoc¢nosti ani
v dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni odo dia neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podl'a ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registracnej povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podiel'at’ na realizacii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatela:

a)

b)

c)

d)

Objednavatel' poskytne zhotovitel'ovi na jeho Ziadost' vSetky dostupné informacie a
dolezité¢ technické podklady potrebné na realizaciu diela. V pripade neposkytnutia
suc¢innosti nie je objednavatel’ opravneny voci zhotovitel'ovi uplatiiovat’ sankcie z
omeskania za dobu omeskania objednavatela.

Objednavatel’ poveruje kontrolou ¢innosti zhotovitel'a pocas realizacie diela (az do jeho
zrealizovania) Ing. Jakuba Slabého (slaby@tavos.sk), ktory je opravneny prerusit’ prace
v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak
hrozia vazne Skody a je opravneny za objednavatela preberat’ dielo (ako aj Ciastkové
plnenie), ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. V ods. | pism. j), k), I) zmluvy
(za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bec. Roman Pokopec
(pokopec@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podl'a zmluvy, cenovej
ponuky alebo vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi SR, ma
pravo ziadat’, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto
zmluve. V pripade, Zze zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7 dni odo dna,
ked mu objednavatel' oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednavatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345
Obchodného zakonnika) a objednévatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’.

K prediZeniu terminu realizacie celého diela moze, okrem neposkytnutia sa¢innosti
objednavatel'om, dojst len na zidklade posobenia vysSej moci, pricom za okolnosti
vylu€ujuce zodpovednost’ (vyS§iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

e. povoden

d. Strajk

e kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zédkaz vystavby

v danom tzemi...)
V pripade posobenia vys$iej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknutl prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opa¢nom pripade zodpovednost’
zhotovitela za ndhradu $kody nezanika a objednavatel si méze voci zhotovitel'ovi
nahradu $kody narokovat'.



Clanok VI.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel', ak v zmluve nie je
uvedené inak. Kupna cena tychto veci, ako aj cena za ich pouzitie je si¢astou dohodnutej ceny
celého diela spolu podl'a ¢l. IV ods. 1 zmluvy. K listinam vyhotovenym v ramci realizacie diela
(zavereCna sprava s navrhom opatreni, suvisiaca sprievodna technicka dokumentacia) nadobuda
objednavatel vlastnicke pravo ditom thrady ceny celého diela spolu podl'a ¢l. IV ods. 1 zmluvy.

Clanok VII.
Zirué¢né podmienky

Zmluvn¢ strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel
pravo pozadovat' a zhotovitel' ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 24 mesiacov. Zarutna doba zacina plynut diiom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne vykonaného diela opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, v sulade s ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Vykonan¢ dielo mé vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

Pripadn¢ vady diela, ktoré sa vyskytnii v zaruénej dobe, musi objednavatel uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo diia zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objedndvatel'a) alebo e-mailom na e-
mailovi adresu osoby oprdvnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych:
slaby(@tavos.sk zareagovat' na reklaméciu objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zacCat’ s odstraiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamécie objednavatel'a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom ¢ase,
najneskor vSak do 30 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
nezaéne odstrafovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanu vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel' opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstréanenie vady
sa zhotovitel’ zavizuje zaplatit’.

Clanok VIII.
Sankcie

V pripade omeSkania objednavatel'a s uhradou faktury, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatel'ovi Grok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zaCaty den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie diela podla ¢l. III. ods. 1 zmluvy (je v omegkani)
ziného dovodu nez posobenie vySSej moci, je povinny uhradit objednavatelovi trok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu za kazdy zacaty den omeskania a zv14st
za kazdu relativne samostatnu ¢ast’ diela, s ktorej realizaciou sa zhotovitel’ dostal do omeskania.
Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela alebo neodstrani reklamovanu vadu v
lehotach podl'a ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit objednavatelovi trok z
omeskania vo vyske 30,-€ za kazdy zacaty defi omeskania.



Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(nezatne s poskytovanim plnenia smerujuceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 15 % z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatel'a na nahradu Skody sposobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Clanok IX.
Odstapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektorti zo zmluvnych povinnosti, objednéavatel’ je oprdvneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat' zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primerane;j lehote, pripadne v lehote ur¢enej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstapit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spoésobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmi:

2.1.1. zhotovitel zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednéavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a d6jde k Gipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voc¢i zhotovitel'ovi, alebo ak voc¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skutocnost’, ktora by mohla ovplyvnit’ d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym spésobom a nesplnil svoju
povinnost' ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zadkonnik v.z.n.p.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstapit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spésobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel'a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel’ neuhradi faktaru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel' napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
su¢innost’ nevyhnutni k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zéakonnik v.z.n.p.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy odstlpit, pokial to oznimi

pisomne druhej strane bez zbytoéného odkladu, najneskér vak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujici datum poStovej peciatky
odoslania oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstupeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1.  zastavi vSetky d'al$ie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie;

5.2.  odovzda vietku dokumentaciu zhotovitela;

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstiipeni od zmluvy, narokov objednavatel'a uvedenych

v zmluve, na nahradu sposobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovite' objednavatelovi zavere¢nu spravu s vymedzenim

Ciastkového plnenia na realizacii diela, ktoré bolo poskytnuté zhotovitel'om. O odovzdani

a prevzati Ciastkového diela pri odstiipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia stran protokol,
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ktory obsahuje rozsah odovzdavanej casti diela, stipis odovzdavanych dokladov a ocenenie
vykonanych prac a dodavok, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial' nie su upravené v zmluve sa riadia prislusSnymi
ustanoveniami zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v.z.n.p. a ostatnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad sporov alebo nezrovnalosti
ohl'adom zavidzkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie dolezitosti
dokumentov:
i. Zmluva,
ii. Obchodny zakonnik a ostatné v§eobecne zavizné pravne predpisy,
iii. Cenova ponuka a ostatné siitazné podklady.

. Zmluvu mozno menit’ a dopiiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.
. Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, &isla uétu,
telefonnych ¢isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vratane technického dozora) nie
je potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto skuto¢nosti
doruc¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré¢ bude podpisané opravnenymi zastupcami konajicej
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuji, ze kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchadzajucej vete oznamia druhej zmluvne;j strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
. Zhotovitel' sa zavizuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné Ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuju zachovavat obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v.z.n.p. a ostatnych vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov platnych na izemi SR.
. Zmluvné strany sa zavdzuju, ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budd riesit’
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému sudu podla zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
. Do plynutia leh6t pocitanych na dni sa nezarativa den rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,4Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote™, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diilom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajucej zmluvnej strane.
. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona
€. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
zakon o slobode informacii) ako povinne zverejiiovana zmluva anema namietky voéi
zverejneniu akéhokol'vek idaju obsiahnutého v zmluve.
. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost’ mu vyplyvajlcu z § 6 zakona o DPH a
ze v pripade u¢tu veden¢ho v peflaznom ustave, ktory je Specifikovany v ¢l. I zmluvy sa jedna o
ucet vedeny u poskytovatela platobnych sluzieb alebo u zahrani¢ného poskytovatel’a platobnych
sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej c¢innosti, ktory bol predpisanym spdsobom
oznameny Finan¢nému riaditel'stvu Slovenskej republiky.
. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, cinnost’ v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.

Zmluvné strany potvrdzuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol'ko je
prejavom ich slobodnej avéaznej vole zbavenej akychkolvek omylov, na znak ¢oho ju
vlastnoruc¢ne podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka



V Piestanoch, dna ozc}l5 ........ 2023

za objednavatel’a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s.

Ing. Vladimir Pﬁ/é{k
predseda predstavenstva a.s.

Ivan Siska / """
podpredseda predstavenstva a.s.
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za zhotovitel'a:
StructureSS, s.r.o.

Ing. Milo§ Slivansky, PhD.

konatel’ spolo¢nosti



= Doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.

s:mcml'ﬂ : autorizovany inZinier pre statiku stavieb

statika stavieb Sandanus - Slivansky

Zahradna 22/A, 900 31 Stupava. www structuress sk |ng. M"og slivanskv" PhD.

autorizovany inZinier pre statiku stavieb

CENOVA PONUKA

Postdenie technického stavu vyhnivacej nadrie v objekte COV Zeleneé

Predmetom cenovej ponuky st ¢innosti stvisiace s posudenim technického stavu vyhnivacej
nadrze firmy Trnavska vodarenska spolognost, a.s. v objekte COV Zelenet.

Vseobecne:

Cenovd ponuka je vypracovand na vyzvu budticeho potencionalneho objednavatela ako subor
dalej uvedenych ¢innosti za ti¢elom postidenia st¢asného technického stavu Zelezobetonove;j
kon3trukcie valcovej vyhnivacej nddrie. Predmetnd konitrukcia je v sucasnej dobe
nevyuzivand a je pldnovana jej ¢iastoénd, resp. komplexnd tidriba/oprava.

Cenova ponuka obsahuje ¢innosti, ktoré vyplyvaju z planovaného rozsahu a podrobnosti
posudenia technického stavu konstrukcie a zo vzajomnej nadviznosti vykonavanych prac.

Rozsah ¢innosti:

PredbeZnd obhliadka kon3trukcie (za Uéelom vypracovania rozsahu cenovej ponuky)
Koordindcia jestvujucich technickych podkladov a dostupnej projekt. dokumentacie
Diagnosticka prehliadka vnutorného povrchu kongtrukcie (vykond sa vizualna kontrola
povrchu nddrze, predpokladd sa miniméine lokalne otryskanie povrchu beténu
tlakovou vodou 300-500 bar za u¢elom odstranenia nestdrznych ¢asti, rozsah cca. 80-
100 x 1m?)

Priprava vnutorného povrchu (oéistenie a otryskanie tlakovou vodou) nie je
predmetom cenovej ponuky, zabezpeéuje objednavatel

Zabezpecenie pristupu pre kontrolu vndtorného povrchu (lesenie, plosiny, lavky
a pod.) nie je predmetom cenovej ponuky, zabezpeéuje objednavatel

Diagnosticka prehliadka vonkajsieho povrchu kontrukcie (vykona sa vizualna kontrola
povrchu nadrie zamerana na vykvety, priesaky, trhliny a pod., predpoklada sa
minimalne lokélne odstranenie oplastenia, rozsah cca. 50 x 1m?)

Priprava vonkajSieho povrchu (demontd: oplastenia) nie je predmetom cenovej
ponuky, zabezpecuje objednavatel

Zabezpetenie pristupu pre kontrolu vonkajsieho povrchu (leenie, plosiny, lavky
a pod.) nie je predmetom cenovej ponuky, zabezpetuje objednavatel

Odobratie vzoriek jadrovym vitanim (jadrové vyvrty priemeru do 100mm, hribka
steny nddrZe cca. 500mm, vyhodnotenie pevnosti a karbonatacie beténu, rozsah cca.
S vzoriek)

Stanovenie pevnosti beténu meranim tvrdosti na ocistenom povrchu (rozsah cca. 30-
40 merani)




- Overenie parametrov betonarskej vystuze nedeStruktivne (poloha, priemer a krtie
vystuze, meranie skenerom, rozsah cca. 15-20m?)

- Kontrola stavu externych predpinacich kablov (za Gfelom posudenie korozivneho
poskodenia predpinacich kablov a ich kotvenia, rozsah cca. 5-10ks)

- Meranie predpatia predpinacich kablov (za u¢elom overenia straty predpétia vplyvom
popustenia kotvenia alebo dotvarovania, vykonanie ¢innosti zavisi od typu kablov,
dostupného meracieho vybavenia, rozsah cca. 1-3ks)

- DemontazZ oplastenia po obvode celej konstrukcie v Sirke cca. 1m vo vzdialenosti 1-
2m nad terénom za Gcelom overenia stavu externych predpinacich kiblov nie je
predmetom cenovej ponuky, zabezpe€uje objednavatel

- Oprava izolacie predpinacich kiblov po diagnostike, oprava miest jadrovych vyvrtov
aoprava oplastenia nddrie nie je predmetom cenovej ponuky, zabezpeéuje
objednavatel

- Spracovanie vysledkov diagnostickej prehliadky a vykonanych merani (zhodnotenie
technického stavu konStrukcie na zaklade ziskanych informécii, grafické vyznacenie
eventudinych poruch a fotodokumentacia z obhliadky)

- Zaverecna sprava a navrh technickych opatreni (budli uvedené moiné opatrenia na
zlepSenie technického stavu a zabezpecenie spolahlivosti konstrukcie, navrh opatreni
nie je projektom sandcie)

- Konzultacna a koordinacné &innost

Cena spolu za kompletné dielo: 21 600 eur

Vietky ceny st uvedené bez DPH.




Platobné podmienky budi dohodnuté s objednavatelom pred podpisom ZoD.

Zéru€nd doba na dielo je 24 mesiacov. V pripade zistenia nedostatkov diela zapritinenych
vyluéne pochybenim dodavatela, budu tieto odstranené na zaklade reklamacie predmetne;j
vady neodkladne, ale najneskor do 4 tyZdriov od zistenia a ozndmenia tejto vady dodavatelovi.

Cenova ponuka je platna 3 mesiace od niz$ie uvedeného datumu.
Objednavatel sa stava vlastnikom diela az po uhradeni kompletnej ceny za dielo.

Vykon stavebného inZiniera vykondavaju v spolo¢nosti structureSS, s.r.o. stavebni inZinieri
s autorizaciou SKSI pre statiku stavieb.

Spolocnost structureSS, s.r.o. ma v ORSR v predmete Einnosti zapisany vykon &innosti
autorizovaného stavebného inZiniera pre statiku stavieb.

Protiplnenia objednavatela:
- Poskytnutie v3etkych relevantnych podkladov k jestvujiicej konstrukeii,
- Zabezpelenie sicinnosti pri pasportizdcii a diagnostike konStrukcie v rozsahu
spristupnenia objektu a Specifikacie ¢innosti uvedenych vygsie.

V Stupave, 11.04.2023 vypracoval Ing.!




