Reg. ¢. objednavatela: ...9.21./.(.7..(//..../2023

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v.z.n.p.
(dalej tiez len ,,zmluva“)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piest'any
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.

Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:

- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Juraj Hostak (hostak@tavos.sk)
- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36252484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VUB, as.
Cislo t¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného siidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢.10263/T.
(d’alej ako ,,objednéavatel*)

a
2. Zhotovitel’: Regotrans, spol. s r.o.
So sidlom: Pluhova 2, 831 03 Bratislava
Statutarny zastupca: Ing. Gabriel Tuhy - konatel’ spolo¢nosti

Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:
- vo veciach technickych: Ing. David Simurka (simurka@regotrans.sk)

ICO: 00 685 780

DIC : 2020294980

IC DPH : SK2020294980

Bank. spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo ti¢tu IBAN: SK46 1100 0000 0029 2187 8490
SWIFT (BIC): TATRSKBX

E mail : office@regotrans.sk

Zapisany v Obch. reg. Mestského sudu Bratislava I11, odd. Sro, vlozka ¢ 221/B
(d’alej ako ,,zhotovitel™ a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*‘)

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje niklady a na svoje
nebezpeCenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,RozSirenie systému kanalizacného
dispecingu na kanalizacnej precerpdvacej stanici v Obci Zvoncin, Obci Brestovany a Obci
Dolné Oresany* (dalej len ,,dielo*), a to za podmienok dohodnutych zmluvou. Realizicia diela
zahfila najmd dodanie a montdz rozvadzaca s riadiacim a komunikaénym syst¢émom, GSM
modemu vr. antény a prisluSenstva, dodanie a inStalaciu perifernych pristrojov (indukéné
snimacCe, tlakovy snima¢ na potrubie, ponorny tlakovy snima¢, plavakové snimace) a
elektroinStalatného materidlu, vykon elektromontaznych prace s osadenim periférnych
zariadeni, dodanie a montaz softstartérov alebo frekvenénych menic¢ov, dodanie potrebného
software-ového vybavenia s potrebnymi inStalanymi a programatorskymi pracami, vr. dodania
potrebnych licencii k dodavanému software-ovému vybaveniu (ak s tieto potrebné),



zrealizovanie funkéného telemetrického prenosu na vzdialeny dispeCing objednéavatela,
vykonanie zapojenia, oZivenia a uvedenia diela do prevadzky (ako funk&ného celku) s vykonom
komplexnych skugok, vykonanie predpisanej revizie a tradnej skiSky, zaSkolenie obsluhy,
vyhotovenie realizaénej projektovej dokumenticie v silade s pokynmi technického dozora
objednavatel’a a projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia a poskytnutie akcesorického
plnenia dohodnutého zmluvou. Plnenie poskytované zhotovitefom v rdmci realizacie diela je
detailne $pecifikované v Prilohe & 1 zmluvy. Plnenie spadajuce pod rozsah diela nezahfnia
realizaciu NN pripojky s elektromerovym rozvadzatom a ani realizaciu hlavného uzemnenia.

Objednéavatel’ sa zaviizuje, ze riadne avcas vyhotovené dielo prevezme azaplati za jeho
zhotovenie dohodnutii cenu v siilade s ¢lankom IV. zmluvy.
Rozsah diela a $pecifikicia jednotlivych prac a doddvanych tovarov a materidlov si uvedené v
v Cenovej ponuke zhotovitel'a &. 8397-23-450 zo dita 19.07.2023 (d'alej len ,,cenova ponuka®),
ktora tvori neoddeliteI'nu siicast’ zmluvy ako jej priloha &. 1.
Zhotovitel' je povinny vykonaf dielo v stlade so zadvdznymi pokynmi technického dozora
objednavatel’a. Pred zadatim realizécie diela pecifikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel' povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie
v plnej vyske zodpovednost za vznik pripadnej Skody, ako aj za to, Ze dielo prepracuje podl'a
pokynov zhotovitel'a na vlastné néklady. Po vypracovani realizaénej projektovej dokumentdcie
je zhotovitel' povinny si tito nechat’ vo forme pokynoch technického dozora odsuhlasit’ a aZ
nasledne moze pokratovat' v d’alicj realizécii diela.
Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ riadnu prevadzku miesta realizacie diela podla ¢l. III ods. 2
pism. a) - ¢) zmluvy len na zéklade predchadzajiiceho pisomného sthlasu technického dozora
objedndvatel'a. V pripade prerusenia prevadzky miesta realizicie diela bez suhlasu technického
dozora alebo v rozpore s tymto suhlasom, je zhotovitel' zodpovedny za akikol'vek Skodu
spOsobent objednavatel'ovi alebo tretim osobam.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizovane
a s realizéciou diela za tychto podmienok sthlasi. Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo
v zmysle platnych noriem, smernic, technickych noriem a vzmysle ostatnych vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.
Clanok IIL

Termin a miesto plnenia
Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat' dielo do 3 mesiacov odo diia platnosti zmluvy. Zhotovitel je
povinny zagat’ realizaciu diela do 10 dni odo dna platnosti zmluvy, pri¢om objednavatel’ sa

zavizuje poskytnat sudinnost’ v stvislosti s odovzdanim miesta realizacie diela.
Miestom plnenia (miestom realizécie diela) je

a) Kanalizaéna precerpavacia stanica v Obci Zvonéin, €. 141, 919 01 Zvontin

b) Kanalizaénd precerpdvacia stanica v Obci Brestovany, CES Héjska 3, 919 27
Brestovany

c) Kanalizacna precerpdvacia stanica v Obci Dolné OreSany, €. 317/0P, 919 02 Dolné
Oresany

(dalej objekty podla pism. a) - ¢) spoloéne len ,,miesto realizacie diela®)

V pripade, ak zhotovitel ukonéi dielo pred terminom podlaods. 1 tohto clanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukonCené dielo od zhotovitel'a prevziat' aj v tomto skorSom
termine.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim v sulade so
zéavdznymi pokynmi technického dozora aodovzdanim celého diela objednévatelovi -
podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati riadne zhotoveného diela opravnenymi
zéstupcami oboch zmluvnych stran. V pripade, Ze zhotovené dielo bude mat’ vady, nebude
vyhotovené v sulade so zavéznymi pokynmi technického dozora objednavatela alebo cenovou
ponukou, objednavatel je opravneny odovzdavané dielo neprevziat’ a pozadovat’ od zhotovitel'a,
aby uviedol dielo na vlastné ndklady do stavu Specifikovaného v pisomnych zavéznych
pokynoch technického dozora objednévatela. V pripade vyskytu drobnych vad a nedorobkov




—

odovzdavaného diela v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi sa tieto uvedi v protokole
0 odovzdani a prevzati zhotoveného diela.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa s prislusnou dokumentaciou vzt'ahujicou sa k realizacii diela riadne

oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednavatel’ sa zhotovitelovi zavizuje poskytnat
st¢innost’ nevyhnutne potrebnu na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné¢ strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zdkonom ¢&.
18/1996 Z. z. o cenéch a vyhlas8ky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Néarodnej
rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenéch, pevnil cenu zahffiajucu vsetky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane splnenia povinnosti vyplavajicich zo zmluvy a
dopravnych nékladov vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 47.453,52 €
DPH 20% 9.490,70 €
Cena celého diela spolu s DPH: 56.944,22 €

Slovom : pitdesiat3est'tisicdevit'stostyridsat’styri Eur, 22 centov

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac a dodanie tovaru s instalaciou alebo
montaZzou podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v.z.n.p. (d’alej len ,,zakon o DPH*).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podl'a odseku 1. tohto ¢lanku zmluvy je
koneCnd anemennd, zahfiiajica vSetky naklady zhotovitea na realizéciu diela a splnenie
povinnosti podla ¢l. Vods. 1 zmluvy ajej navySenie je mozné iba na zaklade pisomne
uzatvoren¢ho dodatku k zmluve z dovodu preukazatene vykonanych naviac prac nad ramec
cenovej ponuky, odstihlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

. Zmluvné strany berd na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac

podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci
realizacie diela, ktoré nepodliehajii preneseniu dafiovej povinnosti, je zhotovitel' opravneny
fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

.V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato uétovana v zmysle pravnych

predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdanitel'ného
plnenia, priCom v pripade prenosu dafiovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny tctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat’ slovnt informaciu ,,prenesenie danovej povinnosti“, pri¢om objednavatel' ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej upravy tykajlicej sa povinnosti platit' DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdanitel'ného plnenia.

. Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku diu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju

dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itel'om za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zakona o DPH a nie je zaradeny do zoznamu platitel'ov DPH, u ktorych nastali
dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym riaditel'stvom SR a zverejnenom
na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, Zze bezodkladne
po tom, ako bude mat’ vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali
dovody na zruSenie registracie pre DPH, tito skuto¢nost’ pisomne oznami objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny diela sumu zodpovedajucu sume DPH
uvedenej na faktire vystavenej zhotovitelom v pripade, ak u zhotovitel'a nastani dévody na
zruSenie registracie podl'a § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zakona o DPH, alebo ak zhotovitel
bude zverejneny v prisluSnom zozname os6b na zruSenie registracie pre DPH vedenom
Finan¢nym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dovodna obava, Zze zhotovitel’ prislusna DPH
alebo jej Cast’ v rozpore so zédkonom o DPH nezaplati. Objednavatel’ je opravneny takto
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12.

13.

14.

15.

zadrzand sumu pouzit na uhradu neuhradenej DPH z faktiry vystavenej zhotovitel'om
objednavatel'ovi.

Objednavatel’, ktorému bola podla § 69b zakona o DPH ako rucitelovi uloZend rozhodnutim
daftového Gradu povinnost uhraditf’ nezaplatend DPH alebo jej Cast’ za zhotovitel'a, alebo ak
dafiovy Grad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouZije na thradu zhotovitefom nezaplatenej DPH
alebo jej &asti nadmemny odpocet objednavatel'a alebo jeho Cast’, je oprévneny poZadovat’ od
zhotovitel'a ndhradu za takto uhradent nezaplatentt DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podl'a § 69 a 69b zékona o DPH, zhotovitel' sa zaviizuje uhradit
objednavatelovi vietky financné naklady, ktoré v tejto stivislosti objedndvatel'ovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudt poskytovat'.

. Platby budi realizované bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktur priebezne vystavovanych

zhotovitePom na zaklade redlne vykonaného plnenia, priom zhotovitel’ jej opravneny vystavit’
faktiiru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktary bude zhotovitelom vyhotoveny a k faktare priloZzeny sipis
vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych strdn a tiezZ mesaCna sprava o postupe
realizacie diela, obsahujtica popis zrealizovanych prac po stranke finanénej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumenticiu. Koneéni - zidtovaciu faktiru sa zhotovitel zavdzuje vystavit' do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokoldrnom) prevzati zhotoveného diela objednavatelom
podla &l TIT ods. 4 zmluvy. Prilohou konegnej faktiry je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objedndvatelovi odovzdd aj celkovy supis vykonanych prac a dodavok
schvélenych technickym dozorom objednavatela aj so zoznam zariadeni, ktoré s sucastou
odovzdaného diela, projekt skutoéného vyhotovenia, osvedcenia o akosti, certifikaty, atesty od
zabudovanych materidlov, pripadne prehlésenia o zhode na dodavany material, zaru¢né listy,
navody na obsluhu, montaZny dennik, revizna sprava, dodacie listy, ostatné dokumenty
v zmysle vyhlasky MPSVaR ¢&. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia - vSetko v dvoch vyhotoveniach a tieZ aj iné dokumenty, ktore
objednavatel’ poskytol zhotovitelovi na Ggely plnenia zmluvy alebo ktoré si nevyhnutne
potrebné na riadne uZivanie zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamdcie
zhotoveného diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diiu podpisu protokolu podl'a ¢l. 111
ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vystavit objednavatelovi faktiru v elektronickej forme, priCom je
povinny elektronickti fakturu dorudit’ na emailovii adresu efaktury@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat’ vietky néleZitosti faktiiry podl'a zdkona o DPH a ¢&islo zmluvy podla
evidencie objednavatel’'a ako aj d'aldie podklady — prilohy k faktire ktoré s uvedené v ods. 11
tohto &lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej vystavenia, priom musi
byt doru¢ena objednavatelovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia
faktary je deit zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela (v stlade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo faktire budii uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat
vietky naleZitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktary a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel' nema za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu
z omeskania uhrady faktiry. Novéa lehota splatnosti v danom pripade zafne plynit’ aZ po
dorudeni novej faktury objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktury je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitel'a
o dévodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit' novil opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajiice prilohy.

V pripade, Ze pri realizicii diela nebude nutné zrealizovat' vietky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postatovat ich vykonanie v men§om rozsahu, zhotovite!' bude fakturovat’
objednavatelovi iba skutotne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odstthlasenych technickym dozorom objednévatela, predlozi zhotovitel
objednévatelovi do prilohy k za¢tovacej faktiire podl’a ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy.
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1.

Clinok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a)

b)

c)
d)

€)

g)
h)

i)

k)

)

Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovit' dielo riadne, s néaleZitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,
smernicami a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
SR. Zhotovitel' zodpoveda za primeranost,, stabilitu a bezpe¢nost’ vetkych operacii na
stavenisku (v mieste realizacie diela) a za volbu vSetkych metdd realizacie diela a
pracovnych postupov.

Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitel'a vo veciach technickych podla ¢l. T zmluvy, ktora je opravnena
vykonavat' zapisy do montazneho dennika, podpisovat’ a odovzdéavat' objednavatelovi
dielo, ktorého realizicia je predmetom zmluvy, a s nim stvisiacu technicku a sprievodna
dokumentéciu

Montazny dennik zalozi zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prislu$ny indpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak realizacia diela podlieha tejto oznamovacej povinnosti.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na Gzemi SR, ato tak na Gseku ,,Bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci® ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany®“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpoveda wusvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodévatel'skych prac a¢innosti pre zhotovitel'a, vcelom rozsahu za plnenie
povinnosti na Gseku BOZP, ktoré¢ vyplyvaji zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - S$kolenie, zdravotna
starostlivost, ur¢enie rizik, odborna sposobilost, vybavenost OOPP, Kkontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznacenia, zabrany, zékazy fajCenia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel’ zabezpeci plnenie zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni
neskorSich zmien a doplneni a ustanovenia vyhlasky MV SR ¢&. 121/2002 Z. z.
o poziarnej prevencii vzneni neskorSich zmien a doplneni vratane ustanoveni
stvisiacich predpisov pre danu oblast’ a zabezpe¢i $kolenie svojich pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje po celi dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste realizacie diela
Cistotu a poriadok.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat' ostatny aj nebezpeny odpad
v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislunym
predpisom.

Zhotovitel' sa zavizuje vybavit' si na vlastné naklady vSetky sthlasy a povolenia
potrebné k vykonavaniu diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spiiaji
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v platnom zneni.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré sposobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za $kodu, ktora pri vykonavani diela pre
objednévatela podl'a ustanoveni zmluvy spésobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavdzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest' do pévodného stavu.

m) Drobné zmeny adoplnky vyplyvajice zoperativnych potrieb pri zabezpetovani

realizéicie diela, ktoré st v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
5

7



p)

stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budi realizované formou zapisov do
montazneho dennika.

Zhotovitel' sa zaviizuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmé zakon ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalne;j praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov a zékon ¢&. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pokial’ bude na ucely realizacie diela zamestndvat’ Statneho
prisluinika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budd splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zékonov. Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrZiavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegélnej praci a nelegélnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdoddvatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akukol'vek
kodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podla
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatelovi sposobi.

Zhotovitel' je povinny najneskér v den zafatia pric na realizécii diela odovzdat
objednavatelovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodéavatel'ov), ktori sa budu
podiel’at’ na realiz4cii diela. Zhotovitel je tieZ povinny za seba a svojich subdodavatel'ov
riadne preukazat’, Ze u osdb, s ktorymi maji zaloZeny pracovnopravny vztah na Gcely
realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestndvatela na useku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitel'ov starobného déchodkového sporenia v
lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zdkona &. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v
zneni neskorSich predpisov (dalej len ,registraéna povinnost™). V pripade nesplnenia
tejto povinnosti vodi objednévatel'ovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie
miesta realizacie diela. Ak zhotovitel riadne nepreukaze tieto skutoCnosti ani v
dodatoénej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel' je opravneny od zmluvy odstipit’ a
postupovat’ podla &l. IX zmluvy. V pripade vzniku registranej povinnosti zhotovitel'a
alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizicie diela, je zhotovitel' povinny preukazat
jej splnenie najneskor v dei, kedy sa dotknuty zamestnanec zacne podiel’at’ na realizacii
diela.

2. Préva a povinnosti objednavatel’a:

a)
b)

d)

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi miesto realizicie diela v termine do
10 dni od uzatvorenia zmluvy.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru poas prac na diele Ing. Juraja
Hostaka (hostak@tavos.sk), ktory je oprdvneny vykonavat' zdpisy do montdZneho
dennika, podpisovat, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpe¢nosti prace, Zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vaZne $kody a je opravneny za objednavatela
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizicia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrZiavania povinnosti zhotovitela podla ¢l. V ods. 1 pism. n), o), p)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
7e zhotovitel vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podl'a platnych noriem, smernic alebo ak realizuje dielo v rozpore
s predpismi BOZP alebo inymi vSeobecne zavdznymi pravnym predpismi platnymi na
izemi SR alebo vrozpore spokynmi technického dozora, md privo Ziadat, aby
zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani diela a dalej dielo
zhotovoval riadne v stlade spodmienkami stanovenymi vzmluve. V pripade, Ze
zhotovitel’ bez zbyto&ného odkladu, najneskér do 7 dni odo diia, ked’ mu objednavatel’
oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam objednavatel’a, povazuje
sa jeho konanie za podstatné poruSenic zmluvy (§ 345 Obchodného zdkonnika)
a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’.




e) K predlzeniu terminu realizacie celého diela moze, okrem neposkytnutia sucinnosti
objednavatelom, dojst’ len na zaklade posobenia vysSej moci, pricom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vy$§iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zdkaz vystavby

v danom uzemi...)

f) V pripade posobenia vysSej moci, ktord ma vplyv na predizenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuta prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost’
zhotovitela za nahradu Skody nezanika a objednavatel si moze voci zhotovitel'ovi
nahradu §kody narokovat’.

Clinok VI.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kiipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucastou dohodnutej ceny celého diela spolu v ¢l. IV ods. 1
zmluvy. Zhotovitel zostadva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
nehnutelnosti v mieste realizacie diela, na ktorej prebieha realizacia diela.

Clanok VIL
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruc¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat' a zhotovitel' ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov) na stavebné prace a 2 roky (24
mesiacov) na dodavané zariadenia a materialy, ak ich vyrobca neposkytuje dlh$iu zaru¢nu dobu
a poskytnuté sluzby. Zaru¢na doba zac¢ina plynit diiom protokolarneho prevzatia diela podla ¢l.
[T ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi ako aj za
vady, ktor¢ sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné¢ vady diela, ktoré sa vyskytni v zarucnej dobe, musi objednavatel’ uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitela) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dia zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatela) alebo e-mailom na e-
mailovli adresu osoby oprdvnenej konat' v mene objednavatela vo veciach technickych
zareagovat’ na reklamaciu objednavatela bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat' s odstrafiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatela a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom ¢ase,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.
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V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezaéne odstrafiovat reklamovant vadu bez zbytoéného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovantt vadu najneskdr v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote uréenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zaviizuje zaplatit’.

Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeskania objedndvatel’a s (hradou faktiry, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zalaty den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrZi termin realizicie diela podla ¢lanku IIIL ods. 1 zmluvy (je v omeSkani)
ziného dbévodu neZ pdsobenie vysSej moci, je povinny uhradit’ objedndvatelovi Grok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty deil omeSkania.
Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a alebo neodstrani reklamovanu vadu v
lehotach podla €l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi trok z
omeskania vo vyske 70,-€ za kaZdy zaCaty deil omeSkania.

Ak zhotovitel' bez zadkonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(nezaéne s poskytovanim plnenia smerujuceho k realizécii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednévatela na nihradu $kody spOsobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Clanok IX.
Odstapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektorl zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym

ozndmenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania

dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote ur¢enej zmluvou.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’:

2.1. vypripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti poru$i zmiuvu podstatnym sposobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realiziciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskér do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poZiadavku, nevyhovie poZiadavkdm objednavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a ddjde k tipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstiipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zaCati konkurzu alebo
re§trukturalizacie voci zhotovitelovi, alebo ak vo&i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit' d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost' ani v dodatoénej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v.z.n.p..

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstapit’ len:
3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pri¢om za podstatné poruienie zmluvy zo strany objednavatel'a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktaru ani do dvoch kalenddrnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
sudinnost’ nevyhnutn k realizicii diela,

3.1.3. ak objednévatel bezddvodne odmietne prevziat’ dielo;
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3.2. vpripade, ak objednavatel’ porusil zmluvu nepodstatnym spésobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zédkonnik v.z.n.p..

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle zmluvy za

podstatné poruSenie zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy odstapit, pokial' to oznami

pisomne druhej strane bez zbytocného odkladu, najneskér vSak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruSeni dozvedela. Pre ur¢enie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky
odoslania oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstupeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vSetky d'alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2.  odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitel'a;

5.3.  odstrani zo staveniska (miesta realizicie diela) celé vybavenie a materialy, okrem tych,

ktoré st potrebné k zaisteniu bezpecnosti a opusti stavenisko.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na nadhradu spésobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie

a troky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

diu odstipenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom

vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavan¢ho diela pri odstapeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, supis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajica k thrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

Vzijomné vzt'ahy zmluvnych stran, pokial’ nie st upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v.z.n.p. a ostatnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi SR. Pre pripad sporov alebo nezrovnalosti
ohl'adom zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie dolezitosti
dokumentov:

i. Zmluva,

ii. Obchodny zédkonnik a ostatné veobecne zavizné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné stit'azné podklady.
Zmluvu mozno menit’ a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov su opravnené podavat obidve
zmluvné strany.
Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy
styk, cisla ctu, telefonnych ¢Eisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vratane
technického dozora) nie je potrebné vykonat dodatkom, postacuje jednostranné pisomné
oznamenie tychto skutoCnosti dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
opravnenymi zastupcami konajicej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavdzuju, ze
kazda zmenu Gdajov uvedenych v predchadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10
dni, odkedy ku zmene doslo.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze technické informécie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji zachovavat’ obchodné tajomstvo podla § 17
anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
v§eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na izemi SR.
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Zmluvné strany sa zavizuji, Ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy buda riesit
dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému stidu podl'a zikona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.

Do plynutia lehdt po¢itanych na dni sa nezaratiiva den rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucen¢ aj
v pripade, Ze sa zésielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote*, alebo ak ju adresat odmietol prevziat', a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajucej zmluvnej strane.

Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona
& 2112000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zakon o slobode informdcii) ako povinne zverejiovana zmluva a nema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost mu vyplyvajicu z § 6 zakona o DPH
a e v pripade uétu vedeného v peftaznom ustave, ktory je $pecifikovany v ¢l. I zmluvy sa jedna
o ucet vedeny u poskytovatela platobnych sluzieb alebo u zahrani¢ného poskytovatela
platobnych sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej Cinnosti, ktory bol predpisanym
sposobom oznameny Finan¢nému riaditel'stvu Slovenskej republiky.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, u¢innost v sulade s § 47a zakona ¢&. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pri¢om objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuji, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkolvek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne
podpisali.

Priloha ¢. 1: Cenova ponuka

V Picstanoch, diia .. 47952023 v JLAT /S ia /V//x/a 2023

................................................................... “~

za objednavatel’a: za zhotovitel'a:

Trnavska vodarenska spolo€nost’ a.s. Regotrans, spol. s r.o.
Ing. Vladimir Pacik ~ / Ing. Gabriel Tuhy
predseda predstavenstva a.s. konatel’ spolo¢nosti

‘2gotrans, spol. S I. 0.
Pluhova 2
SK-831 03 Bratislava 3
Slovenska republika
Ivan Siska / 4
podpredseda predstavenstva a.s.
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REG @ TRANS
Partner Rittmeyer, AG Baar/CH-6341

InZinierska, projektova a dodavatelska spolocnost pre ablast technolagii a energeticky manazment

Regotrans, spol. s r. o.
Pluhova 2

P.0.BOX 96

SK-830 00 Bratisiava 3

2001
14001

Slovenska republika Trnavska vodarenska spoloénost,, a.s.

Priemyselna 10
921 79 Piestany

Predmet: CP_8397 TAVOS, Rekonstrukcia 3x CS - El, MaR a ASRTP

Cenova ponuka &. 8397-23-450

Subor l' Specifikacia - popis M.J. Mn. JC Celkom
Rekonstrukcia 3x CS - EI, MaR a ASRTP
1 Brestovany KPS Hlavna sub. 1 16 667,71] 16 667,71
|Dolné Ore3any KPS Hlavna sub. 1 14734,25| 14 734,25
3 |2Zvoncin KPS Z Hlavna sub. 1 16 051,56] 16 051,56
Cena celkom bez DPH: 47 453,52

ol

Platnost cenovej ponuky 30 dni
Cenova ponuka a nasledna realizacia bude vykonana podia doterajsich technickych poziadaviek a zvyklosti TAVOS, a.s.
Predmetom ponuky nie je NN pripojka s elektromerovym rozvadzaom, stavebné Upravy ani vybudovanie nového hlavného uzemnenia.

Zaruka 24 mesiacov.

Zaruka 24 mesiacov.

Dha: 19.7.2023

Ing. Dévid Simurka




REGTR&NS

Partner Rittmeyer, AG Baar/CH-6341

Inziriierska, projektova a dodéavatelska spoloénost pre oblast technologii a energeticky manazment

Regotrans, spol. s r. 0.

Pluhova 2
P.0.BOX 86

S$K-830 00 Bratislava 3
Slovenska republika

Predmet: CP_8397 TAVOS, Rekonétrukcia 3x CS - El, MaR a ASRTP

Cenova ponuka ¢&. 8357-23-450

Trnavska vodarenska spoloénost’, a.s.

Priemyselna 10
921 79 Piestany

P.C.

Popis

Pocet MJ

Cena

Brestovany KPS Hlavna - Cerpadia Flyght 3069.060 2,4 k

W + SmartRun

Plastovy rozvadzace RM a DT s ovladacimi a signalizaCnymi prvkami na
vnttornych dverach, s vnatornou vyzbrojou, s podstavcom do terénu
resp. na betén, uzamykatefny

Riadiaci systém - PLC s pozadovanymi vstupno-vystupnymi modulmi s
displejom

GSM modem vr. antény a prisluSenstva

Periférné pristroje - indukéné snimade, tlakovy snimac na potrubie

Dodavka elektroinstalatného materialu ( kable, trubky, chranicky...) a
jeho zabudovanie

1 Subor

ElektromontaZne prace, montaZ a osadenie periférnych zariadeni

Aplikaény SW - SW prace PLC

Telemetricky prenos na vzdialeny dispe¢ing TAVOS,a.s.

Zapojenie, oZivenie a uvedenie do prevadzky

Ucast na komplexnych skigkach

Revizna sprava + Gradna skigka

Realizatna PD + PD skutkového stavu

Dopravné naklady

11 956,10 €

Frekvenéné menite Smart Run SRC 311 IP66 - 4kW

1 Subor

3 806,64€

Periférné pristroje - ponorny tlakovy snimac, plavakovy snimaé

1 Subor

904,97 €

Cena bez DPH celkom:

16 667,71 €

Spracoval: Ing. David Simurka

Platnost cenovej ponuky 30 dni
Cenova ponuka a nasledna realizacia bude vykonana podra doteraj§ich technickych poZiadaviek 2 zvyklosti TAVOS, a.s.

Predmetom ponuky nie je NN pripojka s elektromerovym rozvadzacom, stavebné Gpravy ani vybudovanie nového hlavného uzemrienia,

Zaruka 24 mesiacov.

Dria:

19.7.2023

Ing. David Simurka




REG @ TRANS
Partner Rittmeyer, AG Baar/CH-6341

InZinierska, projektova a dodavatelska spolocnost pre oblast technologii a energeticky manazment ) m\\

g 9001
Regotrans, spol. s r. o. (’“‘ i\i“"‘-ﬁa‘ >> 14001
Pluhova 2 &L > o
P.0.BOX 96
SK-830 00 Bratislava 3
Slovenska republika Trnavska vodarenska spolo¢nost), a.s.

Priemyselna 10
921 79 PiesStany

Predmet: CP_8397 TAVOS, Rekonstrukcia 3x CS - El, MaR a ASRTP

Cenova ponuka ¢. 8397-23-450

P.c. Popis Pocet MJ Cena

Dolné Oresany KPS Hiavna - Cerpadla Grundfos APG 50.92.3 + Softstartéry

Plastovy rozvadza¢e RM a DT s ovladacimi a signalizaénymi prvkami na
vnutornych dverach, s vnutornou vyzbrojou, s podstavcom do terénu
resp. na betén, uzamykatelny

Riadiaci systém - PLC s pozadovanymi vstupno-vystupnymi modulmi s
displejom

GSM modem vr. antény a prislu$enstva

Periférné pristroje - indukéné snimace, tlakovy snima¢ na potrubie
Dodavka elektroinstalatného materialu ( kable, trubky, chranicky,..) a
jeho zabudovanie 1 Subor 12 551,10 €
2 Elektromontazne prace, montaZ a osadenie periférnych zariadeni
Aplikaény SW - SW prace PLC

Telemetricky prenos na vzdialeny dispecing TAVOS a.s.
Zapojenie, oZivenie a uvedenie do prevadzky

Ucast na komplexnych skuskach

Revizna sprava + uradna skuska

Realizaéna PD + PD skutkového stavu

Dopravné naklady

SoftStartéry pre Eerpadia s vykonom do 11kW 1 Subor 1572,69 €
Periférné pristroje - ponorny tlakovy snimac, plavakové snimace 1 Subor 610,46 €
Cena bez DPH celkom: 14 734,25 €

Spracoval: Ing. David Simurka

Platnost cenovej ponuky 30 dni

Cenova ponuka a nasledna realizacia bude vykonana podra doteraj$ich technickych poziadaviek a zvyklosti TAVOS, a.s.

Predmetom ponuky nie je NN pripojka s elektromerovym rozvadzaéom, stavebné upravy ani vybudovanie nového hlavného uzemnenia.
Zaruka 24 mesiacov.

Dia: 19.7.2023

Ing. David Simurka



REGTRANS

Partner Rittmeyer, AG Baar/CH-6341

InZinierska, projektova a dodavatelska spoloSnost pre ablast technolégii a energeticky manazment

Regotrans, spol.sr. 0.

Pluhova 2
P.0.BOX 96

SK-830 00 Bratislava 3
Slovenska repubfika

Predmet: CP_8397 TAVOS, Rekonstrukcia 3x €S - El, MaR a ASRTP

Cenova ponuka ¢&. 8397-23-450

Trnavska vodarenska spoloénost), a.s.

Priemyseina 10
921 79 Plest'any

P.c. Popis Pocet MJ Cena
Zvongin KPS Z Hlavna - SULZER XFP PE2 100E CB11 PES04E-EX + Frekveény menid
Plastovy rozvadzate RM a DT s oviadacimi a signalizaénymi prvkami na
vnatornych dverach, s vndtornou vyzbrojou, s podstavcom do terénu
resp. na betén, uzamykatelny
Riadiaci systém - PLC s poZadovanymi vstupno-vystupnymi modulmi s
displejom
GSM modem vr. antény a prisiugenstva
Periférné pristroje - indukéné snimace, tlakovy snima¢ na potrubie
Dodavka elektroindtalatného materialu ( kable, trubky, chranicky,..) a
jeho zabudovanie 1 Subor 12 551,10 €
3 ElektromontaZne prace, montaz a osadenie periférnych zariadeni
Aplikaény SW - SW prace PLC
Telemetricky prenos na vzdialeny dispeting TAVOS, a.s.
Zapojenie, oZivenie a uvedenie do prevadzky
U&ast na komplexnych skugkach
Revizna sprava + (radna skugka
Realizaéna PD + PD skutkového stavu
Dopravné naklady
Frekvecné menite VACONO100 pre Gerpadla SULZER XFP PE2 100E |
CB11 PESOAR EX pre cerp 1 | sabor 2890,00 €
Periférné pristroje - ponorny tlakovy snimagé, plavakové snimace 1 Subor 610,46 €
Cena bez DPH celkom: 16 051,56 €

Spracoval: Ing. David Simurka

Platnost cenovej ponuky 30 dni

Cenova ponuka a nasledna realizécia bude vykonana podfa doterajsich technickych poziadaviek a zvyklosti TAVOS, a.s.

Predmetom ponuky nie je NN pripojka s elektromerovym rozvadzatom, stavebné Gpravy ani vybudovanie nového hlavného uzemnenia,
Zéruka 24 mesiacoV.

Dia:

19.7.2023

Ing. David Simurka




