Reg. ¢. objednavatel’a: 65/2025
Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a§ 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v
Z.n.p.
(d’alej iba ,,zmluva®)

Clanok I
Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

So sidlom: Priemyselnd 10, 921 79 Piestany

Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda p redstavenstva a.s

Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:

- vo veciach technickych: Ing. Juraj Hostak (hostak@tavos.sk)
- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL. M
1CO: 36252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo uétu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sidu Tmava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T. (d’alej ako
,objednavatel*)

a
2. Zhotovitel’: Pavel Prostredny BEROM
Miesto podnikania: Klastorska 14,949 01 Nitra
Statutarny zastupca: Pavel Prostredny - majitel’

Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:
- vo veciach zmluvnych a technickych: Pavel Prostredny (prostredny.pavel@gmail.com)

ICO: 11 758 180

DIC: 1029005868

IC DPH: SK 1029005868

Bankové spojenie: VUB, as.

Cislo G&¢tu IBAN: SK60 0200 0000 0002 8854 8162
SWIJFT (BIC): SUBASKBX

Zapisany v Zivnostenskom registri Okresného tiradu Nitra, &islo Zivnostenského registra:
403-3382. (dalej ako ,,zhotovitel* a objedndvatel’ a zhotovitel’ spolu ako ,,zmluvné
strany*)
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Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zavidzuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve, na svoje naklady a na
svoje nebezpeCenstvo vykona pre objednavatela dielo: ,,Vykonanie revizie
vyhradenych technickych zariadeni elektrickych v objektoch objedndvatela v roku
2025 (dalej iba ,dielo”). Dielo zahfiia zabezpecenie vykonania pravidelnych revizii
vyhradenych technickych zariadeni elektrickych v zmysle § 13 Vyhlasky Ministerstva
prace, socialnych veci a rodiny SR ¢. 508/2009 Z. z. v z.n.p. v stilade s harmonogramom
revizii dohodnutym zmluvou (v celkovo 485 objektoch objednavatela).

2. Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne a v¢as zhotovené dielo prevezme a zaplati za
jeho zhotovenie dohodnutt cenu, v stulade s clankom IV. zmluvy.

3. Rozsah diela a Specifikdcia prac su uvedené v Cenovej ponuke zhotovitela zo dila
17.02.2025 (d’alej len ,,cenova ponuka“), ktora tvori neoddeliteI'nt1 sucast’ zmluvy ako
jej priloha ¢. 1. Stcast'ou cenovej ponuky je ,, Plan revizii VIZ elektrickych — 2025 “.
Predmetom revizie su vyhradené technické zariadenia elektrick¢ (dalej tiez len
,»VTZ*) v rozsahu cenovej ponuky.

4. Dielo je zhotovitel povinny vyhotovit' v stilade so zavdznymi pokynmi technického
dozoru objednavatel’a. Pred zacatim realizacie prac na zhotovovani diela je zhotovitel’
povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozoru pisomne odsuhlasit’, inak nesie
zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to, Ze dielo prepracuje
podla pokynov zhotovitel'a na vlastné¢ naklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela
podl'a ods. I zmluvy je nutné vykonat’ vyluéne formou dodatku k zmluve.

5. Zhotovitel’ sa zavizuje vyhotovit’ dielo v zmysle platnych noriem, smernic a v sulade s
ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na tGzemi SR pri
zachovani kritéria odbornej starostlivosti. Na vykonanie diela sa vztahuje
predovsetkym zékon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov a vyhlaSka Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢.

508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a
plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov.

Clanok II1.
Termin a miesto plnenia

1. Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat’ dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v
planovanych terminoch, ktoré st uvedené v Plane revizii VIZ elektrickych - 2025,
ktory tvori neoddelitel'na stcast’ zmluvy v podobe sucasti prilohy ¢. 1 zmluvy
(dalej tiez len ,, Plan revizii“).

2. Odborn¢ skusky a prehliadky buda realizované v ¢asoch, na ktorych sa
objednavatel’ s technickym dozorom zhotovitel'a dohodni (pisomne alebo
emailom), inak v ¢ase ur¢enom objednavatel'om.

3. Miestom plnenia su objekty vo vlastnictve alebo prevadzke objednavatela, ktoré
su Specifikované v Plane revizii. Zhotovitel podpisom zmluvy vyhlasuje, Ze si
je vedomy toho, ktoré VTZ (a v ktorych objektoch) st predmetom zmluvy.

4. V pripade odbornych prehliadok a skuSok VTZ, pri ktorych je pldnovany termin
podla Planu revizii neaktualny (t. j. planovany termin uz uplynul), je zhotovitel’
povinny vykonat’ odborné prehliadky a sktSky prednostne (v sulade s pokynmi
technického dozoru podla ¢l. II ods. 4 zmluvy) a bez zbytocného odkladu po
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tom, ako zmluva nadobudne platnost’ a Gcinnost’.

V pripade odbornych prehliadok a skasok VTZ, pri ktorych je planovany termin
aktualny (t.j. eSte neuplynul), je zhotovitel' povinny vykonat’ odborné prehliadky
a skusky v planovanom termine, ktory je uvedeny v Plane revizii.

. Zhotovitel’ je povinny zrealizovat’ celé dielo, t. j. vykonat” odborné prehliadky a
skusky VTZ vo vsetkych objektoch objednavatel'a podla prilohy ¢. 1 zmluvy
najneskor do 31. decembra 2025, resp. v termine uréenom technickym dozorom
objednavatela vo forme pokynov podla ¢l. II ods. 4 zmluvy.

. Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim
(vykonanim odbornych skuSok a prehliadok v stlade s odbornou
starostlivostou) a odovzdanim celého diela objednavatelovi - vystavenim a
odovzdanim ,,Spravy o odbornej prehliadke a odbornej skuske elektrického
zariadenia *“ objednavatel'ovi, ktord je suthrnnou spravou k ¢iastkovym spravam
o odbornej prehliadke a odbornej skuske jednotlivych VTZ podla Prilohy €. 1
zmluvy.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze s prislusSnou dokumentaciou vztahujacou sa k dielu sa
riadne oboznamil pred podpisom zmluvy.

Clanok V.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsahu diel uvedenom v c¢lanku II. Predmet
plnenia, v stlade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhl. MF SR ¢.
87/1996 Z. z. v platnhom zneni, pevni cenu zahffiajicu vSetky naklady

zhotovitel’a na zrealizovanie diela vratane dopravnych néakladov vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 17.926,70 EUR
DPH 23%: 4.123,14 EUR
Cena celého diela spolu s DPH: 22.049,84 EUR

Slovom: dvadsat’dvatisicStyridsat’devit’ eur, osemdesiatStyri centov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu je konecnd a nemenna,
zahfnajuca vSetky naklady zhotovitel'a na splnenie povinnosti vyplyvajucich zo
zmluvy (najméa podla ¢l. V ods. 1 zmluvy), vratane dopravnych nakladov, a jej
navysenie je mozné iba na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato u¢tovana v zmysle
pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a G¢innych v case
uskuto¢nenia zdaniteI'ného plnenia. V pripade zmeny pravnej upravy tykajicej sa
povinnosti platitt DPH, s zmluvné strany povinné postupovat’ podla pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase uskuto¢nenia zdaniteI'ného
plnenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ku diu podpisu zmluvy nie je dlZznikom spravcu dane
a neexistuju dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ rucitel'om
za dani podla § 69 ods. 13 v spojeni s § 69b zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH*) a nie
je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie
registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym riaditel'stvom SR a zverejnenom na
portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel’ d’alej vyhlasuje, Ze
bezodkladne po tom, ako bude mat vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu
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10.

11.

12.

13.

platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie DPH, tuato
skuto¢nost’ pisomne oznami objednavatelovi.

Objednavatel je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny celého diela spolu, prip.
jej casti, sumu zodpovedajucu sume DPH uvedenej na kazdej faktare
vystavenej zhotovitelom v pripade, ak u zhotovitela nastana doévody na
zruSenie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zdkona o DPH,
alebo ak zhotovitel' bude zverejneny v prisluSnom zozname os0b na zruSenie
registracie pre DPH vedenom Finan¢nym riaditel’'stvom SR, alebo ak bude dana
dévodna obava, ze zhotovitel’ prislusSni DPH alebo jej Cast’ v rozpore so
zakonom o DPH nezaplati. Objednavatel’ je opravneny takto zadrzanii sumu
pouzit na uhradu neuhradenej DPH z faktar vystavenych zhotovitel'om
objednavatel'ovi, ktort bude objednavatel’ povinny uhradit’.

Objednavatel’, ktorému bola podla § 69b zdkona o DPH ako rucitel'ovi ulozena
rozhodnutim danového uradu povinnost’ uhradit’ nezaplatena DPH alebo jej Cast’
za zhotovitel'a, alebo ak datiovy turad vyda rozhodnutie o tom, ze pouZzije na
uthradu zhotovitelom nezaplatenej DPH alebo jej Casti nadmerny odpocet
objednavatela alebo jeho Cast, je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a ndhradu za
takto uhradent nezaplatenu DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel’ sa
zavidzuje uhradit’ objednéavatelovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto
suvislosti objednavatelovi vzniknu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudi poskytovat’.

Platby budi realizované bezhotovostnym spdsobom na zadklade faktur priebezne
vystavovanych zhotovitel'om na podklade skutocne vykonaného plnenia odstihlaseného
technickym dozorom objednavatela - vykonanych odbornych sktSok a prehliadok
jednotlivych VTZ v objektoch uvedenych v Plane revizii. Zhotovitel bude
objednavatel'ovi fakturovat’ tak, ze rozdeli VTZ, u ktorych vykonal reviziu a ktoré neboli
doposial’ objednavatelovi fakturované, do jednotlivych kategérii podla Prilohy ¢. 1
zmluvy, vypocita jednotkovu cenu za vykonanie revizie v prislusnej kategorii postupom,
ze celkovu cenu revizii v danej kategorii podl'a Prilohy €. 1 vydeli celkovym poctom VTZ
danej kategorie, nasledne vynasobi takto zistent jednotkovi cenu mnozstvom vykonanych
revizii tychto zariadeni v prisluSnej kategorii a findlne scita takto zistenu cenu za
vykonanie revizii v jednotlivych kategoriach podl'a Prilohy €. 1. Zhotovitel’ je oprdvneny
vystavit' faktiru najviac raz za mesiac a sucet fakturovanych sum nesmie prevysit
dohodnuti cenu celého diela spolu podl'a €l. IV ods. 1 zmluvy. Prilohou faktary su aj st
aj jednotlivé Spravy o odbornej prehliadke a odbornej skuske vyhradenych technickych
zariadeni elektrickych (za ktoré zhotovitel objednavatelovi fakturuje) v objektoch
uvedenych v Plane revizii a aj iné pisomnosti, ktoré su predpisané vyhlaSkou MPSVaR ¢.
508/2009 Z. z. alebo inym vSeobecne zaviaznym pravnym predpisom.

Konec¢nu faktiuru sa zhotovitel' zavédzuje vystavit' do 5 pracovnych dni od vykonania
odbornej prehliadky a skusky posledného z VTZ podl'a Planu revizii. Celkova fakturacia
na zaklade zmluvy nemoze prevysit’ vzajomne dohodnutt cenu celého diela spolu podla
ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vystavit faktary v elektronickej forme a dorucit’ ich
objednavatel'ovi na efaktury@tavos.sk. Diilom doruCenia faktiry je den zaevidovania
faktiry na podatel'ni objednavatel’a (v stlade s internymi predpismi objednévatela).
Faktiury musia obsahovat’ vSetky nalezitosti faktiry podl'a zakona o DPH a Cislo zmluvy
podl'a evidencie objednavatela ako aj d’alSie podklady - prilohy k fakture ktoré st uvedené
v ods. 9 tohto ¢lanku zmluvy.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dia jej vystavenia, pricom musi byt dorucena
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objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. V pripade, Ze vo faktare
budu uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti a podmienky
uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej vratenie na prepracovanie.
Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu z omeSkania uhrady
faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynat’ az po doruceni novej faktiry
objednavatel'ovi.

14. V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat’ zhotovitel'a
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit' novl opravenu fakturu s
novou lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajuce prilohy.

15. V pripade, ze pocas vykonavania diela nebude potrebné vykonat' vSetky odborné
prehliadky alebo skuSky podla Planu revizii, zhotovitel’ bude fakturovat’ objednavatel'ovi
iba za skutocne realizované prace a dolozi supis tych zariadeni, ktoré v ramci plnenia
zmluvy, na zéklade pokynu objednéavatel'a, odborne nepreskusal a neprehliadol.

Clinok V.
Podmienky vykonania diela

1. Povinnosti zhotovitel’a:

a) Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovit’ dielo riadne, s ndleZitou odbornou starostlivostou, v
ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stilade s platnymi normami,
smernicami a ostatnymi v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi
SR.

b) Zhotovitel' zabezpeci, aby nim povereni pracovnici zaobchadzali s technickymi
zariadeniami starostlivo, Setrne a postupovali vylu¢ne podla ndvodu na prevadzku
technického zariadenia.

c¢) Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zékonov a vyhlasok platnych na uzemi SR, a to tak na useku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpoveda u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodévatel'skych prac a cinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na iseku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni
a zo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost’, urcenie rizik, odborna sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zdsad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznacenia, zabrany, zakazy fajCenia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

d) Zhotovitel’ pri svojej ¢innosti, bude v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit’ ustanovenia
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorSich zmien a doplneni vratane ustanoveni stivisiacich predpisov pre danu oblast’
a zabezpeci Skolenie svojich pracovnikov.

e) Zhotovitel sa zavdzuje po celu dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
(jednotlivych objektoch objednéavatela podl'a Prilohy €. 1 zmluvy) Cistotu a poriadok,
inak je povinny objednéavatelovi nahradit’ vSetky vynalozené néklady na uvedenie
tychto objektov alebo priestorov do pdvodného stavu (stavu pred znecistenim).

f) Zhotovitel' zodpoveda za skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti
pri realizovani diela. Zhotovitel’ zodpoveda aj za Skodu, ktort pri vykonéavani diela pre
objednéavatel'a podl'a ustanoveni zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.

2. Préava a povinnosti objednavatel’a:
a) Objednavatel' zabezpeci pre zhotovitel'a, po predchadzajicej vzajomnej pisomnej
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alebo emailovej dohode, pristup k VTZ v objektoch podl'a Planu revizii a pokial’ je to
nutné, ku vSetkym pristrojom spojenym (technicky alebo prevadzkovo) so zariadenim,
na ktorom sa ma odborna prehliadka alebo skuska vykonat’. Objednavatel’ poskytne
zhotovitel'ovi dostupné informacie a technické podklady potrebné na realizaciu diela,
pokial’ ich ma k dispozicii.

b) Objednavatel’ poveruje kontrolou ¢innosti zhotovitel'a pocas realizacie diela Ing.
Juraja Hostaka (hostak@tavos.sk), ktory je opravneny prerusit’ prace - v pripade
ohrozenia bezpecnosti prace, zivota alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia Skody
na majetku a je opravneny za objednavatel’a prebrat’ dielo.

c) Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovitel’ vykonéva dielo v rozpore so svojimi povinnostami podl'a zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem, smernic, pripadne realizuje dielo v rozpore
s predpismi BOZP alebo inymi v§eobecne zaviznymi pravnym predpismi platnymi na
uzemi SR, mé pravo ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri
zhotovovani diela a dalej dielo zhotovoval riadne v sulade s podmienkami
stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze zhotovitel' bez zbytocné¢ho odkladu, najneskor
do 7 dni odo dna, ked mu objednavatel oznamil svoju poziadavku, nevyhovie
uvedenym poziadavkam objedndvatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné
porusenie zmluvy (§ 345 Obchodného zakonnika) a objednavatel’ je opravneny od
zmluvy odstupit’.

d) K predizeniu terminu realizcie celého diela moze, okrem neposkytnutia saéinnosti
objednavatel'om, ddjst’ len na zéklade posobenia vysSej moci, pricom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vysSiu moc) sa povazuje najma:

a. vona
b.  epidémia
c. povoden
d. Strajk

e.  kroky vladnej administrativy (radikédlna zmena legislativy...)

e) V pripade posobenia vys$ej moci, ktord ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel povinny oznamit' objednavatelovi vzniknutu prekazku a jej
dosledky na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po
tom, ¢o sa o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade
zodpovednost’ zhotovitel'a za nahradu Skody nezanikd a objedndvatel’ si moze voci
zhotovitel'ovi nahradu skody narokovat’.

Clinok VI
Vlastnicke pravo

Vlastnikom VTZ, na ktorych sa dielo za podmienok dohodnutych zmluvou realizuje,
zostava pocas realizacie diela objednavatel’. Vlastnicke pravo k jednotlivym spravam o
odbornej prehliadke a odbornej sktiske VTZ prechadza na objednavatel’a zaplatenim
alikvotne fakturovanej Casti ceny celého diela spolu za vykonanie odbornej prehliadky a
skusky pre prislusné VTZ.

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna cena
tychto veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucast’ou ceny celého diela spolu v ¢l. IV ods.
1 zmluvy.
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Clanok VII.
Sankcie

1.V pripade omeSkania objednavatel'a s uhradou faktury, je zhotovitel' opravneny
fakturovat’ objednéavatel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej
sumy bez DPH za kazdy zacaty deti omeSkania.

2. Ak zhotovitel’ nedodrzi termin realizacie celého diela podla ¢lanku III. ods. 1
zmluvy (je v omeskani), z iného dévodu nez pdsobenie vyssej moci, je povinny
uhradit’ objednavatel’ovi irok z omeskania vo vySke 0,05% z ceny celého diela
spolu bez DPH za kazdy zacaty denn omeSkania.

3. Ak zhotovitel' bez zdkonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha
zhotovovanie diela (nezacne s poskytovanim plnenia smerujiceho k realizacii
diela alebo s jeho poskytovanim prestane), je povinny zaplatit’ objednévatel'ovi
zmluvnl pokutu vo vyske 15% z ceny celého diela spolu bez DPH.

4. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na ndhradu Skody
sposobenej konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Clanok VIIL.
Odstupenie od zmluvy

1. Ak zhotovitel’ neplni niektort zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny
pisomnym oznamenim (aj e-mailom) vyzvat zhotovitel'a, aby svoje povinnosti
riadne plnil a zanedbania dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote
urcenej zmluvou.

2. Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’

2.1. v pripade, ak zhotovitel, hoci aj z nedbanlivosti, porusi zmluvu
podstatnym spdsobom, pricom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany
zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele
nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7 dni odo dna,
ked mu objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie
poziadavkdm  objednavatela  na odstrdnenie = nezrovnalosti
vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a d6jde k upadku, alebo platobnej neschopnosti,
zhotovitel’ vstupi do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o
zacdati konkurzu alebo reStrukturalizacie voc¢i zhotovitel'ovi, alebo
ak vo¢i nemu bude vedené exekucné konanie alebo ak nastane
podobna skutoc¢nost’, ktord by mohla ovplyvnit' d’alSie plnenie
zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a
nesplnil svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote,
ktora mu Dbola poskytnutd a v pripadoch, ak to ustanovuje
Obchodny zakonnik v z.n.p.

3. Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym
sposobom, pricom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatel’a
sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel’ neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych
mesiacov po uplynuti lehoty splatnosti,
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3.1.2. ak  objednavatel = napriek  pisomnej vyzve  neposkytne
zhotovitel'ovi potrebnt sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,
3.1.3. ak objednavatel bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil
svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord& mu bola
poskytnutd a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v z.n.p.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle
zmluvy za podstatné poruSenie zmluvy, moéze opravnend strana od zmluvy
odstupit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor vSak do 30 pracovnych dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela. Pre
urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania ozndmenia o
odstupeni od zmluvy.
Potom ¢o oznadmenie o odstupeni od zmluvy nadobudne platnost, zhotovitel
urychlene zastavi vSetky dalSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal
technicky dozor pokyn na dokoncenie z doévodu ochrany zZivota, majetku,
bezpecnosti elektrického zariadenia a odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel’a.
Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajuce zo
zmluvy, okrem povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstapeni od zmluvy,
narokov objednavatel’a uvedenych v zmluve, na nahradu sposobenej Skody, na
zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie a uroky. Po zaniku zmluvy
odovzda zhotovite objednavatelovi uz vyhotovené Spravy o odborne;j
prehliadke a odbornej sktske VTZ, ktoré neboli doposial’ objednavatelovi
odovzdané.

Pri odstupeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia stran protokol, ktory obsahuje

rozsah odovzdavanej Casti diela, supis odovzdavanych sprav o odbornej prehliadke

a odbornej skuske VTZ a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa

uvedie osobitne Ciastka zostdvajuca k thrade, datumy a podpisy poverenych
zastupcov.

Clanok IX.
Zavereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie st upravené v zmluve sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v z.n.p. a
ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi SR. Pre
pripad sporov alebo nezrovnalosti oh'adom zaviazkov vyplyvajucich zo zmluvy sa
stanovuje nasledovné poradie dolezitosti dokumentov:
1. Zmluva,

ii. Obchodny zékonnik a ostatné vSeobecne zdvdzné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné sutazné podklady.
Zmluvu mozno menit’ a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st
opravnené¢ podavat’ obidve zmluvné strany.
Zmenu obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania, DIC, pravnej formy,
adresy pre postovy styk, ¢isla uctu, telefonnych cisiel, e-mailovej adresy a mien
kontaktnych oséb a os6b opravnenych konat” vo veciach technickych nie je
potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto
skuto¢nosti doruc¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
opravnenymi zastupcami konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa
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zavizuju, ze kazdli zmenu udajov uvedenych v predchadzajlicej vete oznamia
druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely nez
pre plnenie podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuji zachovavat
obchodné tajomstvo podl'a § 17 a nasl. zdkona ¢. 513/ 199 1 Zb. Obchodny
zakonnik v z.n.p. a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych na izemi SR.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy buda
rieSit dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v
spornych otazkach, spor bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému
vSeobecnému sudu SR podl'a zdkona €. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok.
Do plynutia leh6t pocitanych na dni sa nezarativa deni rozhodujucej udalosti.
Listiny zasielané medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového
podniku sa povazuji za dorucené aj v pripade, zZe sa zasielka vrati odosielatel'ovi
s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy “ alebo ,, Neprevzaté v odbernej
lehote “, alebo ak ju adresat odmietol prevziat’, a to diiom, ked’ sa zasielka vratila
odosielajucej zmluvnej strane.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, u¢innost’ v sulade s §47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zékonnik a je vyhotovend v 3 rovnopisoch, pricom objedndvatel obdrzi 2
rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1rovnopis zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha
rezimu zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene
a doplneni niektorych zdakonov (zdakon o slobode informacii) ako povinne
zverejiovand zmluva a nemd namietky voci zverejneniu akéhokol'vek tudaju
obsiahnutého v zmluve.

Zmluvné strany potvrdzujt, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sthlasia, nakol'ko
je prejavom ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak
¢oho ju vlastnoru¢ne podpisuju.

NeoddelitelI'na sucast’ zmluvy:

Priloha €. 1: Cenova ponuka (ktorej sucast'ou je Pldn revizii VIZ elektrickych - 2025)

V Piestanoch, dna.......................... 2025 Vo, , dia.......... 2025
za objednavatel’a: za zhotovitel’a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. Pavel Prostredny BEROM

Ing. Vladimir Pucik predseda Pavel Prostredny

predstavenstva a.s. majitel’

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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