

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej iba „zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických:

Ing. Juraj Hošták (hostak@tavos.sk)

- vo veciach zmluvných:

JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefón: 033/59 66 101

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: Pavel Prostredný BEROM

Miesto podnikania: Kláštorská 14, 949 01 Nitra

Štatutárny zástupca: Pavel Prostredný - majiteľ

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných a technických: Pavel Prostredný (prostredny.pavel@gmail.com)

IČO: 11 758 180

DIČ: 1029005868

IČ DPH: SK1029005868

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK60 0200 0000 0002 8854 8162; SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, číslo živnostenského registra: 403-3382.

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zväzuje, že za podmienok dohodnutých v zmluve, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykoná pre objednávateľa dielo: „**Vykonanie revízie vyhradených technických zariadení elektrických v objektoch objednávateľa v roku 2022**“ (ďalej iba „dielo“). Dielo zahŕňa zabezpečenie vykonania pravidelných revízií vyhradených technických zariadení elektrických v zmysle § 13 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z. v.z.n.p. v súlade s harmonogramom revízií dohodnutým zmluvou.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas zhotovené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, v súlade s článkom IV. zmluvy.
3. Rozsah diela a špecifikácia prác sú uvedené v Cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 30. marca 2022 (ďalej len „cenová ponuka“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako jej príloha č. 1. Súčasťou cenovej ponuky je „Plán revízií V TZ elektrických – 2022“. Predmetom revízie sú vyhradené technické zariadenia elektrické (ďalej tiež len „VTZ“) v rozsahu cenovej ponuky.

4. Dielo je zhotoviteľ povinný vyhotoviť v súlade so záväznými pokynmi technického dozora objednávateľa. Pred začatím realizácie prác na zhotovovaní diela je zhotoviteľ povinný si nechať tieto pokyny technického dozora písomne odsúhlasiť, inak nesie zodpovednosť za vznik prípadnej škody v plnej výške, ako aj za to, že dielo prepracuje podľa pokynov zhotoviteľa na vlastné náklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela podľa ods. 1 zmluvy je nutné vykonať výlučne formou dodatku k zmluve.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v zmysle platných noriem, smerníc a v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR pri zachovaní kritéria odbornej starostlivosti. Na vykonanie diela sa vzťahuje predovšetkým zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

Článok III.

Termín a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu podľa článku II. zmluvy v plánovaných termínoch, ktoré sú uvedené v *Pláne revízií VTZ elektrických – 2022*, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy v podobe súčasti prílohy č. 1 zmluvy (ďalej tiež len „*Plán revízií*“).
2. Odborné skúšky a prehliadky budú realizované v časoch, na ktorých sa objednávateľ s technickým dozorom zhotoviteľa (písomne alebo emailom) dohodnú.
3. Miestom plnenia sú objekty vo vlastníctve alebo prevádzke objednávateľa, ktoré sú špecifikované v *Pláne revízií*. Zhotoviteľ podpisom zmluvy vyhlasuje, že si je vedomý toho, ktoré VTZ a v ktorých objektoch sú predmetom zmluvy.
4. V prípade odborných prehliadok a skúšok VTZ, pri ktorých je plánovaný termín podľa Plánu revízií neaktuálny (t.j. plánovaný termín už uplynul), je zhotoviteľ povinný vykonať odborné prehliadky a skúšky prednostne (v súlade s pokynmi technického dozora podľa čl. II ods. 4 zmluvy) a bez zbytočného odkladu po tom, ako zmluva nadobudne platnosť a účinnosť.
5. V prípade odborných prehliadok a skúšok VTZ, pri ktorých je plánovaný termín aktuálny (t.j. ešte neuplynul), je zhotoviteľ povinný vykonať odborné prehliadky a skúšky v plánovanom termíne, ktorý je uvedený v *Pláne revízií*.
6. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať celé dielo, t. j. vykonať odborné prehliadky a skúšky VTZ vo všetkých objektoch objednávateľa podľa Prílohy č. 1 zmluvy najneskôr **do 31. decembra 2022**, resp. v termíne určenom technickým dozorom objednávateľa vo forme pokynov podľa čl. II ods. 4 zmluvy.
7. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym zhotovením (vykonaním odborných skúšok a prehliadok v súlade s odbornou starostlivosťou) a odovzdaním celého diela objednávateľovi - vystavením a odovzdaním „*Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia*“ objednávateľovi, ktorá je súhrnnou správou k čiastkovým správam o odbornej prehliadke a odbornej skúške jednotlivých VTZ podľa Prílohy č. 1 zmluvy.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s príslušnou dokumentáciou vzťahujúcou sa k dielu sa riadne oboznámil pred podpisom zmluvy.

Článok IV.

Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedený v článku II. Predmet plnenia, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. v platnom znení, pevnú cenu zahŕňajúcu všetky náklady zhotoviteľa na zrealizovanie diela vrátane dopravných nákladov vo výške:

Cena celého diela spolu bez DPH:	13.927,66 €
DPH 20%:	2.785,53 €
Cena celého diela spolu s DPH:	16.713,19 €
Slovom: šestnásťtisícšesťdesiatšesť Eur, 19 centov.	

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena celého diela spolu je konečná a nemenná, zahŕňajúca všetky náklady zhotoviteľa na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy (najmä podľa čl. V ods. 1 zmluvy), vrátane dopravných nákladov, a jej navýšenie je možné iba na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve.
3. V prípade zmeny sadzby DPH počas realizácie diela, bude táto účtovaná v zmysle právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných a účinných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. V prípade zmeny právnej úpravy týkajúcej sa povinnosti platiť DPH, sú zmluvné strany povinné postupovať podľa právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy nie je dlžníkom správcu dane a neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v spojení s § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a nie je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom SR a zverejnenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že bezodkladne po tom, ako bude mať vedomosť, že je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH, túto skutočnosť písomne oznámi objednávateľovi.
5. Objednávateľ je oprávnený zadržať z fakturovanej ceny celého diela spolu, príp. jej časti, sumu zodpovedajúcu sume DPH uvedenej na každej faktúre vystavenej zhotoviteľom v prípade, ak u zhotoviteľa nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 3 písm. b) druhého bodu zákona o DPH, alebo ak zhotoviteľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb na zrušenie registrácie pre DPH vedenom Finančným riaditeľstvom SR, alebo ak bude daná dôvodná obava, že zhotoviteľ príslušnú DPH alebo jej časť v rozpore so zákonom o DPH nezaplatí. Objednávateľ je oprávnený takto zadržanú sumu použiť na úhradu neuhradenej DPH z faktúr vystavených zhotoviteľom objednávateľovi, ktorú bude objednávateľ povinný uhradiť.
6. Objednávateľ, ktorému bola podľa § 69b zákona o DPH ako ručiteľovi uložená rozhodnutím daňového úradu povinnosť uhradiť nezaplatenú DPH alebo jej časť za zhotoviteľa, alebo ak daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že použije na úhradu zhotoviteľom nezaplatenej DPH alebo jej časti nadmerný odpočet objednávateľa alebo jeho časť, je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu za takto uhradenú nezaplatenú DPH alebo jej časť.
7. Ak sa naplnia podmienky podľa § 69 a 69b zákona o DPH, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky finančné náklady, ktoré v tejto súvislosti objednávateľovi vzniknú.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že preddavky sa nebudú poskytovať.
9. Platby budú realizované bezhotovostným spôsobom na základe faktúr priebežne vystavovaných zhotoviteľom na podklade skutočne vykonaného plnenia odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa – vykonaných odborných skúšok a prehliadok jednotlivých VTZ v objektoch uvedených v Pláne revízií. Zhotoviteľ bude objednávateľovi fakturovať tak, že rozdelí VTZ, u ktorých vykonal revíziu a ktoré neboli doposiaľ objednávateľovi fakturované, do jednotlivých kategórií podľa Prílohy č. 1 zmluvy, vypočíta jednotkovú cenu za vykonanie revízie v príslušnej kategórii postupom, že celkovú cenu revízií v danej kategórii podľa Prílohy č. 1 vydolí celkovým počtom VTZ danej kategórie, následne vynásobí takto zistenú jednotkovú cenu množstvom vykonaných revízií týchto zariadení v príslušnej kategórii a finálne sčíta takto zistenú cenu za vykonanie revízií v jednotlivých kategóriách podľa Prílohy č. 1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru najviac raz za mesiac, pričom ak nebude fakturovať mesačne, je povinný vystaviť faktúru minimálne raz za kalendárny štvrťrok a súčet fakturovaných súm nesmie prevýšiť dohodnutú cenu celého diela spolu podľa čl. IV ods. 1 zmluvy. Prílohou faktúry sú aj sú aj jednotlivé *Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradených technických zariadení elektrických* (za ktoré zhotoviteľ objednávateľovi fakturuje) v objektoch uvedených v Pláne revízií a aj iné písomnosti, ak tak ustanovuje vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z. alebo iný všeobecne záväzný právny predpis.
10. Konečnú faktúru sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť do 5 pracovných dní od vykonania odbornej prehliadky a skúšky posledného z VTZ podľa Plánu revízií. Celková fakturácia na základe

zmluvy nemôže prevýšiť vzájomne dohodnutú cenu celého diela spolu podľa ods. 1 tohto článku zmluvy.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúry v elektronickej forme a doručiť ich objednávateľovi na efaktury@tavos.sk. Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry na podateľni objednávateľa (v súlade s internými predpismi objednávateľa).
12. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa zákona o DPH a číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa ako aj ďalšie podklady – prílohy k faktúre ktoré sú uvedené v ods. 9 tohto článku zmluvy.
13. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia, pričom musí byť doručená objednávateľovi najneskôr 20 dní pred termínom jej splatnosti. Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry na podateľni objednávateľa. V prípade, že vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky náležitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Zhotoviteľ nemá za daných okolností právo fakturovať sankciu z omeškania úhrady faktúry. Nová lehota splatnosti v danom prípade začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.
14. V prípade vrátenia faktúry je objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa o dôvodoch jej vrátenia, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú faktúru s novou lehotou splatnosti a prípadne aj doplniť požadované chýbajúce prílohy.
15. V prípade, že počas vykonávania diela nebude potrebné vykonať všetky odborné prehliadky alebo skúšky podľa Plánu revízií, zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi iba za skutočne realizované práce a doloží súpis tých zariadení, ktoré v rámci plnenia zmluvy, na základe pokynu objednávateľa, odborne nepreskúšal a neprehliadol.

Článok V.

Podmienky vykonania diela

1. Povinnosti zhotoviteľa:
 - a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou, v rámci dohodnutého rozsahu a dohodnutých termínov, v súlade s platnými normami, smernicami a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.
 - b) Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním poverení pracovníci zaobchádzali s technickými zariadeniami starostlivo, šetrne a postupovali výlučne podľa návodu na prevádzku technického zariadenia.
 - c) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela dodržiavať predpisy BOZP a PO v zmysle zákonov a vyhlášok platných na území SR, a to tak na úseku „Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ ako aj na úseku „Požiarnej ochrany“. V rámci plnenia uvedených povinností zhotoviteľ zodpovedá u svojich zamestnancov, vrátane pracovníkov subdodávateľských prác a činností pre zhotoviteľa, v celom rozsahu za plnenie povinností na úseku BOZP, ktoré vyplývajú zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zo súvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - školenie, zdravotná starostlivosť, určenie rizík, odborná spôsobilosť, vybavenosť OOPP, kontrola dodržiavania zásad BP, pracovné úrazy, poskytovanie prvej pomoci, výstražné označenia, zábrany, zákazy fajčenia, požívania alkoholických nápojov a iné).
 - d) Zhotoviteľ pri svojej činnosti, bude v celom rozsahu dodržiavať a plniť ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších zmien a doplnení a ustanovenia vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a doplnení vrátane ustanovení súvisiacich predpisov pre danú oblasť a zabezpečí školenie svojich pracovníkov.
 - e) Zhotoviteľ sa zaväzuje po celú dobu realizácie diela udržiavať v mieste výkonu diela (jednotlivých objektoch objednávateľa podľa Prílohy č. 1 zmluvy) čistotu a poriadok, inak je povinný objednávateľovi nahradiť všetky vynaložené náklady na uvedenie týchto objektov alebo priestorov do pôvodného stavu (stavu pred znečistením).

- f) Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi porušením povinností pri realizovaní diela. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škodu, ktorú pri vykonávaní diela pre objednávateľa podľa ustanovení zmluvy spôsobí svojim konaním tretím osobám.

2. Práva a povinnosti objednávateľa:

- a) Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa, po predchádzajúcej vzájomnej písomnej alebo emailovej dohode, prístup k VTZ v objektoch podľa Plánu revízií a pokiaľ je to nutné, ku všetkým prístrojom spojených /technicky alebo prevádzkovo/ so zariadením, na ktorom sa má odborná prehliadka alebo skúška vykonať. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi dostupné informácie a technické podklady potrebné na realizáciu diela, pokiaľ ich má k dispozícii.
- b) Objednávateľ poveruje kontrolou činnosti zhotoviteľa počas realizácie diela Ing. Juraja Hoštáka (hostak@tavos.sk), ktorý je oprávnený prerušiť práce – v prípade ohrozenia bezpečnosti práce, života alebo zdravia pracovníkov alebo ak hrozia škody na majetku a je oprávnený za objednávateľa prebrať dielo.
- c) Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať realizáciu diela. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa zmluvy, nevykonáva dielo podľa platných noriem, smerníc, prípadne realizuje dielo v rozpore s predpismi BOZP alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovaní diela a ďalej dielo zhotovoval riadne v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve. V prípade, že zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhoví uvedeným požiadavkám objednávateľa, považuje sa jeho konanie za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 Obchodného zákonníka) a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- d) K predĺženiu termínu realizácie celého diela môže, okrem neposkytnutia súčinnosti objednávateľom, dôjsť len na základe pôsobenia vyššej moci, pričom za okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššiu moc) sa považuje najmä:
- vojna
 - epidémia
 - povodeň
 - štrajk
 - kroky vládnej administratívy (radikálna zmena legislatívy...)
- e) V prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá má vplyv na predĺženie termínu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi vzniknutú prekážku a jej dôsledky na plnenie zmluvných povinností. Musí tak urobiť v primeranej lehote po tom, čo sa o vzniku prekážky dozvedel alebo mal dozvedieť, v opačnom prípade zodpovednosť zhotoviteľa za náhradu škody nezaniká a objednávateľ si môže voči zhotoviteľovi náhradu škody nárokovať.

Článok VI.

Vlastnícke právo

- Vlastníkom VTZ, na ktorých sa dielo za podmienok dohodnutých zmluvou realizuje, zostáva počas realizácie diela objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým správam o odbornej prehliadke a odbornej skúške VTZ prechádza na objednávateľa zaplatením alikvótne fakturovanej časti ceny celého diela spolu pre vykonanie odbornej prehliadky a skúšky pre príslušné VTZ.
- Materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí, ako aj cena za ich použitie je súčasťou ceny celého diela spolu v čl. IV ods. 1 zmluvy.

Článok VII.

Sankcie

- V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za každý začatý deň omeškania.

2. Ak zhotoviteľ nedodrží termín realizácie celého diela podľa článku III. ods. 1 zmluvy (je v omeškaní), z iného dôvodu než pôsobenie vyššej moci, je povinný uhradiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny celého diela spolu bez DPH za každý začatý deň omeškania.
3. Ak zhotoviteľ bez zákonného alebo zmluvne dohodnutého dôvodu zanechá zhotovovanie diela (nezačne s poskytovaním plnenia smerujúceho k realizácii diela alebo s jeho poskytovaním prestane), je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15% z ceny celého diela spolu bez DPH.
4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej konaním alebo nekonaním zhotoviteľa.

Článok VIII. Odstúpenie od zmluvy

1. Ak zhotoviteľ neplní niektorú zo zmluvných povinností, objednávateľ je oprávnený písomným oznámením (aj e-mailom) vyzvať zhotoviteľa, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal do poriadku v primeranej lehote, prípadne v lehote určenej zmluvou.
2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť:
 - 2.1. v prípade, ak zhotoviteľ, hoci aj z nedbanlivosti, poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
 - 2.1.1. zhotoviteľ zanechá realizáciu diela a prejavuje úmysel v diele nepokračovať,
 - 2.1.2. ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhoví požiadavkám objednávateľa na odstránenie nezrovnalostí vzniknutých pri zhotovovaní diela.
 - 2.1.3. ak u zhotoviteľa dôjde k úpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, alebo bude vydané rozhodnutie o začatí konkurzu alebo reštrukturalizácie voči zhotoviteľovi, alebo ak voči nemu bude vedené exekučné konanie alebo ak nastane podobná skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť ďalšie plnenie zmluvy;
 - 2.1.4. v prípade, ak zhotoviteľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len:
 - 3.1. v prípade, ak objednávateľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje:
 - 3.1.1. ak objednávateľ neuhradí faktúru ani do dvoch kalendárnych mesiacov po uplynutí lehoty splatnosti,
 - 3.1.2. ak objednávateľ napriek písomnej výzve neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k realizácii diela,
 - 3.1.3. ak objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať dielo;
 - 3.2. v prípade, ak objednávateľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v účinnom znení.
4. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle zmluvy za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 pracovných dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy.
5. Potom čo oznámenie o odstúpení od zmluvy nadobudne platnosť, zhotoviteľ urýchlene zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých, ku ktorým dal technický dozor pokyn na dokončenie z dôvodu ochrany života, majetku, bezpečnosti elektrického zariadenia a odovzdá všetku dokumentáciu zhotoviteľa;

6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy, okrem povinnosti zhotoviteľa pri zániku a odstúpení od zmluvy, nárokov objednávateľa uvedených v zmluve, na náhradu spôsobenej škody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zákonné sankcie a úroky. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi už vyhotovené Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške VTZ, ktoré neboli doposiaľ objednávateľovi odovzdané.
7. Pri odstúpení od zmluvy spíšu poverení zástupcovia strán protokol, ktorý obsahuje rozsah odovzdávanej časti diela, súpis odovzdávaných správ o odbornej prehliadke a odbornej skúške VTZ a ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho sa uvedie osobitne čiastka zostávajúca k úhrade, dátumy a podpisy poverených zástupcov.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Pre prípad sporov alebo nezrovnalostí ohľadom záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie dôležitosti dokumentov:
 - i. Zmluva,
 - ii. Obchodný zákonník a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
 - iii. Cenová ponuka a ostatné súťažné podklady.
2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Návrhy dodatkov sú oprávnené podávať obidve zmluvné strany.
3. Zmenu obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, DIČ, právnej formy, adresy pre poštový styk, čísla účtu, telefónnych čísiel, e-mailovej adresy a mien kontaktných osôb a osôb oprávnených konať vo veciach technických nie je potrebné vykonať dodatkom, postačuje jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpísané oprávnenými zástupcami konajúcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že informácie, ktoré mu boli zverené objednávateľom, neprístupní tretím osobám alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať obchodné tajomstvo podľa § 17 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť dobromyseľne vzájomným rokovaním. Ak sa nedosiahne dohoda v sporných otázkach, spor bude predložený k rozhodnutiu príslušnému všeobecnému súdu SR podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
6. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti. Listiny zasielané medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo „Neprevzaté v odbernej lehote“, alebo ak ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy zmluvy a zhotoviteľ 1 rovnopis zmluvy.
8. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaje obsiahnutého v zmluve.

9. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.


Príloha č. 1. Cenová ponuka (ktorej súčasťou je *Plán revízií VTZ elektrických – 2022*)


V Piešťanoch, dňa 17.5. 2022


V Nitre, dňa 16.5. 2022

za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

za zhotoviteľa:
Pavel Prostředný BEROM


.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.


.....
Pavel Prostředný
majiteľ


.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

Pavel PROSTREDNÝ, Kláštorská 14, 949 01 NITRA

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
Priemyselná 10
921 01 Piešťany

V Nitre, 30.03.2022

Vec: Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov
– ponuka

Dovoľujem si predložiť ponuku na vykonanie odbor. prehliadok a skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov pre rok 2022 na prevádzkach v správe Vašej a.s. Odborné prehliadky a skúšky budú vykonávané na základe požiadavky Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. resp. podľa plánu revízií na rok 2022.

Cenové podmienky :

Rozpis:

ČS a VDJ TT	23 objektov	2 158,85.-€
ČS a VDJ PN	18 objektov	2 439,45.-€
ČS a VDH Hlohovec	5 objektov	610,35.-€
KPČ TT	57 objektov	1 232,35.-€
Zariadenia s nebezp. výbuchu	15 objektov	1 554,00.-€
KPS Piešťany	13 objektov	281,00.-€
ČOV Trnava	5 objektov	441,65.-€
ČOV Dechtice	1 objekty	632,10.-€
KPS HC	4 objekty	189,86.-€
Bleskozvody	5 objektov	174,80.-€
GR Piešťany	11 objektov	1 127,38.-€
ČOV Madunice	1 objekt	680,87.-€
DKPS	120 objektov	2 405,00.-€

Navrhovaná cena je 13 927,66.- € bez DPH

IČO: 11758180, DIČ: 1029005868, DIČ DPH: SK1029005868

Referencie :

- Veľmi dobrá znalosť jednotlivých prevádzok TAVOS a.s.
- Dlhoročná spolupráca medzi TAVOS a.s. a mnou.
- K výkonu odb. prehliadok nepožadujem doprovod.
- Doterajšia vzájomná dôvera medzi mnou a pracovníkmi TAVOS

Navrhnutá cena je vrátane dopravy a pomocných prác.

Za kladné vybavenie mojej ponuky vopred ďakujem a zostávam s pozdravom.

Pavel Prostredný
revízny

PAVEL
Kláštorská 14, 949 01 NITRA
IČO: 11 758 180 DIČ: 1029005868
č. živ. reg. 403 - 3382

Plán revízií VTZ elektrických - 2022

PZ	Objekt - miesto	Posledná	Plán
GR	Chata Moravany - Výtoky	17.8.2020	17.8.2022
GR	Piešťany GR plynová kotolňa	8.9.2020	8.9.2022
GR	Piešťany GR regulačná stanica plynu	29.8.2020	29.8.2022
GR	Piešťany GR vonkajšie osvetlenie	5.11.2015	3.11.2022
GR	Tmava AB plynová kotolňa	9.9.2020	9.9.2022
GR	Tmava AB regulačná stanica plynu	25.7.2020	25.7.2022
GR	Tmava AB Zelenečská Byt Gajdošíkova	14.11.2017	13.11.2022
GR	Tmava AB Zelenečská Byt Hybelová	9.11.2017	8.11.2022
GR	Tmava AB Zelenečská Byt Križanovičová	15.11.2017	14.11.2022
GR	Tmava AB Zelenečská Byt Rakúsová	9.11.2017	8.11.2022
GR	ČS Tmava Bučanská - byt Matuškovič predané	15.11.2017	14.11.2022

PZ	Objekt - miesto	Posledná	Plán
TT	ČS Brestovany	12.12.2019	11.12.2022
TT	ČS Dechtice - DE 8	25.4.2019	24.4.2022
TT	ČS Dechtice - DE 9	24.4.2019	23.4.2022
TT	ČS Dechtice - DE 11	26.4.2019	25.4.2022
TT	ČS Dechtice - strojovňa	14.10.2020	14.10.2022
TT	ČS Dobrá Voda + chlórovnía	10.10.2019	9.10.2022
TT	ČS Dolná Krupá	10.8.2020	10.8.2022
TT	ČS Dolné Orešany chlórovnía	13.8.2020	13.8.2022
TT	ČS Dolný Lopašov	23.9.2020	23.9.2022
TT	ČS Horné Orešany + studne 5 a 6	10.11.2020	10.11.2022
TT	ČS Hmčiarovce + studňa	9.7.2019	8.7.2022
TT	ČS Nižná + HGL - NEFUNKČNÉ	2.9.2018	1.9.2022
TT	ČS Tmava Bučanská - S3 - len prípojka	27.11.2019	26.11.2022
TT	ČS Tmava Fláky + studne	11.8.2020	11.8.2022
TT	ČS Tmava Kamenný Mlyn + studňa	13.9.2019	12.9.2022
TT	VŠ Dechtice	29.8.2019	28.8.2022
TT	SŠ Modranka	4.12.2018	3.12.2022
TT	VDJ Boleráz	12.8.2020	12.8.2022
TT	VDJ Dechtice	16.10.2019	15.10.2022
TT	VDJ Dolné Lovčice - HGL	1.1.2020	31.12.2022
TT	VDJ Dolný Lopašov 100	31.5.2019	30.5.2022
TT	VDJ Horné Orešany - napájanie z ČS	2.10.2018	1.10.2022
TT	VDJ Tmava Bučanská 1200 - napájanie z ČS	3.6.2019	2.6.2022
PN	ČS Moravany Výtoky + chlórovnía	5.9.2019	4.9.2022
PN	ČS Piešťany Červené Víby - NEFUNKČNÁ	18.10.2008	18.10.2022
PN	ČS Piešťany Park	21.9.2020	21.9.2022
PN	ČS Pustá Ves	4.9.2019	3.9.2022
PN	ČS Rakovice - HVV 3	29.8.2019	28.8.2022
PN	ČS Rakovice - HVV 4	8.9.2019	7.9.2022
PN	ČS Ratnovce	29.8.2019	28.8.2022
	ČS Velké Orvište strana Vrbové	29.11.2019	28.11.2022
PN	ČS Velké Orvište - RH 13	5.9.2019	4.9.2022
PN	Chlórovnía Dubovany	8.10.2019	7.10.2022
PN	KO Trebatice	29.8.2019	28.8.2022
PN	KO Velké Kostolany	5.9.2019	4.9.2022
PN	SU Krakovany	23.8.2019	22.8.2022
PN	VDJ Červená Veža 2x250	29.8.2019	28.8.2022
PN	VDJ Moravany 2x3000	4.9.2019	3.9.2022
PN	VDJ Sokolovce 2x250 napojený z ČS	21.9.2016	21.9.2022
PN	VDJ Vrbové 2x400	8.10.2018	7.10.2022
PN	VDJ Vrbové 2x5000	5.5.2020	5.5.2022
HC	Dolné Otrokovce ČS	7.10.2019	6.10.2022
HC	Hlohovec VDJ 6000 + 1000	15.8.2017	14.8.2022
HC	Koplotovce ČS	4.11.2021	3.11.2022
HC	Koplotovce VDJ 100	4.9.2019	3.9.2022
HC	Madunice ČS	25.11.2020	25.11.2022

PZ	Objekt - miesto	Posledná	Plán
TT	Biely Kostol KPS 6 (Jabloňová)		
TT	Bohdanovce KPS 4 (Tehelná-záhradkári)	21.8.2019	20.8.2022
TT	Bohdanovce KPS 5 (Pod orechom)	26.3.2019	25.3.2022
TT	Bohdanovce KPS 6 (Bytovky)	5.12.2018	4.12.2022
TT	Boleráz KPS 3 (Boleráz 700)	5.12.2018	4.12.2022
	Boleráz KPS 4 (Záhumenice)	15.9.2017	14.9.2020
TT	Brestovany KPS A (malé Brestovany)	27.2.2018	26.2.2022
TT	Brestovany KPS B (Orechová-za podjazdom)	14.8.2019	13.8.2022
TT	Brestovany KPS D3 (Za školou-Nivy)	14.8.2019	13.8.2022
TT	Brestovany KPS DO (Vinohradská -nadjazd)	14.8.2019	13.8.2022
TT	Brestovany KPS H (Hlavná)	14.8.2019	13.8.2022
TT	Bučany KPS 1 (PD-494)	23.10.2019	22.10.2022
TT	Bučany KPS 2 (Pred potokom-starosta)	5.8.2019	4.8.2022
TT	Bučany KPS 3 (Za potokom-malá)	5.8.2019	4.8.2022
TT	Bučany KPS 6 (Stanica-183)	5.8.2019	4.8.2022
TT	Cífer KPS H (Hlavná)	10.9.2020	10.9.2022
TT	Dechtice KPS 1 (PD)	19.10.2020	19.10.2022
TT	Dechtice KPS 2 (Štreka)	12.6.2020	12.6.2022
TT	Dobrá Voda MO	21.8.2019	20.8.2022
TT	Dolná Krupá KPS 2 (Hlavná-dolina)	8.8.2019	7.8.2022
TT	Dolná Krupá KPS 4 (Mlyn)	31.7.2019	30.7.2022
TT	Dolná Krupá KPS 6 (Dolný Chríb-pod školou)	8.8.2019	7.8.2022
TT	Dolné Lovčice KPS 6 (Obecný úrad)	14.8.2019	13.8.2022
TT	Dolné Lovčice KPS 7 (juh)	19.8.2016	19.8.2022
TT	Dolné Lovčice KPS A (Malá-zákruta)	30.7.2019	29.7.2022
TT	Hoste KPS 1 (OÚ)	17.6.2020	17.6.2022
TT	Hoste KPS 3 (Ihrisko)	17.6.2020	17.6.2022
TT	Košolná KPS K	9.10.2019	8.10.2022
TT	Majcichov MO (v Opoji)	8.11.2019	7.11.2022
TT	Opoj KPS 5 (IBV 20 BJ)	16.1.2012	15.1.2022
TT	Opoj KPS 6 (Nová stoláreň)	4.9.2018	3.9.2022
TT	Slovenská Nová Ves KPS S	17.10.2019	16.10.2022
TT	Slovenská Nová Ves TŠ	7.11.2019	6.11.2022
TT	Suchá n/P KPS S (Hlavná)	27.10.2019	26.10.2022
TT	Špačince KPS 3 (Obecný úrad)	22.8.2019	21.8.2022
TT	Špačince KPS 12 (Jednota)	11.11.2019	10.11.2022
TT	Trakovice KPS B (Potok)	3.10.2019	2.10.2022
TT	Trakovice KPS C (Škôlka)	12.9.2018	11.9.2022
TT	Trakovice KPS E (Obecný úrad)	3.10.2019	2.10.2022
TT	Trakovice KPS G (Dolinky)	21.7.2020	21.7.2022
TT	Trakovice KPS H (Dialnica)	9.12.2016	9.12.2022
TT	Trnava KPS Hajdócyho	15.10.2019	14.10.2022
TT	Trnava KPS Kamenný mlyn	13.1.2020	12.1.2022
TT	Trnava KPS Kralovanská	28.7.2017	27.7.2022
TT	Trnava KPS Za traťou 4 (J. Dopieru)	13.9.2018	12.9.2022
TT	Trnava Modranka KPS 3 Sereďská	19.8.2019	18.8.2022
TT	Veľká Mača KPS 18	12.4.2017	11.4.2022
TT	Vlčkovce KPS 4 (Cesta)	1.10.2019	30.9.2022
TT	Voderady KPS 2 (Škôlka)	18.10.2019	17.10.2022
TT	Zavar KPS 1 (Škôlka)	29.7.2019	28.7.2022
TT	Zavar KPS 3 (PD)	22.10.2019	21.10.2022
TT	Zavar KPS 4 (Poronda)	21.10.2019	20.10.2022
TT	Zavar KPS 5 (Sad)	31.10.2019	30.10.2022
TT	Zavar MO	30.10.2019	29.10.2022
TT	Zvončín KPS H (Hlavná)	19.8.2019	18.8.2022
TT	Zvončín KPS Z (IBV)	19.8.2019	18.8.2022
TT	Zvončín KPS 3 (Veselé)	3.12.2019	2.12.2022
PN	Banka KPS 1 Topličianska	26.9.2019	25.9.2022
PN	Banka KPS 2 Dominová	2.6.2020	2.6.2022
PN	Banka KPS 3 Odborárska	25.9.2019	24.9.2022
PN	Moravany KPS 7 Vážska 1734	28.6.2018	27.6.2022
PN	Očkov KPS 4 zlatníctvo	19.9.2018	18.9.2022
PN	Očkov KPS 4.1 kultúrny dom	19.9.2018	18.9.2022
PN	Piešťany KPS 4 Bodona	10.1.2019	9.1.2022
PN	Podolie KPS 1 pole	19.9.2018	18.9.2022
PN	Podolie KPS 2 COOP	19.9.2018	18.9.2022
PN	Podolie KPS 3 potraviny	19.9.2018	17.9.2022
PN	Podolie KPS 4 PD	19.9.2018	17.9.2022
PN	Veľké Orvište KPS 3 Topoľová 525/147	4.12.2019	3.12.2022

PN	Vrbové KPS 2 Vinohradnícka 44	25.9.2019	24.9.2022
HC	Červeník KPS 2 (Jilemnického)	27.9.2018	26.9.2022
HC	Madunice KPS 2 Štefaniková	4.11.2019	3.11.2022
HC	Madunice KPS 5 SNP	4.11.2019	3.11.2022
HC	Madunice KPS 6 Vážska	4.11.2019	3.11.2022

PZ	Objekt - miesto	Posledná	Plán
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM 011 Vstupná čerpacia stanica	9.8.2018	8.8.2022
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM 62 Zahustenie kalu	9.9.2016	9.9.2022
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč ATS ČOV Zeleneč	5.11.2020	5.11.2022
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč HRE Sklady, dílene, garáže	22.9.2020	22.9.2022
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM 32 terciálne dočistovanie	6.11.2020	6.11.2022
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Plynojemy, strojovne plynojemov	25.7.2020	25.7.2022
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Kompresorovňa bioplynu	29.11.2020	29.11.2022
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Vyhňivacie nádrže VN1, VN2, VN3, UN1	16.11.2020	16.11.2022
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Kotoľňa, regulačná stanica ZP	24.7.2020	24.7.2022
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Kalové hospodárstvo, kotoľňa, zahustenie - blesk	16.10.2020	15.10.2022
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Biologické čistenie - blesk	29.11.2020	29.11.2022
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Akumulačné a dosadzovacie nádrže - blesk	5.11.2020	5.11.2022
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Plynojemy + plynové potrubia - blesk	7.2.2017	7.2.2022
ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Vyhňivacie nádrže a uskladňovacia nádrž - blesk	14.12.2018	13.12.2022
ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany plynové hospodárstvo	29.8.2020	29.8.2022
ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany plynojem - blesk	29.8.2020	29.8.2022
ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany uzemnenie plynového potrubia - blesk	29.8.2020	29.8.2022
ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany vyhňivacie nádrže VN1 a VN 2 - blesk	10.8.2021	10.8.2022
ČOV MADUNICE	ČOV Madunice	23.10.2020	23.10.2022
ČOV DECHTICE	ČOV Dechtice RM 3	11.12.2018	10.12.2022

1	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov Miriam Hubinská (novostavba)
2	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov Obecný úrad
3	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov Rímskokatolícky kostol
4	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 1 Stanislav Hanzel
5	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 157 Lucia Zatková
6	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 164 Marián Rakús
7	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 165 Erik Laitner
8	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 168 Stanislav Bobek
9	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 169 Tibor Hajdúch
10	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 172 František Tománek
11	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 175 Dušan Brestovanský
12	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 176 Alojz Pecár
13	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 177 Kamil Krivosudský
14	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 189 Róbert Chynoranský
15	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 204 Juraj Link
16	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 205 Michal Klučár
17	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 211 Anton Hruška
18	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 215 Peter Grinaj
19	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 216 Paulína Richtáriková
20	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 217 Jozef Hulman
21	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 219 Ján Štempel
22	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 221 Viliam Ondruška
23	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 222 Ján Paldan
24	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 223 Bohumil Kollár
25	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 225 Ján Čambál
26	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 23 Alžbeta Palacková
27	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 231 Darina Mišinová
28	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 233 Lubomír Ivčič
29	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 24 Mária Kopáčiková
30	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 244 Elena Karellová
31	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 248 Marcel Vít
32	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcichov 251 Jozef Karel

33	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 252 Silvia Gajdošiková
34	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 256 Margita Blánarovičová
35	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 257 Margita Biháriová
36	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 258 Johana Gažová
37	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 259 Margita Škrovanová
38	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 261 Jozef Zátka
39	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 261/A Miriam Zátková
40	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 262 Peter Striž
41	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 263 Jozef Kudláč
42	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 264 Ľubica Blažencová
43	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 265 Viliam Banáš
44	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 266 Eva Kellenerová
45	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 268 František Koločány
46	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 269 Mária Karellová
47	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 270 Ján Sivák
48	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 271 Anna Zagrapanová
49	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 272 Štefan Parák
50	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 275 Jozef Janík
51	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 28 Tomáš Dgančík
52	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 280 Tomáš Gajarský
53	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 282 Pavol Ác
54	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 283 Ľudmila Šulková
55	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 284 Jozef Krajčovič
56	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 286 Jozef Mlky
57	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 29 Ján Cininka
58	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 30 Jolana Karellová
59	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 302 Jozef Švancar
60	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 314 Ivan Holček
61	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 315 Jozef Koricina Ing.
62	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 316 Milan Mlky
63	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 317 Viliam Banáš
64	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 321 Helena Cehláriková
65	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 322 Michal Rigo
66	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 327 Ľudmila Košťalová
67	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 328 Milan Kuruc
68	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 329 Vladimír Vidlička
69	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 331 František Baliga
70	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 332 Klára Šikulová
71	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 333 Anna Masarovičová
72	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 346 Peter Janík
73	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 347 Kamil Susko
74	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 349 Renáta Samcová
75	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 350 Jaroslav Čapucha
76	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 351 Darina Wenhardtová
77	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 352 Anton Mlky
78	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 353 Michal Bartoš
79	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 354 Jozef Suchoň
80	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 355 Silvia Karolová
81	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 356 Emília Trokšiarová
82	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 357 Veronika Molnárová
83	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 358 Peter Torok
84	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 359 Milan Petrik
85	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 360 Gabriela Krajčovičová
86	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 362 Terézia Vašíčková
87	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 363 Katarína Bašňáková
88	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 364 Agneša Slámová
89	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 365 Ján Halada
90	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 366 Miroslav Dudáš
91	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 367 Augustín Janík
92	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 368 Milan Pozdech
93	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 369 Jozef Rimeš
94	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 370 Ján Tománek
95	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 372 František Bárta
96	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 373 Ivan Tmavský
97	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 378 Marián Luscoň
98	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 379 Peter Plecha
99	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 381 Farská úrad
100	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 381 Zdenka Bihariová
101	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 41 Ján Krajčovič
102	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 42 František Mihálik
103	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 43 Konštantín Paľšovič
104	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 44 Peter Vaško

105	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 46 Dušan Riečarič
106	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 47 Anna Vyskočilová
107	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 614 Silvester Tóth
108	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 615 Vladimír Prožda
109	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 616 Jana Molnárová
110	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 622 Rastislav Drobný
111	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 623 Peter Kolman
112	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 625 Miloš Siska
113	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 626 Rudolf Siska
114	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 628 Juraj Bujna
115	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 629 Teodor Sedlák Ing.
116	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 630 Ján Halaška
117	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 633 Marián Zátka
118	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov 634 František Buričan
119	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov parc. 137/2 Peter Lancz
120	TRNAVA DKPČS	27.9.2018	september 22	Majcíchov Vináreň