ev. &islo zmluvy: 5;421‘/4

ZMLUVA O PREVODE
VLASTNICKEHO PRAVA
K VODNEJ STAVBE

uzatvorens podl’a § 269 ods. 2 a nasl.
zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
a ostatnych pravnych predpisov ti¢innych
na uzemi SR

(dalej len ,zmluva®)
medzi zmluvnymi stranami
Utastnik 1:

Trnavsk4 vodarenska spolo¢nost’, a.s.

So sidlom:

Priemyselna 10, 921 79 PieStany

Statutarny zastupca:

Ing. Vladimir Puéik, predseda predstavenstva

Ivan Sigka, podpredseda predstavenstva

1CO:
36 252 484

DIC:
2020172264

IC DPH:

SK2020172264

Bank. spojenie:

VUB, a.s.

Cislo 1étu IBAN:

SK71 0200 0000 2700 0300 2212

Zapisany v Obchodnom registri Okresného
sidu Trnava, oddiel Sa, vlozka &islo: 10263/T

(dalej len ., Ucastnik 1°)
a

Ukastnik 2:

N. reg. del contratto:

CONTRATTO DI
TRASFERIMENTO DEL DIRITTO
DI PROPRIETA SU UN'OPERA
IDRAULICA

stipulato ai sensi del § 269, comma 2 e
seguenti della legge n. 513/1991. Race.
. Codice del Commercio e delle altre
normative vigenti sul territorio della
Repubblica Slovacca
(di seguito denominato “contratto”)

tra le parti contraenti

Parte 1:

Trnavska voddrenska spolocnost’, a.s.
Con sede legale in:

Priemyselné 10, 921 79 PieStany
Rappresentante legale:

Ing. Vladimir Pugik, Presidente del Consiglio
di Amministrazione

Ivan Si¥ka, Vicepresidente del Consiglio di
Amministrazione

N. di iscrizione al Registro delle Imprese (in
originale “ICO”):

36 252 484

N. di identificazione fiscale (in originale
“DIC™Y:

2020172264

Partita IVA (in originale “IC DPH”):
SK2020172264

Coordinate bancarie:

VUB, ass.

Numero di conto IBAN:

SK71 0200 0000 2700 0300 2212

iscritta al Registro delle Imprese presso il
Tribunale Distrettuale di Trnava, sezione Sa,
inserto n. 10263/T

(di seguito denominata “Parte I”)
e

Parte 2:




SLO - BRATIS s.r.o.

So sidlom:

Sustekova 49, 851 04 Bratislava
Statutarny zastupca:

Germano Monica, Marco Simonazzi,
konatelia

1CO:

36 827 517

DIC:
2022437197

IC DPH:

SK2022437197

Bank. spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.,

pobocka zahraniénej banky

Cislo t&tu IBAN:

SK67 1111 0000 0010 3892 0026
Zapisany v Obchodnom registri Mestského
sudu Bratislava III v odd. Sro, vlozka &.
47707/B

(dalej len ,,Ucastnik 2¢)

(Uc”astnz’k 1 a Udastnik 2 spolu ako ,zmluvné
strany™)

Zmluvné strany uzatvaraju zmluvu za
nasledujicich podmienok:

Clanok I
Predmet zmluvy

Utastnik 2 na zéklade zmluvy prevadza
na UCastnika 1 vlastnicke pravo
k vodne;j stavbe (verejnej kanalizacii):

1.1

Nazov:

SO 03 Kanaliz4cia

Miesto realizacie stavby:

parc. €. 1845/15, 1845/16, 1845/18,
1845/22, 1845/25, 1845/26,
1845/29, 1845/30, 1845/32,
1845/33, 1845/19, 1845/17,

SLO — BRATIS s.r.o.

Con sede legale in:

Sustekova 49, 851 04 Bratislava
Rappresentante legale:

Germano Monica, Marco Simonazzi,
Amministratori

N. di iscrizione al Registro delle Imprese (in
originale “ICO”):

36 827517

N. di identificazione fiscale (in originale
4O

2022437197

Partita IVA (in originale “IC DPH”):
SK2022437197

Coordinate bancarie:

UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.,

filiale di banca estera

Numero di conto IBAN:

SK67 1111 0000 0010 3892 0026
iscritta al Registro delle Imprese presso il
Tribunale Municipale di Bratislava III,
sezione Sro, inserto n. 47707/B

(di seguito denominata “Parte 2”)

(Parte 1 e Parte 2 congiuntamente
denominate “parti contraenti”)

Le parti contraenti stipulano il contratto alle
seguenti condizioni:

Articolo I
Oggetto del contratto

La Parte 2, in base al contratto,

trasferisce alla Parte 1 il diritto di

proprieta sull'opera idraulica (fognatura

pubblica):

Nome:

SO 03 Fognatura

Luogo di realizzazione dell'opera:

partic. n. 1845/15, 1845/16, 1845/18,
1845/22, 1845/25, 1845/26,
1845/29, 1845/30, 1845/32,
1845/33, 1845/19, 1845/17,

1.1




1880, 1879/2, 1846/7 v kat. Gz
Majcichov
Cislo a nazov stavebného objektu:
SO 03 - 01 Splaskova kanalizicia
v celkovej dizke 317,91 m, ktord
pozostéva z

Stoka A - potrubie PVC DN 300 —
dizka 110,91m
- revizne Sachty — 3 ks
Stoka ,,A1% - potrubie PVC DN 300 —
dizka 134,31 m

- revizne Sachty — 6 ks

Stoka ,,A2° - pptrubie PVC DN 300 —
dlzka 72,69 m

- revizne Sachty — 6 ks

- precerpavacia Sachta —
1 ks

- vytlak dlzka 155,92 m

" EL pripojka k precerpavacej Sachte

(dalej tiez len ,,vodna stavba*),

ktord bola zrealizovand na zéklade
stavebného povolenia - povolenie na

uskutocnenie vodnej stavby
vydaného Obvodnym tradom
zivotného prostredia Trnava — ¢.

G2007/02499/SVS/Ba  zo  dha
12.11.2007, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ dia 26.11.2007, ako
vecne a miestne prislu§ny Specidlny
stavebny urad (d’alej len ,,Rozhodnutie
1. Trvalé uzivanie vyssie
Specifikovanej vodnej stavby bolo
povolené  rozhodnutim Obvodného
uradu zivotného prostredia Trnava,
odborom  S§tatnej vodnej spravy
a ochrany prirody akrajiny — ¢.
G2010/01280/SVS/Mig  zo  dha
01.12.2010, ktoré nadobudlo

1880, 1879/2, 1846/7 nel terr.
cat. di Majcichov

Numero e denominazione dell'opera
edilizia:
SO 03 - 01 Fognatura per acque reflue
della lunghezza totale di 317,91 m,
che consiste in
Condotta A - tubazione in PVC DN
300 — lunghezza 110,91
m
- n. 3 pozzetti di ispezione
Condotta “Al1” - tubazione in PVC
DN 300 — lunghezza
13431 m
- n.6 pozzetti di
ispezione
Condotta “A2” - tubazione in PVC
DN 300 — lunghezza
72,69 m
- n.6 pozzetti di
ispezione
- n. 1 pozzetto di
pompaggio
- prevalenza di
155,92 m
Allacciamento el. al pozzetto di

pompaggio

(di seguito anche solo “opera idraulica”),
che ¢& stata realizzata sulla base del
permesso di costruire - permesso per la
realizzazione  dell'opera  idraulica,
rilasciato dall'Ufficio Distrettuale per
I'ambiente di Trmava (n.
G2007/02499/SVS/Ba del 12.11.2007,
divenuto definitivo il 26.11.2007) in
quanto  ufficio  tecnico  speciale
competente per materia e luogo (di
seguito solo “Decisione I”). L'uso
permanente dell'opera idraulica sopra
specificata & stato autorizzato mediante
la decisione dell'Ufficio Distrettuale per
I'Ambiente di Trnava, Dipartimento di
gestione statale delle acque e protezione
della natura e del paesaggio — n.




1.2

1.3

1.4

1.5

pravoplatnost’ dila 27.12.2010 (dalej
len ,,Rozhodnutie 2°).

Technické parametre vodnej stavby, jej
jednotlivych  Casti  abliz§i popis
zariadeni st Specifikované v
projektove] dokumentacii skuto&ného
vyhotovenia.

Vodnd stavba v rozsahu podla ods. 1.1
tohto Clanku zmluvy je predmetom
prevodu na zéklade zmluvy (dalej tie?
aj ,,predmet prevodu). Predmetom
prevodu na zéklade tejto zmluvy nie st
kanalizacné pripojky aani dazdova
kanalizacia.

Detailna Specifikdcia predmetu prevodu
sa nachadza v Rozhodnuti jIn
Rozhodnuti 2 a projektove;j
dokumentécii skutoného vyhotovenia
vodnej stavby podla ods. 1.2. tohto
Clanku zmluvy, ako aj v geodeticke;
dokumentacii, ktord  USastnik 2
odovzdal ~ Utastnikovi 1 pred
uzatvorenim zmluvy. Rozhodnutie 1
a Rozhodnutie 2 tvoria neoddelitelna
sicast’ zmluvy ako jej Priloha & 1
a Priloha ¢. 2.

Utastnik 1 sa zavidzuje, Ze prevezme
predmet prevodu za podmienok
stanovenych  vzmluve do svojho
vyluéného vlastnictva a bude znagat
rizikd a naklady spojené s tymto
vlastnictvom (¢im nie je dotknutd
zdruka poskytovand Ugastnikom 2),
osobitne s uzivanim a prevadzkou
predmetu prevodu, ktoré podliehajii
regulacii najmé na zdklade zdkona &.
442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch
a verejnych kanalizicidch a o0 zmene a
doplneni zdkona & 276/2001 Z. z. o
reguldcii v sietovych odvetviach v

1.2

1.3

1.4

1.5

G2010/01280/SVS/Mig del 01.12.2010,
divenuta definitiva il 27.12.2010 (di
seguito solo “Decisione 2”).

I parametri tecnici dell'opera idraulica,
delle sue singole parti e una descrizione
pin dettagliata delle attrezzature sono
specificati nella documentazione di
progetto come realizzato.

L'opera idraulica nella misura di cui al
paragrafo 1.1 del presente articolo
contrattuale costituisce oggetto del
trasferimento in base al contratto (di
seguito anche “oggetto del
trasferimento”). Non  costituiscono
oggetto di trasferimento ai sensi del
presente confratto gli allacciamenti
fognari né la fognatura pluviale.

Una specifica dettagliata dell'oggetto
del trasferimento €& riportata nella
Decisione 1, nella Decisione 2 e nella
documentazione di progetto come
realizzato relativo all'opera idraulica
secondo il paragrafo 1.2 del presente
articolo contrattuale, nonché nella
documentazione geodetica, consegnata
dalla Parte 2 alla Parte 1
precedentemente alla  stipula  del
contratto. La Decisione 1 e la Decisione
2 costituiscono parte integrante del
contratto come suo Allegato n. 1 e
Allegato n. 2.

La Parte 1 si impegna a prendere in
consegna l'oggetto del trasferimento
alle condizioni stabilite nel contratto, ad
acquisime la proprietd esclusiva e a
sostenere 1 rischi e gli oneri connessi a
tale proprieta (senza pregiudicare la
garanzia fornita dalla Parte 2), in
particolare con riferimento all'uso e alla
gestione dell'oggetto del trasferimento,
soggetti alla regolamentazione, in via
principale, in base alla legge n.
442/2002 Racc. relativa agli acquedotti
pubblici e alle fognature pubbliche, che
modifica e integra la legge n. 276/2001




2.1

2.2
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Z.0.p.

Clanok IT
Stav predmetu prevodu

Utastnik 2 vyhlasuje, Ze je vyluénym
vlastnikom predmetu prevodu, predmet
prevodu nemé ku diiu platnosti zmluvy
ziadne pravne ani skutkové (faktické)
vady, ktoré by brénili Utastnikovi 1
v nadobudnuti vlastnickeho préva k
predmetu prevodu, pripadne v riadnom
uZivani predmetu prevodu.

Utastnik 2 vyhlasuje, e mu nie st
zndme  také vady  apoSkodenia
predmetu prevodu, na ktoré by mal
Utastnika 1 osobitne upozornit, okrem
nasledovnych:

- elektroinstalacia vedica
k precerpévacej stanicl a
v precerpavace] stanici
nachéadzajtcej sa v Casti Stoka ,,A1
(napriek skutoénosti, ze
v Rozhodnuti 2 je uvedené, Ze sa
prederpavacia  stanica  nachadza
v Casti Stoka A2 podla
porealizatného zamerania sa

nachddza v Casti Stoka ,,Al1“)vodne;j
stavby oznalenej v ods. 1.1. zmluvy
je vnevyhovujicom technickom
stave aje potrebnd jej kompletna
rekon$trukcia, priom  rovnako
nevyhovujice je aj vybudovanie
predmetnej preCerpavacej stanice,
kde sa nachadza iba jeden otvor,
avSak vo vnutri st umiestnené dve
Cerpadla, ktord skutoCnost’ st'azuje
manipuldciu  a pripadnd  vymenu
Cerpadiel.

Ucastnik 2 stfasne vyhlasuje, Ze na

Racc. sulla regolamentazione delle
industrie di rete, come modificata.

Articolo IT

Condizioni dell'oggetto del trasferimento

2.1

2.2
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La Parte 2 dichiara di essere I'esclusivo
proprietario dell'oggetto del
trasferimento e che, alla data di entrata
in vigore del contratto, tale oggetto non
presenta alcun vizio di diritto né di fatto
che possa impedire alla Parte 1 di
acquisirne il diritto di proprieta o di
farne un uso regolare.
La Parte 2 dichiara di non essere a
conoscenza di alcun vizio o danno
relativo al’oggetto del trasferimento che
debba essere portato specificamente
all'attenzione della Parte 1, salvo quanto
segue:
- l'impianto elettrico che conduce verso
la stazione di pompaggio e quello

all'interno  della  stazione  di
pompaggio situata nella parte
Condotta “Al” (nonostante nella

Decisione 2 sia indicato che la
stazione di pompaggio ¢ ubicata nella
parte Condotta “A2”, secondo il
rilievo post-realizzazione la stessa €
collocata nella parte Canale “Al”)
dell'opera  idraulica indicata al
paragrafo 1.1. del contratto si trovano
in condizioni tecniche inadeguate ed
¢ necessaria una loro ristrutturazione
completa, mentre risulta inadeguata
anche la realizzazione della stazione
di pompaggio in questione, dove &
presente una sola apertura, ma
all'interno sono collocate due pompe,
circostanza che rende difficoltosa la
manipolazione e l'eventuale
sostituzione delle pompe.
La Parte 2 dichiara contestualmente che
sull'oggetto dell'acquisto non gravano
servitl, diritti di pegno, diritti di
prelazione,  diritti di  locazione,




2.4

2.5

2.6

3.1

predmete kipy neviaznu Ziadne vecné
bremend, zélozné prava, predkupné
prava, najomné prava, obmedzenia
prevoditelnosti alebo iné tarchy.
Ulastnik 2 vyhlasuje, Ze mu nie st
zname Ziadne okolnosti, ktoré by mali
za nasledok neplatnost’ zmluvy.
Utastnik 1 vyhlasuje, Ze sa pred
uzatvorenim zmluvy oboznidmil so
stavom predmetu prevodu, tento je mu
zbeZne znamy a predmet prevodu
v tomto stave nadobtida do stikromného
vlastnictva.

Utastnik 2 vyhlasuje, Ze jeho pravo
scudzit' predmet prevodu (zmluvn4
volnost) nie je ani len &iastodne
obmedzené rozhodnutim sadu alebo
mmého orgnu verejnej moci a nie st mu
zname ani Ziadne okolnosti, ktoré by
toto jeho pravo obmedzovali.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, e
pokial'  sa  niektoré  z vyhlédseni
Utastnika 2 obsiahnuté v tomto Clanku
zmluvy alebo v &ldnku IIT v ods. 3.13.
zmluvy ukéZe ako nepravdivé, mé
Ulastnik 1 narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,- Eur
za kazdé vyhlasenie, ktoré sa po
platnosti  zmluvy  ukédzalo  ako
nepravdivé.  Zaplatenim zmluvne;j
pokuty nie je dotknuté pravo Uastnika
1 na nahradu $kody spdsobenej
konanim alebo nekonanim Uastnika 2.

Clénok I
Nadobudnutie vlastnickeho prdva a
zaruka na predmet prevodu

Zmluvné strany sa dohodli, e
vlastnicke prdvo k predmetu prevodu,
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2.5

2.6

2.7

limitazioni alla trasferibilita o altri |
oneri.

La Parte 2 dichiara di non essere a
conoscenza di alcuna circostanza che
possa comportare la nullitd del
contratto.

La Parte 1 dichiara di essersi informata,
prima della stipula del contratto, sulle
condizioni dell'oggetto del
trasferimento, di averne una conoscenza
sommaria e di acquisirlo in tale stato a
titolo di proprieta privata.

La Parte 2 dichiara che il suo diritto di
alienare l'oggetto del trasferimento
(libertd contrattuale) non & nemmeno
parzialmente limitato in virtd di una
decisione del tribunale o di altra
autorita pubblica, e di non essere a
conoscenza di circostanze che possano
limitare tale suo diritto.

Le parti contraenti hanno concordato
che, qualora alcuna delle dichiarazioni
rese dalla Parte 2, contenute nel
presente  articolo  contrattuale o
nell'articolo III, paragrafo 3.13 del
contratto, si rivelasse non veritiera, la
Parte 1 avra diritto al pagamento di una
penale contrattuale pari a 5.000,- Euro
per ciascuna  dichiarazione che,
successivamente all'entrata in vigore del
contratto, si sia rivelata non veritiera. Il
pagamento della penale contrattuale
non pregiudica il diritto della Parte 1 al
risarcimento del danno causato da
azioni o omissioni della Parte 2.

Articolo III

Acquisizione del diritto di proprieta e

3.1

garanzia relativa all'oggetto del
trasferimento

Le parti contraenti concordano che il
diritto di proprietd relativo all'oggetto
del trasferimento, che per natura
costituisce  un'opera  ingegneristica,
passa alla Parte 1 alla data di decorrenza




ktory je povahou inZinierska stavba,
prechddza na Ufastnika 1 dfiom
nadobudnutia u¢innosti zmluvy podla
¢l IV ods. 4.5. zmluvy.

3.2 Nadobudnutie vlastnickeho prava k
vodnej stavbe bolo dohodnuté ako
odplatné. Kiipna cena za predmet prevodu
je stanovend dohodou zmluvnych stran
(ako cena konend a nemennd) v zmysle
zékona & 18/1996 Z. z. ocenich v
Uéinnom zneni avyhlasky MF SR ¢.
87/1996 Z. z. vufinnom  zneni
nasledovne:

Celkov4 kipna cena spolu bez DPH:
1,00 €

Slovom: 1 Euro, 0 centov.

3.3 Ucastnik 2 vyhlasuje, 7e prevodom
vlastnickeho prava k predmetu prevodu za
ktpnu cenu $pecifikovant
v predchadzajicom odseku tohto €lanku
zmluvy nedochddza k simuldcii darovania
alebo iného scudzovacieho prévneho
Ukonu a celkova kiipna cena spolu je
primeranou v reldcii na povinnosti, ktoré
v suvislosti s prevadzkou predmetu
prevodu v stlade s verejnym zdujmom (a
vyplyvajacich najmd zo zékona C.
442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a
verejnych kanalizdcidch a o zmene a
doplneni zdkona &. 276/2001 Z. z. o
regulécii v sietovych odvetviach v z.n.p.)
na seba Utastnik 1 preberd.

3.4 Dévodom, pre ktory Ugastnik 2 predéva
predmet prevodu za zmluvne dohodnutl
cenu, je skutoCnost, Ze Utastnik 2
nedisponuje  odbornou  spésobilost'ou
v intencidch zékona ¢&. 442/2002 Z. z. o

3.2
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dell'efficacia del contratto ai sensi
dell'art. IV, par. 4.5. del contratto.
L'acquisizione del diritto di proprieta
sull'opera idraulica & stata concordata
come onerosa. Il prezzo per l'acquisto
dell'oggetto  del  trasferimento ¢
determinato tramite accordo tra le parti
contraenti (come prezzo finale e
immutabile), ai sensi della legge n.
18/1996 Racc. sui prezzi nel testo
vigente e del decreto del Ministero delle
Finanze della Repubblica Slovacca n.
87/1996 Racc. nel testo vigente come
segue:

Prezzo totale di acquisto al netto
dell'TVA: 1,00 €

In lettere: 1 Euro, 0 centesimi.

La Parte 2 dichiara che il trasferimento
del diritto di proprieta sull'oggetto del
trasferimento per il prezzo di acquisto
specificato nel paragrafo precedente del
presente articolo  contrattuale non
comporta una simulazione di donazione
o di altro mnegozio giuridico di
alienazione e che il prezzo di acquisto
complessivo € adeguato in relazione
agli obblighi che vengono assunti dalla
Parte 1 in riferimento alla gestione
dell'oggetto del trasferimento conforme
all'interesse pubblico (e derivante in via
principale dalla legge n. 442/2002 Racc.
relativa agli acquedotti pubblici e alle
fognature pubbliche, che modifica e
integra la legge n. 276/2001 Racc. sulla
regolamentazione delle industrie di rete,
come modificata).

Il motivo per cui la Parte 2 vende
loggetto del trasferimento al prezzo
contrattualmente concordato ¢ il fatto
che la stessa non possiede la
competenza professionale nei termini
della legge n. 442/2002 Racc. relativa
agli acquedotti pubblici e alle fognature
pubbliche, che modifica e integra la
legge n. 276/2001 Racc. sulla




3.5

3.6

3.8

3.9

verejnych  vodovodoch a verejnych
kanalizdcidch a o zmene a doplneni
zékona &. 276/2001 Z. z. o regulacii v
sietovych odvetviach v z.n.p., ktord je
nevyhnutne potrebn4 na to, aby Utastnik
2 mohol predmetnii vodnt stavbu

prevadzkovat' sém, ako aj z dévodu
podla § 3 ods. 2 cit. zakona.

Z vysSie uvadzanych dévodoy prijal
Utastnik 2 rozhodnutie, Ze prevedie svoje
vlastnicke pravo na Utastnika 1 a kipnu
cenu dohodnutd zmluvou povazuje za
primerand.

Ugastnik 2 takties vyhlasuje, Ze v jeho
neprospech nie je vedené konkurzné,
reStrukturalizaéné alebo iné obdobné
konanie, nebol na jeho  majetok
vyhldseny konkurz alebo povolena
reStrukturalizicia a nema vedomost, Ze
by boli splnené ani podmienky, na
zéklade ktorych by bol povinny podat
navrh na vyhldsenie konkurzu.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad
vady diela, Ze podas zarunej doby m4
Utastnik 1 pravo pozadovat’ a Uastnik
2 mad  povinnost  bezplatného
odstranenia vady.

Utastnik 2 poskytuje na dielo zaruku
S rokov (60 mesiacov). Zaruéni doba
zalina plynit’ diiom G&innosti zmluvy.

Pripadné vady vodnej stavby, ktoré sa
vyskytni v zaruénej dobe, musi
Utastnik 1 uplatnit u Uastnika 2
pisomne (listom na adresu sidla
Utastnika 2) alebo emailom, s opisom
vady a pripadne aj fotodokumentéciou,
najneskér do 15 dni odo diia zistenia
vad vodnej stavby. USastnik 2 sa
zavazuje pisomne (listom na adresu
sidla Ugastnika 1 alebo e-mailom)
zareagovat’ na reklaméciu USastnika 1
bez zbyto&ného odkladu, najneskdr

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

regolamentazione delle industrie di rete,
come  modificata, indispensabile
affinché possa gestire in  modo
autonomo ['opera idraulica in questione,
nonché per il motivo di cui al § 3,
comma 2 della legge citata.

Per i motivi sopra indicati, la Parte 2 ha
preso la decisione di trasferire il proprio
diritto di proprietd alla Parte 1,
considerando il prezzo di acquisto

concordato  nel  contratto  come
adeguato.

La Parte 2 dichiara inoltre che nej suoi
confronti non & pendente alcuna

procedura fallimentare, di concordato
preventivo o altra procedura similare,
che sui suoi beni non & stato dichiarato
fallimento né ¢& stato ammesso un
concordato preventivo. Dichiara altresi
di non essere a conoscenza di
condizioni che le impongano dj
presentare un'istanza di fallimento.

Le parti contraenti concordano che, in
caso di vizio dell'opera, durante il
periodo di garanzia la Parte 1 ha il
diritto di richiedere, mentre la Parte 2
ha l'obbligo di eliminare gratuitamente i
vizi.

La Parte 2 presta una garanzia di durata
pari a 5 anmi (60 mesi) relativa
all'opera. I periodo di garanzia ha
Inizio alla data di decorrenza
dell'efficacia del contratto.

Eventuali vizi dell'opera idraulica che si
manifestano durante il periodo di
garanzia devono essere denunciati dalla
Parte 1 alla Parte 2 per iscritto
(mediante lettera inviata all'indirizzo
della sede legale della Parte 2) o via e-
mail, corredati da una descrizione del
vizio e, se del caso, dalla
documentazione fotografica, entro e
non oltre 15 giorni dalla data in cui tali
vizi sono stati riscontrati. La Parte 2 s
impegna a rispondere per iscritto
(mediante lettera inviata all'indirizzo




3.10

3.11

3.12

v8ak do 3 pracovnych dni po tom, o sa
o vade diela dozvedel.

Utastnik 2 zavizuje  zacat
s odstrafiovanim  vad  diela  bez
zbytoéného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamécie UCastnika 1
aodstrdnitt ich  vd&o  technicky
najkratSom moznom Case, najneskdr
viak do 10 dni od uplatnenia
oprévnenej reklamicie USastnika 1.
V pripade, Ze odstranenie reklamovane;
vady nie je vuvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona
sa odstranenie vady v termine ur¢enom
pisomnou dohodou (aj e-mailom)
zmluvnych stran.

sa

V pripade, ak Utastnik 2 nezareaguje
na reklaméciu Uastnika 1 v dohodnute;j
lehote alebo mnezaéne odstrafiovat’

reklamovani vadu bez zbyto¢ného

odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovani vadu najneskor
v lehote uvedenej vods. 3.10 tohto
¢lanku zmluvy alebo v lehote urCene]
dohodou zmluvnych stran, ma Uéastnik
1 néarok na urok z omeskania vo vyske
70 € za kaZdy zacaty deni omeSkania a
Utastnik 1 je opravneny reklamovant
vadu odstranit’ sam, resp.
prostrednictvom  iného  zhotovitel'a
anaklady na opravu a odstranenie vady
sa Utastnik 2 zavizuje zaplatit.

S ohladom na vady vodnej stavby
S$pecifikované v clanku II ods. 2.2.
zmluvy sa zmluvné strany dohodli na
jednorazovej finan¢nej kompenzacii vo

3.10

3.11

3.12

della sede legale della Parte 1 o via e-
mail) alla denuncia della Parte 1 senza
indugio e comunque entro 3 giorni
lavorativi dalla data in cui € venuta a
conoscenza del vizio dell'opera.

La Parte 2 si impegna a dare inizio
all'eliminazione dei vizi dell'opera
senza indugio dopo la denuncia
giustificata da parte della Parte 1, e ad
eliminarli nel tempo tecnicamente piu
breve possibile, comunque non oltre 10
giorni  dalla  presentazione della
denuncia stessa. Nel caso in cui, per
motivi oggettivi, non €& possibile |.
eliminare entro il termine indicato il
vizio denunciato, l'eliminazione stessa
sara effettuata entro il termine stabilito
mediante accordo scritto (anche via e-
mail) tra le parti contraenti.

Nel caso in cui la Parte 2 non risponda
alla denuncia della Parte 1 entro il
termine concordato, oppure non dia
avvio senza indugio - dopo la relativa
denuncia - all'eliminazione del vizio
denunciato, oppure non completi la
relativa eliminazione entro il termine
indicato al paragrafo 3.10 del presente
articolo contrattuale o entro il termine
stabilito mediante accordo tra le parti
contraenti, la Parte 1 avra diritto a un
interesse di mora pari a 70 € per ciascun
giorno di ritardo, anche se solo iniziato,
ed & autorizzata ad eliminare il vizio
denunciato, autonomamente o tramite
altro operatore economico, mentre la
Parte 2 si impegna a sostenere i costi
per la riparazione e l'eliminazione del
vizio.

Tenendo conto dei vizi dell'opera
idraulica specificati all'articolo 1II,
paragrafo 2.2. del contratto, le parti
contraenti  hanno  convenuto  un
risarcimento finanziario una tantum pari
a 20.000 €, e la Parte 2 si impegna a
corrispondere tale importo alla Parte 1
entro 5 giorni dalla data di entrata in




4.1

4.2

vyske 20.000 €, ktorti sumu sa Ucastnik
2 zavizuje zaplatit’ Ulastnikovi 1 do 5
dni odo diia platnosti tejto zmluvy na
et Ulastnika 1 uvedeny v zdhlavi
zmluvy.  VzhPadom na  finanéng
kompenzaciu, ktord m4 pausilne pokryt
vydavky Utastnika 1 na opravu, prip.
rekonstrukciu vodne; stavby v Casti vad
vodnej stavby Specifikovanych v &l4anku
I ods. 2.2. zmluvy, dohodli sa zmluvné
strany, Ze na tieto vady (¥pecifikované
vélanku II ods. 2.2. zmluvy) sa
nevztahuju dojednania zmluvy
obsiahnuté v tomto &ldnku v ods. 3.7,
3.9,3.10.a3.11. zmluvy.

Utastnik 2 tymto vyhlasuje, Ze ku diiu

uzatvorenia  zmluvy nemd  vodi
UCastnikovi 1 ZHadne pohladavky
(splatné, nesplatné, budtce,

podmienené apod.) aZe takéto pred
uzatvorenim zmluvy ani nepreviedol na
akikol'vek tretiu osobu a ak by takéto
pohl'adavky, &  pohladévku mal,
vyslovne sa vzddva niroku na jej
plnenie vod&i Uastnikovi 1.

Clanok IV
Ziverefné ustanovenia zmluvy

Této zmluva sa vyhotovuje
v slovenskom  a talianskom Jazyku,
priom sa zmluvné strany dohodli, Ze
prednost’ a prdvnu zaviznost m4 znenie
v slovenskom jazyku.

Vzéjomné vztahy zmluvnych  stran,
pokial’ nie si upravené v zmluve, sa
riadia  prislusnymi ustanoveniami
zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik v zneni neskorsich predpisov
azdkona & 40/1964 Zb. Obéiansky

3.13

4.1

4.2

vigore del presente contratto, sul conto
della Parte 1 indicato nell'intestazione
del contratto. Considerato il
risarcimento finanziario volto a coprire
forfettariamente le spese sostenute dalla
Parte 1 per la riparazione 0,
eventualmente, la ricostruzione
dell'opera idraulica relativamente alla
parte dei vizi dell'opera idraulica
specificati all'articolo II, paragrafo 2.2.
del contratto, le parti contraenti
convengono che, per tali vizi
(specificati all'articolo I, paragrafo 2.2.
del contratto), non trovano applicazione
le disposizioni contrattuali contenute
nel presente articolo ai paragrafi 3.7,
3.9.,3.10. e 3.11. del contratto.

La Parte 2 dichiara con la presente di
non vantare, alla data di stipula del
coniratto, alcun credito (scaduto, non
scaduto, futuro, subordinato ecc.) nei
confronti della Parte 1 e di non aver
ceduto - precedentemente alla stipula
del contratto - tali crediti a terzi;
dichiara altresi di rinunciare
espressamente - in caso di sussistenza
di tali crediti o credito - al diritto di
esigerne l'adempimento nei confronti
della Parte 1.

Articolo IV
Disposizioni finali del contratto

Il presente contratto ¢ redatto in lingua
slovacca e italiana, e le parti contraenti
convengono che la prevalenza e la forza
obbligatoria vengono attribuite alla
versione in lingua slovacca.

I rapporti reciproci tra le parti
confraenti, ove non disciplinati nel
contratto, sono  regolati dalle
disposizioni pertinenti della legge n.
513/1991 Race. Codice del Commercio,
come modificata dai  successivi
regolamenti, ¢ dalla legge n. 40/1964
Racc. Codice Civile, come modificata
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4.5

" prevodu

zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi ~ vSeobecne  zavdznymi
pravnymi predpismi platnymi na tzemi
SR.

Zmluvu mo¥no menit adopliiat’ len
formou pisomnych dodatkov
podpisanych opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych strdan. Névrhy
dodatkov st opravnené podavat’ obidve
zmluvné strany.

Utastnik 2 touto zmluvou zérovet
splnomociiuje ~ Uastnika 1 na
vykonanie vSetkych pravnych tkonov
smerujuicich k zmene odberatela na
odbernom mieste elektrickej energie
(Cislo miesta spotreby: 3110100603,
EIC odberné miesto:
247754000120501M, adresa miesta
spotreby: Majcichov 1845/18, 919 22
Majcichov) vzt'ahujiceho sa
k elektrickej pripojke k preCerpévacej
stanici (ktora je sucastou predmetu
$pecifikovaného v ¢lanku
Tods. 1.1 zmluvy) bezodkladne po
nadobudnuti platnosti a i¢innosti tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze
pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy
budi rie§it’ dobromyselne vzajomnym
rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda
v spornych  otdzkach, spor bude
predloZeny k rozhodnutiu prislu§nému
v8eobecnému sudu podla zikona C.
1602015 Z. z. Civilny sporovy
poriadok. Do plynutia leh6t pocitanych
na dni sa nezarativa defi rozhodujicej
udalosti. Listiny zasielané medzi
zmluvnymi stranami prostrednictvom
postového podniku sa povazuji za
dorudené aj v pripade, Ze sa zasielka
vrati odosielatel'ovi s reldciou
pos§tového podniku ,,ddresdt nezndamy

4.3

4.4

4.5

4.6

dai successivi regolamenti, nonché da
altre  disposizioni  legislative  di
obbligatorieta generale, in vigore sul
territorio della Repubblica Slovacca.

Il contratto pud essere modificato e
integrato esclusivamente solo sotto
forma di appendici scritte, sottoscritte
dai  rappresentanti  autorizzati  di
entrambe le parti contraenti. Entrambe
le parti contraenti sono autorizzate a
presentare proposte di appendici.

La Parte 2, con il presente contratto,
autorizza contestualmente la Parte 1 a
compiere tutti gli atti giuridici volti a
cambiare l'intestatario nel punto di
prelievo dell'energia elettrica (numero
del punto di prelievo:

Le parti contraenti si impegnano a
risolvere eventuall controversie
derivanti dal contratto in buona fede
tramite negoziazione reciproca. In caso
di mancato raggiungimento di un
accordo sulle questioni contenziose, la
controversia sara deferita al tribunale
ordinario competente in virtl della
legge n. 160/2015 Racc. Codice di
procedura  civile contenziosa. Nel
computo dei termini espressi in giorni
non si considera il giorno dell'evento
determinante. Gli atti inviati tra le parti
contraenti tramite 1'operatore postale si
considerano notificati anche nel caso in
cui la spedizione venga restituita al
mittente con la dicitura “Destinatario
sconosciuto” o “Non ritirato entro il
termine  di  giacenza”,  apposta
dall'operatore postale, oppure qualora il
destinatario abbia rifiutato di accettarla,
a decorrere dal giorno di restituzione
della spedizione alla parte contraente
mittente.

La Parte 2 prende atto e accetta che il
contratto (comprese le sue appendici) €
soggetto al regime previsto dalla legge
n. 211/2000 Racc. sull'accesso libero
alle informazioni, che modifica e




4.6

4.7

4.8

alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote",
alebo ak ju adresdt odmietol prevziat,
ato diom, ked sa zasielka vratila
odosielajucej zmluvne;j strane.

Utastnfk 2 berie na  vedomie
a akceptuje, 7e zmluva (vritane jej
priloh) podlieha reZzimu zdkona &.
21172000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informdciam a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (zdkon o slobode
informdcii) ako povinne zverejfiovana
zmluva  anemd  nédmietky  vodi
zverejneniu akéhokol'vek udaju
obsiahnutého v zmluve.

Zmluva nadoblida platnost diom jej
podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych strdn a Géinnost’ v zmysle §
47a zékona €. 40/1964 Zb. Obé&iansky
zakonnik diom thrady jednorazovej
finan¢nej kompenzacie vo vyske 20.000
€-podla ¢lanku IIT ods. 3.12 zmluvy na
tiéet Uastnika 1. Zmluva je vyhotovena
v 4 rovnopisoch, pri¢om kazd4 zmluvna
strana obdrZ{ po 2 rovnopisy.

Zmenu obchodného mena, sidla, DIC,
pravnej formy, adresy pre postovy styk,
mien kontaktnych os6b nie je potrebné
vykonat’ dodatkom, postacuje
Jjednostranné pisomné oznédmenie tychto
skutocnosti dorucené druhej zmluvne;
strane, ktoré bude  podpisané
opravnenymi  zastupcami konajlice;
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa
zavdzuju, Ze kazdi zmenu tudajov
uvedenych v predchadzajucej vete
ozndmia druhej zmluvnej strane do 10
dni, odkedy ku zmene doslo a nesi
zodpovednost’ za dosledky nesplnenia
tejto oznamovacej povinnosti.

4.7

4.8

4.9

integra determinate leggi (legge sulla
liberta di informazione), in quanto
contratto  soggetto  all'obbligo  di
pubblicazione, e non ha obiezioni alla
pubblicazione di qualsiasi dato in esso
contenuto. .

Il contratto entra in vigore alla data
della sua sottoscrizione da Parte dei
rappresentanti autorizzati di entrambe le
Parti contraenti e diventa efficace ai
sensi del § 47a della legge n. 40/1964
Racc. Codice Civile alla data di
pagamento del risarcimento finanziario
una tfantum pari a 20.000,00 € in
conformita all'articolo III, paragrafo
3.12. del contratto, sul conto della Parte
1. 11 contratto € redatto in 4 copie, di cui
clascuna parte contraente riceverd 2
copie.

Le wvariazioni della denominazione
sociale, della sede legale, del numero di
identificazione fiscale (in originale
“DIC”), della forma giuridica,
dell'indirizzo postale, dei nominativi
delle persone di riferimento non
richiedono la stipula di un'appendice
contrattuale; é sufficiente una
comunicazione scritta unilaterale di tali

variazioni, notificata all'altra parte
contraente e sottoscritta dai
rappresentanti autorizzati della parte
contraente che effettua la

comunicazione. Le parti contraenti si
impegnano a comunicare all'altra parte
contraente ogni modifica dei dati
indicati nella frase precedente entro 10
giorni dal verificarsi della modifica e
sono responsabili delle conseguenze del
mancato adempimento di tale obbligo di
notifica.

Le parti contraenti confermano di aver
letto il contratto, di accettarne il
contenuto in quanto espressione della
loro libera e seria volontd priva di
qualsiasi errore e, in segno di cid, lo
sottoscrivono di proprio pugno. Le parti




4.9 Zmluvné

zmluvu

strany potvrdzuji, ze si
precitali, sjej obsahom
sthlasia, nakolko je prejavom ich
slobodnej avaZinej vble zbavene]
akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju
vlastnoruéne podpisali. Zmluvné strany
vyhlasujt, Ze zmluva nebola uzatvorena
v tiesni ani za zjavne nevyhodnych
podmienok.

Neoddelitelné sucasti zmluvy:
Priloha €. 1: Rozhodnutie ¢. 1
Priloha ¢&. 2: Rozhodnutie ¢. 2

..............................................

Ukastnik 2
SLO — BRATIS s. r. 0.

Gerrnano Momca konate!’

AN NIRRT T

Marco Simonazzi, konatel’

Ucastnik 1
Trnavsk4 vodarenska spgloénost’, a.s.

contraenti dichiarano che il contratto
non & stato stipulato in stato di necessita
né a condizioni  palesemente
svantaggiose.

Parti integranti del contratto:

Allegaton. 1: Decisione n. 1

Allegaton. 2: Decisione n. 2

Parte 2
SLO — BRATIS s.r.o.

éermano Monica, Amministratore

................................. —

Marco S1mona221 Amministratore

Parte 1
Trnavska vodarensks’ polocnost’, a.s.

Ing. Vladimir Pu01k
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ivan Siska, Vicepresidente del Consiglio di
Amministrazione




Ivan Siska, podpredseda predstavenstva




